Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5580956
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(22/11/2023 11:25:27 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SA-2023-001
Objeto del contrato	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA I.E.M. HERALDO ROMERO SÁNCHEZ.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	18 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	15/12/2023 6:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	28/02/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

IEM HERALDO ROMENRO SANCHEZ

COLOMBIA, Pasto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Consorcio Proyectos Prisma

COLOMBIA, Pasto
Número de documento 59312287

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Consorcio Proyectos Prisma			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *PROYECTOS PRISMA SAS* ***Fecha de aprobación:*** *26/11/2023 9:36:29 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALBA YENY MARTINEZ CASTILLO* ***Fecha de aprobación:*** *27/11/2023 10:35:11 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5580956
Proveedor Consorcio Proyectos Prisma
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Kr 2 23 45
Ubicación CO-NAR-52001 - Pasto
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio Pasto
Dirección Kr 2 23 45
Código postal 52051

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Kr 2 23 45	COLOMBIA > Nariño > Pasto

1 CO1.PCCNTR.5580956

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 180.475.705,89	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 178.670.948,89
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72121400	Localización y replanteo de placas y pisos	542,00	M2	950,00	940,50	514.900,00	509.751,00
2	72121400	Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m	101,25	M3	15.900,00	15.741,00	1.609.875,00	1.593.776,25
3	72121400	retiro y disposición de material sobrante con pago de escombrera	101,25	M3	22.650,00	22.423,50	2.293.312,50	2.270.379,38
4	72121400	relleno en recebo compactado tipo afirmado de e=0,12	48,60	M3	65.982,00	65.322,18	3.206.725,20	3.174.657,95
5	72121400	Placa para Andén en concreto, espesor 8 cm, resistencia 21.1 Mpa, con malla electrosoldada 4mm	405,00	M2	62.854,00	62.225,46	25.455.870,00	25.201.311,30
6	72121400	Bordillos fundidos en sitio con concreto de 21.1MPa, altura 15 cm y espesor de 12.5 cm	243,00	ML	45.786,00	45.328,14	11.125.998,00	11.014.738,02
7	72121400	Escalones en concreto reforzado 21.1MPa, incluye malla electrosoldada	4,80	M2	69.500,00	68.805,00	333.600,00	330.264,00
8	72121400	Cuneta ancho 0.55m, espesor 0.10m, placa 21 Mpa (3000 PSI)	40,00	ML	39.215,00	38.822,85	1.568.600,00	1.552.914,00

9	72121400	Carcamo para aguas lluvias , de 0,4 *0,4 e= 0,10 m en concreto de 17Mpa con malla electrosoldada, incluye rejilla prefabricada en plastico o concreto de 40 * 40 * 6 cms	16,00	ML	192.400,00	190.476,00	3.078.400,00	3.047.616,00
10	72121400	Muro en ladrillo común sencillo incluye dovela	8,00	M2	86.736,00	85.868,64	693.888,00	686.949,12
11	72121400	Pintura antideslizante para canchas y pisos e=8-10cm	144,00	ML	6.028,00	5.967,72	868.032,00	859.351,68
12	72121400	Suministro, transporte y siembra de pino romerillo	12,00	UN	82.300,00	81.477,00	987.600,00	977.724,00
13	72121400	Pintura vinilo tipo 1, tres manos altura 3 pisos	450,00	M2	12.773,00	12.645,27	5.747.850,00	5.690.371,50
14	72121400	Suministro e instalación de reflector de seguridad tipo led 200W	12,00	UN	235.000,00	232.650,00	2.820.000,00	2.791.800,00
15	72121400	Suministro e Instalación de plataforma de manejo camaras de seguridad, incluye cableado, disco duro, ups 350kw y pantalla de 27 pulg	1,00	UN	2.800.000,00	2.772.000,00	2.800.000,00	2.772.000,00
16	72121400	Suministro, instalación y puesta en servicio de camaras de seguridad	12,00	UN	390.000,00	386.100,00	4.680.000,00	4.633.200,00
17	72121400	Suministro e instalación de puerta principal en acero estructural según diseño	1,00	UN	2.900.000,00	2.871.000,00	2.900.000,00	2.871.000,00
18	72121400	Suministro e instalación de puerta lateral en acero estructural según diseño	1,00	UN	1.480.000,00	1.465.200,00	1.480.000,00	1.465.200,00
19	72121400	Estuco de resane para paredes	100,00	M2	38.790,00	38.402,10	3.879.000,00	3.840.210,00
20	72121400	Suministro e instalación de pasamanos tipo baranda de 3 lineas en tubería circular incluye anticorrosivo y pintura	12,00	ML	62.100,00	61.479,00	745.200,00	737.748,00
1	72121400	Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco	38,20	M3	16.900,00	16.731,00	645.580,00	639.124,20
2	72121400	retiro y disposición de material sobrante con pago de escombrera	38,20	M3	22.650,00	22.423,50	865.230,00	856.577,70
3	72121400	Mejoramiento de cimentación en base granular compactada, Sección h=0,3 b=0,50 m.	15,20	M3	115.252,61	114.100,08	1.751.839,67	1.734.321,22
4	72121400	Viga de cimentación de 0,25 x 0,25 m en concreto de 21,1Mpa	7,00	M3	605.430,00	599.375,70	4.238.010,00	4.195.629,90
5	72121400	Columna de 0,25X0,25 m en concreto de 21.1MPa	8,40	M3	887.450,00	878.575,50	7.454.580,00	7.380.034,20
6	72121400	Viga de corona de 0.25 x .15 m en concreto de 21.1 Mpa Incluye formaleta	4,20	M3	678.149,09	671.367,60	2.848.226,18	2.819.743,92
7	72121400	Concreto para zapatas de 21.1MPa	8,10	M3	613.839,64	607.701,24	4.972.101,08	4.922.380,04
8	72121400	Acero de refuerzo fy=420 Mpa, incluye figurado, amarre, instalación	1.192,44	KG	6.490,01	6.425,11	7.738.947,52	7.661.558,17
9	72121400	Muros en soga E=0.15 m	302,40	M2	86.736,00	85.868,64	26.228.966,40	25.966.676,74
10	72121400	Repello impermeabilizado exterior allanado, espesor 1.5 cm, mezcla 1-4.	246,40	M2	21.490,00	21.275,10	5.295.136,00	5.242.184,64
A	72121400	22%	1,00	UN	30.542.041,14	30.236.620,73	30.542.041,14	30.236.620,73
U	72121400	6%	1,00	UN	8.329.648,00	8.246.351,52	8.329.648,00	8.246.351,52
I	72121400	2%	1,00	UN	2.776.549,20	2.748.783,71	2.776.549,20	2.748.783,71

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	MINUTA DEL CONTRATO.docx.pdf	MINUTA DEL CONTRATO.docx.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	178.670.948,89
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	178.670.948,89

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
22010103	CDP	No validado	180.475.706 COP		00-00-00-022-010103	Editar

Saldo de CDP 180.475.706 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
22010103	Presupuestal (CDP)	-	No validado	178.670.948,89 COP	178.670.948,89 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 178.670.948,89 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 178.670.948,89 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -