Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5576004
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(21/11/2023 1:57:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CD-058-2023-COP
Objeto del contrato	EJECUTAR EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, ANTIOQUIA", EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE ACUERDO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA NÚMERO 005 DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA Y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	50 Días
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(24/11/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12/01/2024 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	13/01/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	12/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EDUNA (COMPRADOR)

COLOMBIA, Santa Rosa De Osos

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SOLUCIONES ECOSISTEMA J & G S.A.S

COLOMBIA, Envigado
Número de documento 900937972

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SOLUCIONES ECOSISTEMA J & G S.A.S	BANCOLOMBIA	Ahorros	60900002983

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JESUS LEONARDO PEREZ PEREZ* ***Fecha de aprobación:*** *21/11/2023 5:39:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FELIPE AGUSTÍN CASTAÑO GUZMÁN* ***Fecha de aprobación:*** *21/11/2023 5:40:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5576004_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Devolución del pago anticipado				
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(21/11/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(21/11/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(21/11/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(21/11/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/01/2026 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	3 días de tiempo transcurrido *(24/11/2023 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	2 horas de tiempo transcurrido *(27/11/2023 9:54:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13038217	Cumplimiento - Devolución del pago anticipado ⚠	Contrato de seguro	715.958.275,30 COP	COMPAÑIA MULDIAL DE SEGUROS S.A.	12/01/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5576004
Proveedor SOLUCIONES ECOSISTEMA J & G S.A.S
Creado por
Agregado en
Comentario -

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	01 1_ Invitaciòn CD-058-2023-COP (Mejoramiento viviendas).pdf	01 1_ Invitaciòn CD-058-2023-COP (Mejoramiento viviendas).pdf	Descargar Detalle
☐	01_CDP 0190 VIVIENDAS ANGOSTURA.pdf	01_CDP 0190 VIVIENDAS ANGOSTURA.pdf	Descargar Detalle
☐	03_MR CD-058-2023-COP (Mejoramiento viviendas).xlsx	03_MR CD-058-2023-COP (Mejoramiento viviendas).xlsx	Descargar Detalle
☐	02_ESTUDIOS PREVIOS CD-058-2023-COP (Mejoramiento viviendas).pdf	02_ESTUDIOS PREVIOS CD-058-2023-COP (Mejoramiento viviendas).pdf	Descargar Detalle
☐	DOCUMENTOS CONTRATISTA.rar	DOCUMENTOS CONTRATISTA.rar	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CR 28 A 32 17 P 3 OF 301
Ubicación CO-ANT-05686 - Santa Rosa De Osos
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Santa Rosa De Osos
Dirección CR 28 A 32 17 P 3 OF 301
Código postal 051860

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO ANGOSTURA	COLOMBIA > Antioquia > Angostura

1 CO1.PCCNTR.5576004

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
537.731.417,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO A.U	1,00	VG	537.731.417,00	537.731.417,00	537.731.417,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

04_CONTRATO CD-058-2023-COP (Mejoramiento viviendas).pdf	04_CONTRATO CD-058-2023-COP (Mejoramiento viviendas).pdf	(detalle)
05_RP 196 mejoramiento viviendas Ang.pdf	05_RP 196 mejoramiento viviendas Ang.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	FELIPE AGUSTÍN CAST	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98659556	Guardar y notificar
Supervisor	FELIPE AGUSTÍN CAST	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98659556	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	537.731.417
Total	537.731.417

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	0190	CDP	No validado	537.731.417 COP	537.731.417 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 537.731.417 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 537.731.417 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	0196	Presupuestal (CDP)	-	No validado	537.731.417 COP	537.731.417 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 537.731.417 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 537.731.417 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -