Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5342775
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	31/08/2023 2:14:24 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	23000931 H4
Objeto del contrato	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE URRAO
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	12/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	5/09/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AEROCIVIL

★★★★★

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MATMAR CONSTRUCCIONES S.A.S

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 901429186

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MATMAR CONSTRUCCIONES S.A.S	DAVIVIENDA	Ahorros	096970127062

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MATMAR CONSTRUCCIONES S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *4/09/2023 9:29:58 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *juan alberto cossio machado* ***Fecha de aprobación:*** *5/09/2023 3:52:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5342775_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00			

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	5/09/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5/09/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	31/12/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 5/09/2023 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 11/09/2023 7:30:28 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12442458	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	564.897.217,60 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	31/12/2031 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12370113	Seriedad de la oferta	-	43.500.000,00 COP	-	4 días de tiempo transcurrido *(22/11/2023 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5342775
Proveedor MATMAR CONSTRUCCIONES S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	23000931_H4_Anexo 1- Anexo Tecnico.pdf	23000931_H4_Anexo 1- Anexo Tecnico.pdf	Descargar	Detalle
☐	23000931_H4_FORMATO 8A - ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	23000931_H4_FORMATO 8A - ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Descargar	Detalle
☐	23000931_H4_Matriz 3 - Riesgos.docx	23000931_H4_Matriz 3 - Riesgos.docx	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AEROPUERTO JOSE MARÍA CORDOVA INSTALACIONES AEROCIVIL
Ubicación CO-ANT-05615 - Rionegro
País COLOMBIA
Departamento Antioquia

Municipio Rionegro
Dirección AEROPUERTO JOSE MARÍA CORDOVA INSTALACIONES AEROCIVIL
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AEROPUERTO ALI PIEDRAHITA	COLOMBIA > Antioquia > Urrao

1 CO1.PCCNTR.5342775

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	416.121.522,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE URRAO	1,00	VG		416.121.522,00	0,00	416.121.522,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 5/09/2023 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
23000931_H4_Anexo 5- Minuta del contrato.pdf	23000931_H4_Anexo 5- Minuta del contrato.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	juan alberto cossio mach	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	15483133	Guardar y notificar
Supervisor	ALVARO HERNAN RES	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98543957	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	juan alberto cossio mach	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	15483133	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	juan alberto cossio machado	5/09/2023 4:09:37 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	juan alberto cossio machado
Supervisor	ALVARO HERNAN RESTREPO REG. ANT.	5/09/2023 4:09:37 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	juan alberto cossio machado
Ordenador del Gasto	juan alberto cossio machado	5/09/2023 4:09:37 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	juan alberto cossio machado

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	416.121.522
Total	416.121.522

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	7823	CDP	Generado	435.000.000 COP	435.000.000 COP	24-12-00-300	Editar

Saldo de CDP 435.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 435.000.000 COP
Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 27/07/2023 4:40 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	35723	Presupuestal (CDP)	5/09/2023 12:00 AM	Generado	416.121.522 COP	416.121.522 COP	-	C-2403-0600-49-0-2403025-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 416.121.522 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 416.121.522 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 5/09/2023 3:51 PM