SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHfbolaños | FLOR KEIDE BOLAÑOS LOPEZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 02-19000 | DEPARTAMENTO DEL CAUCA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-02-15-11:20 a. m. | |

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 45223 | **Fecha Registro:** | 2023-02-15 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 02-19000 DEPARTAMENTO DEL CAUCA | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | **Tipo:** | Gasto | |
| **Valor Inicial:** | 56.603.667,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | **Valor Actual.:** | 56.603.667,00 | **Saldo x Comprometer:** 56.603.667,00 |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 45223 | **Fecha Registro:** | 2023-02-14 | **Número:** | | **Modalidad de contratación:** | | **Tipo de contrato:** | |

| VIGENCIA ANTERIOR | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Proviene Vigencia Anterior:** | NO | **CDP:** | | **Compromiso:** | | **Obligación:** | |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSORECURSO | SITUAC. | DETALLE MOVIMIENTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER |
| 02-19000 DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 00AR-3603-1500-2020-00003-0138 IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE DESARROLLO INCLUSIVO PARA LA AUTONOMÍA ECONÓMICA LA EQUIDAD DE GÉNERO Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES ORGANIZATIVAS DE LAS MUJERES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | Nación | AR19000 | CSF | 2023-02-15 | | | | |
| | | | | | Total: | 56.603.667,00 | 0,00 | 56.603.667,00 | 56.603.667,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE A MONTO AGOTABLE EN EL MARCO DEL PROYECTO DEL SGR DENOMINADO, IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE DESARROLLO INCLUSIVO PARA LA AUTONOMIA ECONOMICA, LA EQUIDAD DE GENERO Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES ORGANIZATIVAS DE LAS MUJERES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, CON BPIN 2020000030138" |

KEIDE B

Firma Responsable

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

**Reporte compromiso para el giro "Comprobante"**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHvríos | VICTOR HUGO RIOS DELGADO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 02-19000 | DEPARTAMENTO DEL CAUCA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-08-24-11:57 a. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 45223 de fecha 2023-02-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 50223 | **Fecha Registro:** | 2023-08-24 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 02-19000 DEPARTAMENTO DEL CAUCA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 48.845.084,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | **Valor Actual:** | 48.845.084,00 | **Saldo x Obligar:** | 48.845.084,00 |
| **TERCERO** | | | | | | | | |
| **Identificacion:** | 814005183 | **Razon Social:** | TRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LIMITADA TRANSNUEVO MILENIO LTDA | | | | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |
| **CUENTA BANCARIA** | | | | | | | | |
| **Numero:** | 106000374855 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** Registrada |
| **ORDENADOR DEL GASTO** | | | | | | | | |
| **Identificacion:** | 10365206 | **Nombre:** | ELIAS LARRAHONDO CARABALI | | **Cargo:** | GOBERNADOR | | |
| **CAJA MENOR** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | |
| **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | | **Numero:** | 2257-2023 | **Tipo:** | CONTRATO | **Fecha:** 2023-08-14 |
| **VIGENCIA ANTERIOR** | | | | | | | | |
| **Proviene Vigencia Anterior:** | NO | **CDP:** | | **Compromiso:** | | **Obligación:** | | |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | DETALLE MOVIMIENTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| 02-19000 DEPARTAMENTO DEL CAUCA | 00AR-3603-1500-2020-00003-0138 IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE DESARROLLO INCLUSIVO PARA LA AUTONOMÍA ECONÓMICA LA EQUIDAD DE GÉNERO Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES ORGANIZATIVAS DE LAS MUJERES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | Nación | AR19000 | CSF | 2023-08-24 | 48.845.084,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 48.845.084,00 | 0,00 | 48.845.084,00 | 48.845.084,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE EN EL MARCO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA LA SECRETARÍA DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

**Reporte compromiso para el giro "Comprobante"**

Usuario Solicitante: MHvríos VICTOR HUGO RIOS DELGADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-19000 DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-24-11:57 a. m.

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-19000 | DEPARTAMENTO DEL CAUCA | SGR-AIRD | ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS | 2023-09-30 | 23.976.159,00 | 23.976.159,00 | NINGUNO |
| 02-19000 | DEPARTAMENTO DEL CAUCA | SGR-AIRD | ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS | 2023-10-31 | 23.976.159,00 | 23.976.159,00 | NINGUNO |
| 02-19000 | DEPARTAMENTO DEL CAUCA | SGR-AIRD | ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS | 2023-11-30 | 892.766,00 | 892.766,00 | NINGUNO |

HEIDE B

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

ESPECIAL
MIXTO
TURÍSTICO
ENCOMIENDAS
EMPRESARIAL
PAQUETEO
ESCOLAR
EXPRESOS A NIVEL NACIONAL

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** TNML1144
**Fecha Emisión:** 2023-11-20 00:00:00
**Fecha validación:** 2023-11-20 12:17:44-05:00
**Fec. Vcto.:** 2023-12-20

**N° Resolución:** 18764051208204 **Prefijo:** TNML **Consecutivo:** 1001 hasta 2000 **Fecha:** 2023-06-30 **hasta** 2024-06-30

| Datos del Emisor | Datos del Adquiriente |
|---|---|
| **Razón social/Nombre:** TRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LIMITADA TRANSNUEVO MILENIO LTDA<br>**NIT:** 814005183-5<br>**Actividad Económica:** 4921;4922;5229;7912<br>**Responsabilidad:** No aplica – Otros -<br>**Dirección:** Carrera 6ANo. 16D 50 Terminal de transportes OFICINA 238A-PASTO- - Nariño - CO<br>**Teléfonos:** 3103588163<br>**Contacto:** TRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LIMITADA TRANSNUEVO MILENIO LTDA<br>**E-mail:** transnuevomileniotnm@hotmail.com | **Razón social/Nombre:** GOBERNACION DEL CAUCA<br>**NIT:** 891580016-8<br>**Dirección:** a 6-110,, Cl. 4 #62, - POPAYAN -- CAUCA- CO<br>**Teléfonos:** 8320352<br>**E-mail:** transnuevomileniotnm@hotmail.com |

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | %Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2.00 | WSD | SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE POPAYAN – TIMBIO– TIMBIO– SECTOR RURAL VEREDAS Y/O CORREGIMIENTOS – Y DESDE EL SECTOR RURAL– TIMBIO– POPAYAN. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 305,000.00 | | | | 610,000.00 |
| 2 | 0 | 2.00 | WSD | SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN – TIMBIO– TIMBIO– SECTOR RURAL VEREDAS Y/O CORREGIMIENTOS – Y DESDE EL SECTOR RURAL– TIMBIO– POPAYAN. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 305,000.00 | | | | 610,000.00 |
| 3 | 0 | 2.00 | WSD | SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN – TIMBIO– TIMBIO– SECTOR RURAL VEREDAS Y/O CORREGIMIENTOS – Y DESDE EL SECTOR RURAL– TIMBIO– POPAYAN. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 305,000.00 | | | | 610,000.00 |
| 4 | 0 | 1.00 | WSD | SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN – SOTARA– SOTARA – SECTOR RURAL – Y DESDE EL SECTOR RURAL – SOTARA– POPAYAN. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 395,000.00 | | | | 395,000.00 |
| 5 | 0 | 1.00 | WSD | SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN – SOTARA– SOTARA – SECTOR RURAL – Y DESDE EL SECTOR RURAL – SOTARA– POPAYAN. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 395,000.00 | | | | 395,000.00 |
| 6 | 0 | 1.00 | WSD | SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN – PIAMONTE – PIAMONTE POPAYAN | 1,575,000.00 | | | | 1,575,000.00 |

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS NUMERO 106000374855 DAVIVIENDA O GIRAR CHEQUE A TRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LTDA.

**CUFE:** ed9d1c03c71d718bdfbdbb3f61124fc31019bb7038e77e7fb90e76185b20e3cb4db68f7681dd67cf791f86c34c99c687
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-735

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | %Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 1.00 | WSD | SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE POPAYAN- ALMAGUER - VEREDAS Y/O CORREGIMIENTOS -- LLACUANAS -- RUIZ -- BUENA VISTA -- PRIMAVERA -- ACHIRAL -- HERRADURA -- CHILCO -- CHORILLOS -- PLANADA -- CUCHO-ALMAGUER -- POPAYAN. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 810,000.00 | | | | 810,000.00 |
| 8 | 0 | 1.00 | WSD | SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN -- MERCADERES -- MERCADERES -- SECTOR RURAL -- Y DESDE EL SECTOR RURAL -- MERCADERES -- POPAYAN. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 643,750.00 | | | | 643,750.00 |
| 9 | 0 | 1.00 | WSD | SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN -- MIRANDA -- MIRANDA -- SECTOR RURAL -- Y DESDE EL SECTOR RURAL -- MIRANDA -- POPAYAN. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 528,917.00 | | | | 528,917.00 |
| 10 | 0 | 1.00 | WSD | SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE DESDE SANTANDER DE QUILICHAO -- POPAYAN -- Y DESDE POPAYAN -- SANTANDER DE QUILICHAO. | 375,000.00 | | | | 375,000.00 |
| 11 | 0 | 1.00 | WSD | SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE DESDE VILLARICA -- POPAYAN -- Y DESDE POPAYAN -- VILLARICA. | 450,000.00 | | | | 450,000.00 |
| 12 | 0 | 1.00 | WSD | SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE DESDE BALBOA -- POPAYAN -- Y DESDE POPAYAN - BALBOA. | 650,000.00 | | | | 650,000.00 |
| 13 | 0 | 1.00 | WSD | SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE DESDE - TIERRADENTRO - INZA -- TIERRADENTRO-YARUMAL-INZA-YARUMAL | 600,000.00 | | | | 600,000.00 |
| 14 | 0 | 1.00 | WSD | SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE DESDE BOLIVAR -- POPAYAN -- Y DESDE POPAYAN - BOLIVAR. | 600,000.00 | | | | 600,000.00 |
| 15 | 0 | 1.00 | WSD | SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE DESDE - PAEZ -- POPAYAN -- POPAYAN -- PAEZ | 780,000.00 | | | | 780,000.00 |
| 16 | 0 | 1.00 | WSD | SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE DESDE SOTARA -- POPAYAN -- Y DESDE POPAYAN - SOTARA. | 400,000.00 | | | | 400,000.00 |
| 17 | 0 | 1.00 | WSD | SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE DESDE SILVIA -- POPAYAN -- Y DESDE POPAYAN - SILVIA. | 707,500.00 | | | | 707,500.00 |
| 18 | 0 | 1.00 | WSD | SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE DESDE EL POPAYAN STA. LETICAPURACE STA, LETICIABELEN PURACE BELEN POPAYAN | 866,000.00 | | | | 866,000.00 |

FAVOR CONSIGNAR EN LACUENTADE AHORROS NUMERO 106000374855 DAVIVIENDA O GIRAR CHEQUE ATRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LTDA.


| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | %Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 1.00 | WSD | SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN – PIAMONTE – PIAMONTE POPAYAN | 1,575,000.00 | | | | 1,575,000.00 |
| 20 | 0 | 1.00 | WSD | SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE POPAYAN -ALMAGUER- VEREDAS Y/O CORREGIMIENTOS- LLACUANAS – RUIZ – BUENA VISTA – PRIMAVERA – ACHIRAL -HERRADURA – CHILCO – CHORILLOS – PLANADA – CUCHO- ALMAGUER – POPAYAN. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 810,000.00 | | | | 810,000.00 |
| 21 | 0 | 1.00 | WSD | SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN – MERCADERES – MERCADERES – SECTOR RURAL -Y DESDE EL SECTOR RURAL – MERCADERES – POPAYAN. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 643,750.00 | | | | 643,750.00 |
| 22 | 0 | 1.00 | WSD | SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE DESDE BORDO PATIA – POPAYAN – Y DESDE POPAYAN – BORDO PATIA. | 400,000.00 | | | | 400,000.00 |
| 23 | 0 | 1.00 | WSD | SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN – BUENOS AIRES – BUENOS AIRES – SECTOR RURAL – Y DESDE EL SECTOR RURAL – BUENOS AIRES – POPAYAN. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 499,000.00 | | | | 499,000.00 |
| 24 | 0 | 1.00 | WSD | SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN – BUENOS AIRES – BUENOS AIRES – SECTOR RURAL – Y DESDE EL SECTOR RURAL – BUENOS AIRES – POPAYAN. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 499,000.00 | | | | 499,000.00 |
| 25 | 0 | 1.00 | WSD | SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN – MIRANDA – MIRANDA – SECTOR RURAL – Y DESDE EL SECTOR RURAL – MIRANDA – POPAYAN. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 528,917.00 | | | | 528,917.00 |

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS NUMERO 106000374855 DAVIVIENDA O GIRAR CHEQUE A TRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LTDA.



ESPECIAL
MIXTO
TURISTICO
ENCOMIENDAS
EMPRESARIAL
PAQUETEO
ESCOLAR
EXPRESOS A NIVEL NACIONAL

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** TNML1144
**Fecha Emisión:** 2023-11-20 00:00:00
**Fecha validación:** 2023-11-20 12:17:44-05:00
**Fec. Vcto.:** 2023-12-20



| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | %Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0 | 1.00 | WSD | SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN-- MIRANDA-- MIRANDA-- SECTOR RURAL --YDESDE EL SECTOR RURAL -- MIRANDA-- POPAYAN. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 528,917.00 | | | | 528,917.00 |
| 27 | 0 | 1.00 | WSD | SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE DESDE CALOTO-- POPAYAN-- YDESDE POPAYAN - CALOTO. | 400,000.00 | | | | 400,000.00 |
| 28 | 0 | 1.00 | WSD | SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE DESDE CALOTO-- POPAYAN-- YDESDE POPAYAN - CALOTO. | 400,000.00 | | | | 400,000.00 |
| 29 | 0 | 3.00 | WSD | SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE DESDE GUACHENE-- POPAYAN-- YDESDE POPAYAN - GUACHENE. | 550,000.00 | | | | 1,650,000.00 |
| 30 | 0 | 3.00 | WSD | SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE DESDE GUACHENE-- POPAYAN-- YDESDE POPAYAN - GUACHENE. | 550,000.00 | | | | 1,650,000.00 |
| 31 | 0 | 3.00 | WSD | SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE DESDE GUACHENE-- POPAYAN-- YDESDE POPAYAN - GUACHENE. | 550,000.00 | | | | 1,650,000.00 |
| 32 | 0 | 3.00 | WSD | SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE DESDE GUACHENE-- POPAYAN-- YDESDE POPAYAN - GUACHENE. | 550,000.00 | | | | 1,650,000.00 |
| 33 | 0 | 3.00 | WSD | SERVICIO TRANSPORTE TERRESTRE DESDE GUACHENE-- POPAYAN-- YDESDE POPAYAN - GUACHENE. | 550,000.00 | | | | 1,650,000.00 |
| Total Items | | 33 | | | | | | | |

| Impuestos | | |
|---|---|---|
| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total |

| Totales | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 26,140,751.00 |
| **TOTAL Base Imponible:** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 26,140,751.00 |
| **TOTAL en letras: Veintiseis Millones Ciento Cuarenta Mil Setecientos Cincuenta Y Un Con Cero COP** | |
| **Redondeo Aplicado:** | 0.00 |

| Medios de Pago | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma de Pago | Medio de Pago | Fecha de Vencimiento | Número de Referencia | Código Referencia | Número de Días | Código Banco | Banco | Número de Transferencia | Código del Canal de Pago |
| Crédito | Débito Ahorro | 2023-12-20 | | | | | | | |

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS NUMERO 106000374855 DAVIVIENDA O GIRAR CHEQUE A TRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LTDA.

**CUFE:** ed9d1c03c71d718bdfbdbb3f61124fc31019bb7038e77e7fb90e76185b20e3cb4db68f7681dd67cf791f86c34c99c687

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-735

**TRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LTDA**
**NIT: 814.005.183-5**

Popayán 20 de noviembre de 2023

Señores
**GOBERNACIÓN DEL CAUCA**
SECRETARIA DE LA MUJER
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Doctora
**ROSALBINA VALDES CASTILLO**
Supervisor

**CONTRATISTA:**
TRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LTDA
NIT: 814.005.183-5
**R.L. VIANY MARIETH BAUTISTA VANEGAS**
Representante legal

Cordial saludo.

A continuación, presentamos informe correspondiente al contrato N° 2257-2023 dando cumplimiento a la INVITACION DE MINIMA CUANTIA DC-SM-MC-0132-2023.

**CONTRATO** ELECTRÓNICO NO. 2257-2023.

**OBJETO:** EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE EN EL MARCO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA LA SECRETARÍA DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

De acuerdo a las condiciones técnicas del objeto contractual y valores de la propuesta económica presentada.

Agradecemos de antemano su apoyo y colaboración en la ejecución del mismo.

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL CONTRATISTA: | **TRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LTDA** |
| NIT: | 814.005.183-5 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | VIANY MARIETH BAUTISTA VANEGAS |
| C.C. NO. | 1.013.641.828 DE BOGOTA DC. |
| DIRECCION | TERMINAL DE TRANSPORTES LOCAL 238A |

**ANEXO:**

*Informe técnico.*

PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA
**DC-SM-MC-0132-2023**
CONTRATO ELECTRÓNICO NO. 2257-2023

**LOTE 1**: PROYECTO IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE DESAROOLO INCLUSIVO PARA LA AUTONOMIA ECONOMICA, LA EQUIDAD DE GENERO Y EL DESARROLLO DE CAPACIDAD ORGANIZATIVA DE LAS MUJERES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

**DEPARTAMENTO DEL CAUCA**
TRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LTDA

# INFORME DE EJECUCIÓN PARCIAL SEGÚN CONTRATO 2257-2023POR MEDIO DEL CUAL EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO A PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE EN EL MARCO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA LA SECRETARÍA DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

**Transportes nuevo Milenio**
**Seguridad, confort y Experiencia**
**NIT: 814.005.183-5**

**INFORME PARCIAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2257-2023.**

El contrato electrónico de la referencia, tiene como objetivo principal, prestar servicios de transporte en el marco de los diferentes proyectos que ejecuta la secretaría de la mujer del departamento del cauca; entre ellos propiciar el bienestar general, el desarrollo sostenible y la prohibición de servicios sociales adecuados, promoviendo la convivencia, el respeto a la diferencia, la garantía de los derechos humanos y la valoración de la riqueza étnica y cultural, como fundamentos para la paz territorial.

La línea estratégica plateada EQUIDAD PARA LA PAZ TERRITORIAL, sector, GOBIERNO TERRITORIAL" y su programa FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA ejecutado por la gobernación y la secretaria de la mujer, se ejecutará en la zona centro- norte – sur –macizo- piedemonte amazónico – oriente, en los 5 meses de la vigencia 2023, el cual beneficiará a mujeres de 42 municipios del departamento del Cauca.

Lo anterior fue aprobado según constancia de viabilidad expedida por la secretaria de la mujer de la gobernación del cauca, 15 de diciembre de 2022.

| **INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN** | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | 2257-2023 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
| **CONTRATANTE** | GOBERNACION DEL CAUCA |
| **CONTRATISTA** | TRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LTDA |
| **OBJETO** | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE EN EL MARCO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA LA SECRETARÍA DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA |
| **VALOR INICIAL** | CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($48.845.084); IVA INCLUIDO. |
| **VALOR INFORME PARCIAL** | VEINTISEIS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE. ($ 26.140.751); IVA INCLUIDO. |
| **SALDO POR EJECUTAR** | VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 22.704.333), IVA INCLUIDO. |
| **CDP** | No. 45223 del 15 de febrero de 2023 |
| **CRP** | No 50223 24/08/2023 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **INFORMACIÓN GENERAL** | |
| PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE EN EL MARCO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA LA SECRETARÍA DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. | |
| **DEPARTAMENTO:** CAUCA | **42 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA:** ZONA CENTRO – NORTE – SUR – MACIZO PIE DE MONTE AMAZONICA – ORIENTE – COSTA PACIFICA. |

**NUESTRO OBJETIVO**

Cumplir con el apoyo en el servicio de transporte con independencia y plena autonomía técnica bajo responsabilidad, por lo que **NO** existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre el **TRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LTDA** u otra entidad para el desarrollo del proyecto que tiene por objeto "PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE EN EL MARCO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA LA SECRETARÍA DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA."

**JUSTIFICACIÓN**

Teniendo en cuenta las especificaciones técnicas requeridas y la modalidad de contratación, propuestas dentro de los proyectos anteriormente mencionados, se considera indispensable contratar servicio de transporte, idóneo, para el pleno desarrollo de las actividades necesarias para el cumplimiento de los diferentes proyectos , toda vez que el Departamento del Cauca, no posee los medios, el personal, la infraestructura necesarios para atender esta necesidad, teniendo en cuenta que no es de su competencia esta actividad económica. De esta manera, se está contribuyendo al cumplimiento de las metas establecidas en los diferentes proyectos del Plan de Desarrollo de la entidad.

**INFORME PARCIAL DE GESTION DEL PROYECTO**

El Departamento del Cauca cuenta con una política pública denominada "Por la dignidad de las mujeres en el Cauca", formulada participativamente por el Movimiento Social de Mujeres, el cual se encuentra articulado en el Plan de Desarrollo Departamental "42 Motivos para avanzar, contemplando la estrategia EQUIDAD PARA LA PAZ TERRITORIAL DEL SECTOR DEL GOBIERNO TERRITORIAL y el programa de fortalecimiento de la convivencia y seguridad ciudadana.

Dentro de la estructura administrativa de la Gobernación del Departamento del Cauca se encuentra la Secretaría de la Mujer, dependencia que conforme a las funciones establecidas en el artículo 14 del Decreto 0298 del 09 de septiembre del 2012, tiene a su cargo dirigir, coordinar, ejecutar, crear, fortalecer e implementar procesos, con el fin de reconocer, y empoderar el papel de las mujeres bajo condiciones dignas, autónomas, incluyentes e igualitarias a través de la planeación y ejecución de una política pública, integral para las mujeres caucanas.

Por lo anterior, la Secretaría de la Mujer en cumplimiento a sus objetivos y funciones, teniendo en cuenta las necesidades y problemáticas de las mujeres del Departamento del Cauca formuló el proyecto: *"Implementación De Un Modelo De Desarrollo Inclusivo Para La Autonomía Económica, La Equidad De Género Y El Desarrollo De Capacidades Organizativas De Las Mujeres Del Departamento Del Cauca."*

Por lo anterior, la Secretaría de la Mujer en cumplimiento a sus objetivos y funciones, teniendo en cuenta las necesidades y problemáticas de las mujeres del Departamento del Cauca formuló los siguientes proyectos:

1. *Implementación de un modelo de desarrollo inclusivo para la autonomía económica, la equidad de género y el desarrollo de capacidades organizativas de las mujeres del Departamento Del Cauca.*
2. *Proyecto fortalecimiento de empoderamiento político de mujeres candidatas a corporaciones públicas 2024-2027 en 42 municipios del Departamento Del Cauca.*
3. *Proyecto fortalecimiento de la perspectiva de género en la Institucionalidad Publica.*

Es de vital importancia contar con el apoyo humano competente, logístico, transporte y tecnológico necesarios para lograr el cumplimiento de su misión, por ende, como operadores logísticos se realiza los trabajos de campo y apoyo para dicha ejecución.

**DESCRIPCION GENERAL**

Describimos a continuación las actividades y servicios entregados desde el 24 de agosto hasta el 20 de noviembre dando cumplimiento al contrato y de acuerdo a los ítems del plan de inversión según los proyectos que tiene en curso la secretaria de la mujer.

En el presente se describe los servicios contratados, el valor a facturar por el presente informe y el saldo de cada uno en los proyectos atendidos en los 42 municipios del Departamento del Cauca

## DETALLE DEL VALOR PAGO PARCIAL LOTE 1.

| PROYECTOS | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL POR PROYECTO | RECURSOS SEGÚN PROYECTO | VALOR CONTRATO POR PROYECTO | VALOR PAGO PARCIAL FACTURA N° ___ | PENDIENTE POR FACTURAR POR PROYECTO | % EJECUCION POR PROYECTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE DESAROOLO INCLUSIVO PARA LA AUTONOMIA ECONOMICA, LA EQUIDAD DE GENERO Y EL DESARROLLO DE CAPACIDAD ORGANIZATIVA DE LAS MUJERES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA | CDP 45223 DEL 15 DE FEBRERO DE 2023 | SISTEMA GENERAL DE REGALIAS | **48.845.084** | 26.140.751 | 22.704.333 | 54% |
| | | | **48.845.084** | **26.140.751** | **22.704.333** | **54%** |

| LOTE 1. IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE DESARROLLO INCLUSIVO PARA LA AUTONOMÍA ECONÓMICA, LA EQUIDAD DE GÉNERO Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES ORGANIZATIVAS DE LAS MUJERES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" con BPIN 2020000030138 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | TRAYECTOS | CANT | UNIDAD DE MEDIDA | TOTAL | | FECHA DEL SERVICIO |
| | | | | VALOR UNITARIO CAMIONETA Y / O MINI BUS | VALOR TOTAL CAMIONETA Y / O MINI BUS | |
| 5 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN – TIMBIO – TIMBIO – SECTOR RURAL VEREDAS Y/O CORREGIMIENTOS – Y DESDE EL SECTOR RURAL– TIMBIO – POPAYAN. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 2 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 305.000 | 610.000 | 28/08/2023 |
| 5 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN – TIMBIO – TIMBIO – SECTOR RURAL VEREDAS Y/O CORREGIMIENTOS – Y DESDE EL SECTOR RURAL– TIMBIO – POPAYAN. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 2 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 305.000 | 610.000 | 29/08/2023 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN – TIMBIO – TIMBIO – SECTOR RURAL VEREDAS Y/O CORREGIMIENTOS – Y DESDE EL SECTOR RURAL– TIMBIO – POPAYAN. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 2 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 305.000 | 610.000 | 30/08/2023 |
| 6 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN – SOTARA – SOTARA – SECTOR RURAL –Y DESDE EL SECTOR RURAL – SOTARA – POPAYAN. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 395.000 | 395.000 | 27/09/2023 |
| 6 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN – SOTARA – SOTARA – SECTOR RURAL –Y DESDE EL SECTOR RURAL – SOTARA – POPAYAN. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 395.000 | 395.000 | 28/09/2023 |
| 43 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN – PIAMONTE – PIAMONTE POPAYAN | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 1.575.000 | 1.575.000 | 24/102023 |
| 2 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN – ALMAGUER – ALMAGUER – SECTOR RURAL VEREDAS Y/O CORREGIMIENTOS – LLACUANAS – RUIZ – BUENA VISTA – PRIMAVERA – ACHIRAL – HERRADURA – CHILCO – CHORILLOS – PLANADA – CUCHO Y DESDE EL SECTOR RURAL ALMAGUER – POPAYAN. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 810.000 | 810.000 | 24/10/2023 |
| 11 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN – MERCADERES – MERCADERES – SECTOR RURAL–Y DESDE EL SECTOR RURAL – MERCADERES – POPAYAN. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DEACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 643.750 | 643.750 | 24/10/2023 |
| 10 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN – MIRANDA – MIRANDA – SECTOR RURAL –Y DESDE EL SECTOR RURAL – MIRANDA – POPAYAN. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 528.917 | 528.917 | 24/10/2023 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE SANTANDER DE QUILICHAO – POPAYAN – Y DESDE POPAYAN – SANTANDER DE QUILICHAO. | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 375.000 | 375.000 | 24/10/2023 |
| 26 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE VILLA RICA – POPAYAN – Y DESDE POPAYAN – VILLA RICA. | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 450.000 | 450.000 | 24/10/2023 |
| 31 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE BALBOA – POPAYAN – Y DESDE POPAYAN - BALBOA. | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 650.000 | 650.000 | 24/10/2023 |
| 28 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE - TIERRA DENTRO-INZA –TIERRA DENTRO -YARUMAL-INZA- YARUMAL | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 600.000 | 600.000 | 24/10/2023 |
| 32 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE BOLIVAR – POPAYAN – Y DESDE POPAYAN - BOLIVAR. | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 600.000 | 600.000 | 24/10/2023 |
| 29 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE - PAEZ – POPAYAN – POPAYAN – PAEZ | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 780.000 | 780.000 | 24/10/2023 |
| 18 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE SOTARA – POPAYAN – Y DESDE POPAYAN - SOTARA. | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 400.000 | 400.000 | 24/10/2023 |
| 16 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE SILVIA – POPAYAN – Y DESDE POPAYAN - SILVIA. | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 707.500 | 707.500 | 24/10/2023 |
| 46 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE EL POPAYAN STA. LETICA PURACE STA , LETICIA BELEN PURACE BELEN POPAYAN | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 866.000 | 866.000 | 24/10/2023 |
| 43 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN – PIAMONTE – PIAMONTE POPAYAN | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 1.575.000 | 1.575.000 | 25/10/2023 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN – ALMAGUER – ALMAGUER – SECTOR RURAL VEREDAS Y/O CORREGIMIENTOS – LLACUANAS – RUIZ – BUENA VISTA – PRIMAVERA – ACHIRAL – HERRADURA – CHILCO – CHORILLOS – PLANADA – CUCHO Y DESDE EL SECTOR RURAL ALMAGUER – POPAYAN. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 810.000 | 810.000 | 25/10/2023 |
| 11 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN – MERCADERES – MERCADERES – SECTOR RURAL–Y DESDE EL SECTOR RURAL – MERCADERES – POPAYAN. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DEACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 643.750 | 643.750 | 25/10/2023 |
| 35 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE BORDO PATIA – POPAYAN – Y DESDE POPAYAN – BORDO PATIA. | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 400.000 | 400.000 | 26/10/2023 |
| 9 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN – BUENOS AIRES – BUENOS AIRES – SECTOR RURAL – Y DESDE EL SECTOR RURAL – BUENOS AIRES – POPAYAN. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 499.000 | 499.000 | 9/11/2023 |
| 9 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN – BUENOS AIRES – BUENOS AIRES – SECTOR RURAL – Y DESDE EL SECTOR RURAL – BUENOS AIRES – POPAYAN. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 499.000 | 499.000 | 10/11/2023 |
| 10 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN – MIRANDA – MIRANDA – SECTOR RURAL –Y DESDE EL SECTOR RURAL – MIRANDA – POPAYAN. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 528.917 | 528.917 | 10/11/2023 |
| 10 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN – MIRANDA – MIRANDA – SECTOR RURAL –Y DESDE EL SECTOR RURAL – MIRANDA – POPAYAN. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 528.917 | 528.917 | 11/11/2023 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE CALOTO – POPAYAN – Y DESDE POPAYAN - CALOTO. | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 400.000 | 400.000 | 11/11/2023 |
| 27 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE CALOTO – POPAYAN – Y DESDE POPAYAN - CALOTO. | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 400.000 | 400.000 | 12/11/2023 |
| 20 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE GUACHENE – POPAYAN – Y DESDE POPAYAN - GUACHENE. | 3 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 550.000 | 1.650.000 | 15/11/2023 |
| 20 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE GUACHENE – POPAYAN – Y DESDE POPAYAN - GUACHENE. | 3 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 550.000 | 1.650.000 | 16/11/2023 |
| 20 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE GUACHENE – POPAYAN – Y DESDE POPAYAN - GUACHENE. | 3 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 550.000 | 1.650.000 | 17/11/2023 |
| 20 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE GUACHENE – POPAYAN – Y DESDE POPAYAN - GUACHENE. | 3 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 550.000 | 1.650.000 | 18/11/2023 |
| 20 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE GUACHENE – POPAYAN – Y DESDE POPAYAN - GUACHENE. | 3 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 550.000 | 1.650.000 | 19/11/2023 |
| **VALOR TOTAL LOTE 1** | | | | | **26.140.751** | |

**ETAPA DE PLANIFICACION**

Para dar cumplimiento con el objetivo del contrato como prestadores del servicio de transporte articulamos con la GOBERNACIÓN DEL CAUCA - SECRETARÍA DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO, un cronograma, aunando esfuerzos para la ejecución de las actividades y eventos de la mejor manera y sin ningún contratiempo.

**POBLACIÓN BENEFICIADA**

En el presente proyecto lanzado por la Gobernación Del Cauca - Secretaría De La Mujer Del Departamento, formuló el proyecto "Implementación De Un Modelo De Desarrollo Inclusivo Para La Autonomía Económica, La Equidad De Género Y El Desarrollo De Capacidades Organizativas De Las Mujeres Del Departamento Del Cauca.", que promueve acciones focalizadas a impulsar el empoderamiento económico de la mujer en tres rutas principales: Ruta de Autonomía Económica, a partir del fortalecimiento de unidades productivas y/o estrategias de negocio, procesos de asistencia, financiación y comercialización de proyectos femeninos; Ruta de Empleabilidad, mediante la articulación, perfilamiento y promoción del acceso al empleo digno, procesos de formación en competencias laborales y acciones para la formalización laboral en condiciones de equidad; y la Ruta de Formalización de la Propiedad a través del acompañamiento y asesoría que permita velar por los derechos y garantías de la Mujer en la tenencia de la propiedad en los 42 municipios del departamento del Cauca.


**CONCLUSIONES**

A la fecha, como operador logístico se ha prestado los servicios desarrollando las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto contractual en el marco de la "Implementación De Un Modelo De Desarrollo Inclusivo Para La Autonomía Económica, La Equidad De Género Y El Desarrollo De Capacidades Organizativas De Las Mujeres Del Departamento Del Cauca.", desarrollada en el DEPARTAMENTO , el contrato se encuentra ejecutado en un 41%, conforme las obligaciones adquiridas como contratistas, las condiciones técnicas del contrato y las indicaciones dadas por la supervisión del mismo a cargo de la doctora ROSALBINA VALDES CASTILLO, supervisora del contrato.

| BALANCE DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| **DOCUMENTOS** | **VALOR EN PESOS** | **% PORCENTAJE** |
| Valor del contrato | $ 48.845.084 | 100% |
| Valor pago inicial | $ 26.140.751 | 41% |
| **Saldo por ejecutar** | **$ 22.704.333** | 59% |

**Atentamente;**

**NOMBRE DEL CONTRATISTA:** **TRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LIMITADA**
**NIT:** 814005183-5
**REPRESENTANTE LEGAL:** VIANY MARIETH BAUTISTA VANEGAS
**C.C. NO.** 1013641828 de BOGOTÁ D.C



Representante legal

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003**

Yo, VIANY MARIETH BAUTISTA VANEGAS, identificada con cedula de Ciudadanía No. 1.013.641.828, en mi condición de Representante Legal de TRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LTDA identificada con Nit , 814005183-5 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Pasto certifico el pago de los aportes realizados por la entidad durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Se firma a los diecisiete (17) días del mes de Noviembre de 2023

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Atentamente,

**VIANY MARIETH BAUTISTA VANEGAS**
CC. No 1013641828 Bogotá D.C
Representante Legal
Trans Nuevo Milenio Ltda.

aportes en línea

# Planilla Resumen

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 814005183 | 5 | TRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LTDA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CONDUCTORES 02 | TERMINAL DE TRANSPORTES OF. 238 | PASTO-NARIÑO | 7300055 | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-09 | 2023-10 | 232378756 | 9457880789 | E | 2023/10/20 | 2023/10/13 | BANCO DAVIVIENDA | 3 | $6,456,900 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | | | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL CONDUCTORES 02 (20 Afiliados) | | | | | | | $19,217,336 | $3,074,900 | | | $19,217,336 | $768,900 | | | $19,217,336 | $768,900 | | | $19,217,336 | | $836,700 | | $0 | $0 | | $5,449,400 |
| Centro de Trabajo: 4.35 (20 Afiliados) | | | | | | | $19,217,336 | $3,074,900 | | | $19,217,336 | $768,900 | | | $19,217,336 | $768,900 | | | $19,217,336 | | $836,700 | | $0 | $0 | | $5,449,400 |
| Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (20 Afiliados) | | | | | | | $19,217,336 | $3,074,900 | | | $19,217,336 | $768,900 | | | $19,217,336 | $768,900 | | | $19,217,336 | | $836,700 | | $0 | $0 | | $5,449,400 |
| 1 | CC | 1085156428 | ARTEAGA EVER | | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 4.350% | $50,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $328,900 |
| 2 | CC | 1086980103 | ASCUNTAR LUIS | X | 23030 1 | 17 | $657,334 | $105,200 | EPS005 | 17 | $657,334 | $26,300 | CCF35 | 17 | $657,334 | $26,300 | 14-23 | 17 | $657,334 | 4.350% | $28,600 | 17 | $0 | $0 | SI | $186,400 |
| 3 | CC | 1085634182 | BRAVO BAYRON | | 23026 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 4.350% | $50,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $328,900 |
| 4 | CC | 87301736 | CHAMORRO PABLO | | 23026 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 4.350% | $50,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $328,900 |
| 5 | CC | 12996089 | CIFUENTES ARMANDO | | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 4.350% | $50,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $328,900 |
| 6 | CC | 1085969070 | CUASAPUD JAVIER | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | ESSC18 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 4.350% | $50,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $328,900 |
| 7 | CC | 87550357 | DELGADO HUGO | | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 4.350% | $50,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $328,900 |
| 8 | CC | 1086190180 | DULCE WILINTON | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | ESSC18 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 4.350% | $50,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $328,900 |
| 9 | CC | 87070614 | GUERRERO OSCAR | | 23100 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 4.350% | $50,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $328,900 |
| 10 | CC | 1033701852 | HERNANDEZ DIEGO | X | 23020 1 | 1 | $38,667 | $6,200 | EPS005 | 1 | $38,667 | $1,600 | CCF35 | 1 | $38,667 | $1,600 | 14-23 | 1 | $38,667 | 4.350% | $1,700 | 1 | $0 | $0 | SI | $11,100 |
| 11 | CC | 1193470090 | JARAMILLO SEBASTIAN | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 4.350% | $50,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $328,900 |
| 12 | CC | 1085340055 | MELO JUAN | | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 4.350% | $50,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $328,900 |
| 13 | CC | 87029946 | MORENO JUAN | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 4.350% | $50,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $328,900 |
| 14 | CC | 5212618 | ORTIZ CARLOS | X | 23030 1 | 1 | $38,667 | $6,200 | ESSC18 | 1 | $38,667 | $1,600 | CCF35 | 1 | $38,667 | $1,600 | 14-23 | 1 | $38,667 | 4.350% | $1,700 | 1 | $0 | $0 | SI | $11,100 |
| 15 | CC | 1004655508 | PINILLA MIGUEL | X X | 23030 1 | 11 | $425,334 | $68,100 | EPS005 | 11 | $425,334 | $17,100 | CCF35 | 11 | $425,334 | $17,100 | 14-23 | 11 | $425,334 | 4.350% | $18,600 | 11 | $0 | $0 | SI | $120,900 |
| 16 | CC | 1084965059 | QUIJANO EVER | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | ESSC18 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 4.350% | $50,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $328,900 |
| 17 | CC | 1085936898 | RAMOS JONATHAN | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 4.350% | $50,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $328,900 |
| 18 | CC | 12991549 | RIVERA OSCAR | | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 4.350% | $50,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $328,900 |
| 19 | CC | 1085334582 | RODRIGUEZ BRAYAN | X | 23030 1 | 17 | $657,334 | $105,200 | ESSC18 | 17 | $657,334 | $26,300 | CCF35 | 17 | $657,334 | $26,300 | 14-23 | 17 | $657,334 | 4.350% | $28,600 | 17 | $0 | $0 | SI | $186,400 |
| 20 | CC | 1082746377 | RODRIGUEZ WILLINTONG | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 4.350% | $50,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $328,900 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | | | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL CONDUCTORES 005 (3 Afiliados) | | | | | | | $3,480,000 | $556,800 | | | $3,480,000 | $139,200 | | | $3,480,000 | $139,200 | | | $3,480,000 | | $151,500 | | $0 | $0 | | $986,700 |
| Centro de Trabajo: ARP 4 (3 Afiliados) | | | | | | | $3,480,000 | $556,800 | | | $3,480,000 | $139,200 | | | $3,480,000 | $139,200 | | | $3,480,000 | | $151,500 | | $0 | $0 | | $986,700 |
| Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (3 Afiliados) | | | | | | | $3,480,000 | $556,800 | | | $3,480,000 | $139,200 | | | $3,480,000 | $139,200 | | | $3,480,000 | | $151,500 | | $0 | $0 | | $986,700 |
| 21 | CC | 1058972114 | CASTAÑO DAVID | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS006 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF14 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 4.350% | $50,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $328,900 |
| 22 | CC | 1061759083 | IMBACHI DEIVER | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | ESSC62 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF14 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 4.350% | $50,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $328,900 |
| 23 | CC | 1061729099 | JOAQUI EDWIN | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | ESSC62 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF14 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 4.350% | $50,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $328,900 |
| Total Afiliados( 23) | | | | | | | $22,697,336 | $3,631,700 | | | $22,697,336 | $908,100 | | | $22,697,336 | $908,100 | | | $22,697,336 | | $988,200 | | $0 | $0 | | $6,436,100 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 814005183 | 5 | TRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LTDA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CONDUCTORES 02 | TERMINAL DE TRANSPORTES OF. 238 | PASTO-NARIÑO | 7300055 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-09 | 2023-10 | 232370756 | 9457880789 | E | 2023/10/20 | 2023/10/23 | BANCO DAVIVIENDA | 3 | $6,456,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 23 | $3,631,700 | $11,400 | $0 | $3,643,100 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $185,600 | $600 | $0 | $186,200 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 5 | $928,000 | $2,900 | $0 | $930,900 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 14 | $2,140,700 | $6,700 | $0 | $2,147,400 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 3 | $377,400 | $1,200 | $0 | $378,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 23 | $988,200 | $3,100 | $0 | $991,300 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 23 | $988,200 | $3,100 | $0 | $991,300 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 23 | $908,100 | $2,900 | $0 | $911,000 |
| COMFACAUCA | CCF14 | 891,500,182 | 0 | 3 | $139,200 | $500 | $0 | $139,700 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 20 | $768,900 | $2,400 | $0 | $771,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 23 | $908,100 | $3,000 | $0 | $911,100 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 2 | $92,800 | $300 | $0 | $93,100 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 5 | $167,100 | $600 | $0 | $167,700 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $46,400 | $200 | $0 | $46,600 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 15 | $601,800 | $1,900 | $0 | $603,700 |
| TOTAL | | | | 23 | $6,436,100 | $20,400 | $0 | $6,456,500 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 814005183 | 5 | TRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LTDA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CONDUCTORES 02 | TERMINAL DE TRANSPORTES OF. 238 | PASTO-NARIÑO | 7300055 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pension | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-08 | 2023-09 | 172857338 | 94565031B4 | E | 2023/09/20 | 2023/09/21 | BANCO DAVIVIENDA | 1 | $7,387,300 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | Ingreso | Retiro | TAE | TDP | TAP | VSP | Correcciones | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | VTE | | | | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL: CONDUCTORES 02 (20 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $22,542,667 | $3,606,900 | | | $22,542,667 | $901,800 | | | $22,542,667 | $901,800 | | | $22,542,667 | | $981,400 | | $0 | $0 | | $6,391,900 |
| Centro de Trabajo: 4.35 (20 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $22,542,667 | $3,606,900 | | | $22,542,667 | $901,800 | | | $22,542,667 | $901,800 | | | $22,542,667 | | $981,400 | | $0 | $0 | | $6,391,900 |
| Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (20 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $22,542,667 | $3,606,900 | | | $22,542,667 | $901,800 | | | $22,542,667 | $901,800 | | | $22,542,667 | | $981,400 | | $0 | $0 | | $6,391,900 |
| 1 | CC | 1085256428 | ARTEAGA EVER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 4.350% | $50,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $328,900 |
| 2 | CC | 1086498010 | ASCUNTAR LUIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 4.350% | $50,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $328,900 |
| 3 | CC | 1085163482 | BRAVO BAYRON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 4.350% | $50,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $328,900 |
| 4 | CC | 87201736 | CHAMORRO PABLO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 4.350% | $50,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $328,900 |
| 5 | CC | 12996009 | CIFUENTES ARMANDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 4.350% | $50,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $328,900 |
| 6 | CC | 1085909070 | CUASAPUD JAVIER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | ESSC18 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 4.350% | $50,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $328,900 |
| 7 | CC | 87158357 | DELGADO HUGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 4.350% | $50,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $328,900 |
| 8 | CC | 1086199082 | DULCE WILINTON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | ESSC18 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 4.350% | $50,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $328,900 |
| 9 | CC | 87070814 | GUERRERO OSCAR | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23100 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 4.350% | $50,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $328,900 |
| 10 | CC | 1033701852 | HERNANDEZ DIEGO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 4.350% | $50,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $328,900 |
| 11 | CC | 1193470010 | JARAMILLO SEBASTIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS017 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 4.350% | $50,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $328,900 |
| 12 | CC | 1085340055 | MELO JUAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 4.350% | $50,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $328,900 |
| 13 | CC | 87029946 | MORENO JUAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 4.350% | $50,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $328,900 |
| 14 | CC | 5212618 | ORTIZ CARLOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | ESSC18 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 4.350% | $50,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $328,900 |
| 15 | CC | 1086896509 | QUIJANO EVER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | ESSC18 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 4.350% | $50,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $328,900 |
| 16 | CC | 1085936898 | RAMOS JONATHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 4.350% | $50,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $328,900 |
| 17 | CC | 12998549 | RIVERA OSCAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 4.350% | $50,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $328,900 |
| 18 | CC | 1085334582 | RODRIGUEZ BRAYAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | ESSC18 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 4.350% | $50,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $328,900 |
| 19 | CC | 1082746377 | RODRIGUEZ WILLINTONG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF35 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 4.350% | $50,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $328,900 |
| 20 | CC | 1233194829 | TAPIA JHONNY | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23020 1 | 13 | $502,667 | $80,500 | ESSC18 | 13 | $502,667 | $20,200 | CCF35 | 13 | $502,667 | $20,200 | 14-23 | 13 | $502,667 | 4.350% | $21,900 | 13 | $0 | $0 | SI | $142,800 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | Ingreso | Retiro | TAE | TDP | TAP | VSP | Correcciones | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | VTE | | | | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL: CONDUCTORES 005 (3 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,480,000 | $556,800 | | | $3,480,000 | $139,200 | | | $3,480,000 | $139,200 | | | $3,480,000 | | $151,500 | | $0 | $0 | | $986,700 |
| Centro de Trabajo: ARP 4 (3 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,480,000 | $556,800 | | | $3,480,000 | $139,200 | | | $3,480,000 | $139,200 | | | $3,480,000 | | $151,500 | | $0 | $0 | | $986,700 |
| Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (3 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $3,480,000 | $556,800 | | | $3,480,000 | $139,200 | | | $3,480,000 | $139,200 | | | $3,480,000 | | $151,500 | | $0 | $0 | | $986,700 |
| 21 | CC | 1058872114 | CASTAÑO DAVID | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS005 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF14 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 4.350% | $50,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $328,900 |
| 22 | CC | 1061759083 | IMBACHI DENVER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | ESSC62 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF14 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 4.350% | $50,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $328,900 |
| 23 | CC | 1061729099 | LOAIQUI EDWIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | ESSC62 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | CCF14 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-23 | 30 | $1,160,000 | 4.350% | $50,500 | 30 | $0 | $0 | SI | $328,900 |
| Total Afiliados( 23) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $26,022,667 | $4,163,700 | | | $26,022,667 | $1,041,000 | | | $26,022,667 | $1,041,000 | | | $26,022,667 | | $1,132,900 | | $0 | $0 | | $7,378,600 |



2023/10/05 05:00 PM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 814005183 | 5 | TRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LTDA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CONDUCTORES 02 | TERMINAL DE TRANSPORTES OF. 238 | PASTO-NARIÑO | 7300055 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-08 | 2023-09 | 172857338 | 9456503184 | E | 2023/09/20 | 2023/09/21 | BANCO DAVIVIENDA | 1 | $7,387,300 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 23 | $4,163,700 | $4,800 | $0 | $4,168,500 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $185,600 | $300 | $0 | $185,900 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 5 | $928,000 | $1,100 | $0 | $929,100 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 13 | $2,412,800 | $2,700 | $0 | $2,415,500 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 4 | $637,300 | $700 | $0 | $638,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 23 | $1,132,900 | $1,300 | $0 | $1,134,200 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 23 | $1,132,900 | $1,300 | $0 | $1,134,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 23 | $1,041,000 | $1,200 | $0 | $1,042,200 |
| COMFACAUCA | CCF14 | 891,500,182 | 0 | 3 | $139,200 | $200 | $0 | $139,400 |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 20 | $901,800 | $1,000 | $0 | $902,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 23 | $1,041,000 | $1,400 | $0 | $1,042,400 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 2 | $92,800 | $200 | $0 | $93,000 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 6 | $252,200 | $300 | $0 | $252,500 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $46,400 | $100 | $0 | $46,500 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 14 | $649,600 | $800 | $0 | $650,400 |
| TOTAL | | | | 23 | $7,378,600 | $8,700 | $0 | $7,387,300 |



2023/10/05 05:00 PM

| Gobernación del Cauca | RECIBIDO A SATISFACCIÓN<br>PERSONA JURÍDICA | Código: GF-P08-06<br>Versión: 2<br>Fecha: 17/05/2022<br>Página: 1 de 7 |
|---|---|---|

| TIPO DE INFORME | | | | NRO. DE CONTRATO | PERIODO DEL INFORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DESDE | HASTA |
| PARCIAL | x | FINAL | | 2257-2023 | 24/08/2023 | 20/11/2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| NRO. PROCESO CONTRATACION SECOP | DC-SM-MC-0132-2023 | | |
| CONTRATANTE | DEPARTAMENTO DEL CAUCA | | |
| CONTRATISTA | TRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LIMITADA TRANSNUEVO MILENIO LTDA | | |
| NRO. DE IDENTIFICACIÓN | NIT: 814005183-5 | | |
| NRO. DE CELULAR Y/O TELÉFONO | 3117425948 | | |
| CDP NRO. | 45223 15/02/2023 | CRP No. | 50223 24/08/2023 |
| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | 00AR-3603-1500-2020-00003-0138 | | |
| NÚMERO DE PAGO | 1 | | |
| VALOR POR PAGAR | VEINTISEIS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($ 26.140.751) IVA INCLUIDO | | |

| BALANCE FINANCIERO | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO LOTE 1 | $ 48.845.084 | |
| VALOR EJECUTADO LOTE 1 | | $ 26.140.751 |
| SALDO POR EJECUTAR LOTE 1 | | $ 22.704.333 |

| SEGURIDAD SOCIAL | NRO. PLANILLA | | TOTAL, PAGADO | |
|---|---|---|---|---|
| | | Agosto 9456503184<br>Septiembre 9457880789 | | $ 7.387.300<br>$ 6.456.500<br>$13.843.800 |

## OBJETO DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE EN EL MARCO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA LA SECRETARÍA DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

## JUSTIFICACION

## DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Durante el periodo comprendido entre el 24 de agosto y el 20 de noviembre del año 2023 el contratista desarrollo las siguientes actividades:

1. El servicio de transporte fue prestado con los vehículos ofertados en la propuesta y cumplen con las características y especificaciones técnicas, obligaciones contempladas en los artículos 4° y 5° de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y los convenidos en el presente contrato.

2. Para la prestación del servicio se cumplieron con las siguientes condiciones generales del contrato.
   - Cumplir a entera satisfacción con el objeto del contrato de acuerdo con los requerimientos exigidos por la entidad.

- Mantener en perfectas condiciones mecánicas, eléctricas, tendido de llantas, suministro de combustible, funcionamiento y presentación de vehículo.
- En caso de percance vehicular y/o reparación transitoria del vehículo, el contratista deberá garantizar el cumplimiento de sus obligaciones requeridas por los funcionarios, acudiendo al reemplazo transitorio del vehículo por otro de las mismas o mejores condiciones.
- El contratista coordinara con el supervisor, la selección de 1 día al mes para fines de mantenimiento reparación y ajustes.
- En caso de que el contratista seleccione el cambio de conductor, el contratista se obliga a proveer dicho cambio.
- Cumplir todas las normas establecidas en el código en el código nacional de tránsito y las previstas en el código de comercio para los transportadores.
- Mantener vigente el SOAT y las pólizas de responsabilidad civil exigidas en las empresas transportadoras.
- El vehículo (s) designado(s) para realizar los trayectos intermunicipales deben ser confortables, con derecho a bodega y en general con todas las condiciones necesarias para que el viaje se pueda llevar a cabo en condiciones de dignidad y seguridad.
- Transportar exclusivamente el personal y/o equipos vinculados a la entidad contratante.
- El contratista deberá garantizar la comunicación permanente con el conductor del vehículo y con la empresa prestadora del servicio de transporte por el tiempo de duración del contrato, mediante telefonía móvil celular.

a. El servicio se prestó con los vehículos de conformidad con el plazo contractual y de acuerdo con la programación establecida para cada uno de los vehículos, para así dar cumplimiento a la correcta ejecución del contrato.
b. Informar oportunamente al CONTRATANTE sobre cuaiquier eventualidad que pueda sobrevivir y que afecte el desarrollo del contrato.
c. Para prestación del servicio se dispuso cada vehículo con sus respectivos conductores, quienes contaron con su licencia de conducción vigente y pago de seguridad social al día.
d. La empresa asumió el costo de combustible, lubricantes, peaje, mantenimiento preventivo y correctivo de cada uno de los vehículos, así como gastos de los conductores.
e. Los vehículos se mantuvieron en perfectas condiciones de mantenimiento, conservación y funcionamiento 8mecanico y físico) durante el periodo del 24 de agosto al 20 de noviembre de 2023, para lograr la ejecución parcial del contrato.
f. Los recorridos se realizaron tal como muestras en su informe, se presentaron los soportes del cumplimiento con las rutas establecidas, firmadas en original por cada uno de los funcionarios de la secretaria de la mujer del departamento del Cauca.
g. En la ejecución del servicio la empresa manifiesta siempre la disponibilidad para realizar los recorridos tal como se solicitan y siempre buscando la satisfacción de los usuarios de la entidad contratante.

**RUTASREALIZADAS:**

| LOTE 1. IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE DESARROLLO INCLUSIVO PARA LA AUTONOMÍA ECONÓMICA, LA EQUIDAD DE GÉNERO Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES ORGANIZATIVAS DE LAS MUJERES DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" con BPIN 2020000030138 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| N° | TRAYECTOS | CANT | UNIDAD DE MEDIDA | FECHA DEL SERVICIO |
| 5 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN – TIMBIO – TIMBIO – SECTOR RURAL VEREDAS Y/O CORREGIMIENTOS – Y DESDE EL SECTOR RURAL– TIMBIO – POPAYAN. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 2 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 28/08/2023 |
| 5 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN – TIMBIO – TIMBIO – SECTOR RURAL VEREDAS Y/O CORREGIMIENTOS – Y DESDE EL SECTOR RURAL– TIMBIO – POPAYAN. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 2 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 29/08/2023 |
| 5 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN – TIMBIO – TIMBIO – SECTOR RURAL VEREDAS Y/O CORREGIMIENTOS – Y DESDE EL SECTOR RURAL– TIMBIO – POPAYAN. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 2 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 30/08/2023 |
| 6 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN – SOTARA – SOTARA – SECTOR RURAL –Y DESDE EL SECTOR RURAL – SOTARA – POPAYAN. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 27/09/2023 |
| 6 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN – SOTARA – SOTARA – SECTOR RURAL –Y DESDE EL SECTOR RURAL – SOTARA – POPAYAN. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 28/09/2023 |
| 43 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN – PIAMONTE – PIAMONTE POPAYAN | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 24/102023 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN – ALMAGUER – ALMAGUER – SECTOR RURAL VEREDAS Y/O CORREGIMIENTOS – LLACUANAS – RUIZ – BUENA VISTA – PRIMAVERA – ACHIRAL – HERRADURA – CHILCO – CHORILLOS – PLANADA – CUCHO Y DESDE EL SECTOR RURAL ALMAGUER – POPAYAN. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 24/10/2023 |
| 11 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN – MERCADERES – MERCADERES – SECTOR RURAL–Y DESDE EL SECTOR RURAL – MERCADERES – POPAYAN. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DEACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 24/10/2023 |
| 10 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN – MIRANDA – MIRANDA – SECTOR RURAL –Y DESDE EL SECTOR RURAL – MIRANDA – POPAYAN. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 24/10/2023 |
| 24 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE SANTANDER DE QUILICHAO – POPAYAN – Y DESDE POPAYAN – SANTANDER DE QUILICHAO. | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 24/10/2023 |
| 26 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE VILLA RICA – POPAYAN – Y DESDE POPAYAN – VILLA RICA. | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 24/10/2023 |
| 31 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE BALBOA – POPAYAN – Y DESDE POPAYAN - BALBOA. | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 24/10/2023 |
| 28 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE - TIERRA DENTRO- INZA –TIERRA DENTRO -YARUMAL- INZA- YARUMAL | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 24/10/2023 |
| 32 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE BOLIVAR – POPAYAN – Y DESDE POPAYAN - BOLIVAR. | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 24/10/2023 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE - PAEZ – POPAYAN – POPAYAN – PAEZ | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 24/10/2023 |
| 18 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE SOTARA – POPAYAN – Y DESDE POPAYAN - SOTARA. | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 24/10/2023 |
| 16 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE SILVIA – POPAYAN – Y DESDE POPAYAN - SILVIA. | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 24/10/2023 |
| 46 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE EL POPAYAN STA. LETICA PURACE STA , LETICIA BELEN PURACE BELEN POPAYAN | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 24/10/2023 |
| 43 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN – PIAMONTE – PIAMONTE POPAYAN | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 25/10/2023 |
| 2 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN – ALMAGUER – ALMAGUER – SECTOR RURAL VEREDAS Y/O CORREGIMIENTOS – LLACUANAS – RUIZ – BUENA VISTA – PRIMAVERA – ACHIRAL – HERRADURA – CHILCO – CHORILLOS – PLANADA – CUCHO Y DESDE EL SECTOR RURAL ALMAGUER – POPAYAN. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 25/10/2023 |
| 11 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN – MERCADERES – MERCADERES – SECTOR RURAL–Y DESDE EL SECTOR RURAL – MERCADERES – POPAYAN. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DEACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 25/10/2023 |
| 35 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE BORDO PATIA – POPAYAN – Y DESDE POPAYAN – BORDO PATIA. | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 26/10/2023 |
| 9 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN – BUENOS AIRES – BUENOS AIRES – SECTOR RURAL – Y DESDE EL SECTOR RURAL – BUENOS AIRES – POPAYAN. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 9/11/2023 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN – BUENOS AIRES – BUENOS AIRES – SECTOR RURAL – Y DESDE EL SECTOR RURAL – BUENOS AIRES – POPAYAN. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 10/11/2023 |
| 10 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN – MIRANDA – MIRANDA – SECTOR RURAL –Y DESDE EL SECTOR RURAL – MIRANDA – POPAYAN. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 10/11/2023 |
| 10 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN – MIRANDA – MIRANDA – SECTOR RURAL –Y DESDE EL SECTOR RURAL – MIRANDA – POPAYAN. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 11/11/2023 |
| 27 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE CALOTO – POPAYAN – Y DESDE POPAYAN - CALOTO. | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 11/11/2023 |
| 27 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE CALOTO – POPAYAN – Y DESDE POPAYAN - CALOTO. | 1 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 12/11/2023 |
| 20 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE GUACHENE – POPAYAN – Y DESDE POPAYAN - GUACHENE. | 3 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 16/11/2023 |
| 20 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE GUACHENE – POPAYAN – Y DESDE POPAYAN - GUACHENE. | 3 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 17/11/2023 |
| 20 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE GUACHENE – POPAYAN – Y DESDE POPAYAN - GUACHENE. | 3 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 18/11/2023 |
| 20 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE GUACHENE – POPAYAN – Y DESDE POPAYAN - GUACHENE. | 3 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 19/11/2023 |
| 20 | TRANSPORTE TERRESTRE DESDE GUACHENE – POPAYAN – Y DESDE POPAYAN - GUACHENE. | 3 | RUTA / TRAYECTO DE TRANSPORTE | 20/11/2023 |

La suscrita ROSALBINA VALDES CASTILLO en calidad de supervisora del contrato certifica que se ha cumplido con las condiciones y obligaciones a cargo del contratista y se da el visto bueno correspondiente del servicio prestado y que entrego a entera satisfacción los servicios relacionados en la factura ELECTRONICA No. TNML 1144 con fecha del 20 de noviembre de 2023, cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas por la entidad.

| Gobernación del Cauca | RECIBIDO A SATISFACCIÓN<br>PERSONA JURÍDICA | Código: GF-P08-06<br>Versión: 2<br>Fecha: 17/05/2022<br>Página: 7 de 7 |
|---|---|---|

| NOTAS |
|---|
| • Se adjuntan los siguientes documentos:<br>• Planilla de pago de seguridad social septiembre y octubre del 2023<br>• Factura de venta electrónica No. TNML 1144<br>• Informe de servicios de transporte: donde se detalla el servicio prestado desde el 24 de agosto hasta el 20 de noviembre del 2023 para los diferentes proyectos, EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE EN EL MARCO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA LA SECRETARÍA DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, en el marco de los diferentes municipios asignados para realizar las rutas de transporte terrestre.<br>• Certificación bancaria cuenta. |

| DATOS DEL INTERVENTOR | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL INTERVENTOR** | N.A |
| **DEPENDENCIA** | N.A |
| **DATOS DEL SUPERVISOR** | |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | ROSALBINA VALDES CASTILLO |
| **DEPENDENCIA** | SECRETARÍA DE LA MUJER |
| **20/11/2023**<br>**FECHA ELABORACION** | **FIRMA SUPERVISOR** |

## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.5286249 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 28 días de tiempo transcurrido *(9/08/2023 12:51:02 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 2257-2023 |
| **Objeto del contrato** | EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE EN EL MARCO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA LA SECRETARÍA DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. |
| **Tipo de Contrato** | Prestación de servicios |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 128 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 13 días de tiempo transcurrido *(24/08/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 20/12/2023 11:59:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DEL CAUCA
COLOMBIA, Popayán

*0 Recomendación (es)*

## Información del Proveedor contratista

TRANS NUEVO MILENIO
Servicios de transporte
COLOMBIA, Pasto
Número de documento 814005183

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LTDA | DAVIVIENDA | Ahorros | 106000374855 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

*Aprobado por:* TRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LIMITADA *Fecha de aprobación:* 12/08/2023 2:31:31 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Aprobador – Entidad Estatal**

*Aprobado por:* ELIAS LARRAHONDO CARABALI *Fecha de aprobación:* 14/08/2023 3:46:45 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_5286249_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:** A definir

**El contrato puede ser prorrogado** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Si ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Si ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☑Si ☐No

**Seriedad de la oferta** ☐Si ☑No

**Cumplimiento** ☑Si ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio

**Responsabilidad civil extra contractual** ☑Si ☐No

☑No, de SMMLV 200

**Fecha límite para entrega de garantías:** 22 días de tiempo transcurrido *(14/09/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 21 días de tiempo transcurrido *(16/09/2023 12:10:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

| Nombre | Clasificación del documento | Descripción | | |
|---|---|---|---|---|
| ESTUDIO PREVIO MINIMA TRANSPORTE.pdf | - | ESTUDIO PREVIO MINIMA TRANSPORTE.pdf | Descargar | Detalle |

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.12282377 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | Contrato de seguro | 255.976.158,50 COP | Seguros de Estado | 20/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Si ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** A definir

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.5286249
**Proveedor** TRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LTDA
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CARRERA 6 NO. 3-82 EDIF DE LA GOBERNACION DEL CAUCA
**Ubicación** CO-CAU-19001 - Popayán
**País** COLOMBIA
**Departamento** Cauca
**Municipio** Popayán
**Dirección** CARRERA 6 NO. 3-82 EDIF DE LA GOBERNACION DEL CAUCA
**Código postal** 19001

| | Grados (°) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | DEPARTAMENTO DEL CAUCA | COLOMBIA > Cauca > Popayán |

| | | | | | | | Precio total estimado<br>56.603.094,00 | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal<br>49.845.094,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| 1 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN GUACHENE GUACHENE AL SECTOR RURAL VEREDAS Y/O CORREGIMIENTOS DE SAN JACINTO LA DOMINGA MINGO CABAÑA CABAÑITAS SABANETAS Y DESDE EL SECTOR RURAL GUACHENE POPAYAN (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1,00 | UN | 525.000,00 | 525.000,00 | 525.000,00 | 525.000,00 |
| 2 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN ALMAGUER ALMAGUER SECTOR RURAL VEREDAS Y/O CORREGIMIENTOS LLACUANAS RUIZ BUENA VISTA PRIMAVERA ACHIRAL HERRADURA CHILCO CHORILLOS PLANADA CUCHO Y DESDE EL SECTOR RURAL ALMAGUER POPAYAN (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1,00 | UN | 810.000,00 | 810.000,00 | 810.000,00 | 810.000,00 |
| 3 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN LA SIERRA LA SIERRA SECTOR RURAL VEREDAS Y/O CORREGIMIENTOS QUEBRADA AZUL LA CUCHILLA SANTA LUCIA PROVIDENCIA PRIMAVERA TORRES LA PALMA TARUCA SALERO LA DEPRESION SANTA LUCIA BUENOS AIRES GUAMITO LAMEDERO SAN ANDRES JIGUAL SAN PEDRO BAJO SAN PEDRO EL TUNEL LOS SAUCES SANTA MARTHA Y DESDE EL SECTOR RURAL LA SIERRA POPAYAN (LOS TRAYECTOS SE REALIZARAN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1,00 | UN | 515.000,00 | 515.000,00 | 515.000,00 | 515.000,00 |
| 4 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN PATIA PATIA SECTOR RURAL VEREDAS Y/O CORREGIMIENTOS EL CRUCERO LA VENTICA EL TREBOL QUEBRADA OSCURA PIEDRA DE MOLER EL JUNCUAL Y DESDE EL SECTOR RURAL PATIA POPAYAN (LOS TRAYECTOS SEREALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1,00 | UN | 547.500,00 | 547.500,00 | 547.500,00 | 547.500,00 |
| 5 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN TIMBIO TIMBIO SECTOR RURAL VEREDAS Y/O CORREGIMIENTOS Y DESDE EL SECTOR RURAL TIMBIO POPAYAN (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1,00 | UN | 305.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 |
| 6 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN SOTARA SOTARA SECTOR RURAL Y DESDE EL SECTOR RURAL SOTARA POPAYAN (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1,00 | UN | 385.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 |
| 7 | 78111800 | CAMIONETATRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN TOTORO TOTORO SECTOR RURAL Y DESDE EL SECTOR RURAL TOTORO POPAYAN (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1,00 | UN | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 |
| 8 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN MORALES MORALES SECTOR RURAL Y DESDE EL SECTOR RURAL MORALES POPAYAN (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1,00 | UN | 465.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 |
| 9 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN BUENOS AIRES BUENOS AIRES SECTOR RURAL Y DESDE EL SECTOR RURAL BUENOS AIRES POPAYAN (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1,00 | UN | 499.000,00 | 499.000,00 | 499.000,00 | 499.000,00 |
| 10 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN MIRANDA MIRANDA SECTOR RURAL Y DESDE EL SECTOR RURAL MIRANDA POPAYAN (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1,00 | UN | 528.917,00 | 528.917,00 | 528.917,00 | 528.917,00 |
| 11 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN MERCADERES MERCADERES SECTOR RURAL Y DESDE EL SECTOR RURAL MERCADERES POPAYAN (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DEACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1,00 | UN | 643.750,00 | 643.750,00 | 643.750,00 | 643.750,00 |
| 12 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE EL TAMBO POPAYAN Y DESDE POPAYAN EL TAMBO | 1,00 | UN | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |
| 13 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE MORALES POPAYAN Y DESDE POPAYAN MORALES | 1,00 | UN | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 14 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE SECTOR RURAL A LA CABECERA MUNICIPAL DE POPAYAN Y DESDE POPAYAN HASTA EL SECTOR RURAL | 1,00 | UN | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 15 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN STA. LETICIA PURACE STA. LETICIA BELÉN PURACE BELÉN POPAYAN | 1,00 | UN | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 16 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE SILVIA POPAYAN Y DESDE POPAYAN SILVIA. | 1,00 | UN | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 17 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE TIMBIO POPAYAN Y DESDE POPAYAN TIMBIO. | 1,00 | UN | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 18 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE SOTARA POPAYAN Y DESDE POPAYAN SOTARA. | 1,00 | UN | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 19 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE BUENOS AIRES POPAYAN Y DESDE POPAYAN BUENOS AIRES. | 1,00 | UN | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 20 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE GUACHENE POPAYAN Y DESDE POPAYAN GUACHENE. | 1,00 | UN | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| | | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 78111800 | DESDE MIRANDA POPAYAN Y DESDE POPAYAN MIRANDA. | 1,00 | UN | 563.917,00 | 563.917,00 | 563.917,00 | 563.917,00 |
| 22 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE PADILLA POPAYAN Y DESDE POPAYAN PADILLA. | 1,00 | UN | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| 23 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE PUERTO TEJADA POPAYAN Y DESDE POPAYAN PUERTO TEJADA. | 1,00 | UN | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 24 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE SANTANDER DE QUILICHAO POPAYAN Y DESDE POPAYAN SANTANDER DE QUILICHAO. | 1,00 | UN | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 |
| 25 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE SUAREZ POPAYAN Y DESDE POPAYAN SUAREZ. | 1,00 | UN | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 |
| 26 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE VILLA RICA POPAYAN Y DESDE POPAYAN VILLA RICA. | 1,00 | UN | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 27 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE CALOTO POPAYAN Y DESDE POPAYAN CALOTO. | 1,00 | UN | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 28 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE TIERRA DENTRO INZA TIERRA DENTRO YARUMAL INZA YARUMAL. | 1,00 | UN | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 29 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE PAEZ POPAYAN POPAYAN PAEZ | 1,00 | UN | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 |
| 30 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE ARGELIA POPAYAN Y DESDE POPAYAN ARGELIA. | 1,00 | UN | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 31 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE BALBOA POPAYAN Y DESDE POPAYAN BALBOA. | 1,00 | UN | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 32 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE BOLIVAR POPAYAN Y DESDE POPAYAN BOLIVAR. | 1,00 | UN | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 33 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE FLORENCIA POPAYAN Y DESDE POPAYAN FLORENCIA. | 1,00 | UN | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 |
| 34 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE MERCADERES POPAYAN Y DESDE POPAYAN MERCADERES. | 1,00 | UN | 644.000,00 | 644.000,00 | 644.000,00 | 644.000,00 |
| 35 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE BORDO PATIA POPAYAN Y DESDE POPAYAN BORDO PATIA. | 1,00 | UN | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| 36 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE SUCRE POPAYAN Y DESDE POPAYAN SUCRE. | 1,00 | UN | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 37 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE ALMAGUER POPAYAN Y DESDE POPAYAN ALMAGUER. | 1,00 | UN | 785.000,00 | 785.000,00 | 785.000,00 | 785.000,00 |
| 38 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE LA SIERRA POPAYAN Y DESDE POPAYAN LA SIERRA. | 1,00 | UN | 485.000,00 | 485.000,00 | 485.000,00 | 485.000,00 |
| 39 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE LA VEGA POPAYAN Y DESDE POPAYAN LA VEGA. | 1,00 | UN | 535.000,00 | 535.000,00 | 535.000,00 | 535.000,00 |
| 40 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE ROSAS POPAYAN Y DESDE POPAYAN ROSAS. | 1,00 | UN | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 |
| 41 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE SAN SEBASTIAN POPAYAN Y DESDE POPAYAN SAN SEBASTIAN. | 1,00 | UN | 675.000,00 | 675.000,00 | 675.000,00 | 675.000,00 |
| 42 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE SANTA ROSA POPAYAN Y DESDE POPAYAN SANTA ROSA. | 1,00 | UN | 875.000,00 | 875.000,00 | 875.000,00 | 875.000,00 |
| 43 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN PIAMONTE PIAMONTE POPAYAN | 1,00 | UN | 1.575.000,00 | 1.575.000,00 | 1.575.000,00 | 1.575.000,00 |
| 44 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE VIAS NACIONALES (DESDE POPAYÁN A BOGOTA D.C. Y DESDE BOGOTA D.C A POPAYÁN. | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 78111800 | MINIBUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN GUACHENE GUACHENE AL SECTOR RURAL VEREDAS Y/O CORREGIMIENTOS DE SAN JACINTO LA DOMINGA MINGO CABAÑA CABAÑITAS SABANETAS Y DESDE EL SECTOR RURAL GUACHENE POPAYAN (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN ALMAGUER ALMAGUER SECTOR RURAL VEREDAS Y/O CORREGIMIENTOS LLACUANAS RUIZ BUENA VISTA PRIMAVERA ACHIRAL HERRADURA CHILCO CHORILLOS PUNADA CUCHO Y DESDE EL SECTOR RURAL ALMAGUER POPAYAN (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN LA SIERRA LA SIERRA SECTOR RURAL VEREDAS Y/O CORREGIMIENTOS QUEBRADA AZUL LA CUCHILLA SANTA LUCIA PROVIDENCIA PRIMAVERA TORRES LA PALMA TARUCA SALERO LA DEPRESION SANTA LUCIA BUENOS AIRES GUAVITO LAMEDERO SAN ANDRES JIGUAL SAN PEDRO BAJO SAN PEDRO EL TUNEL LOS SAUCES SANTA MARTHA Y DESDE EL SECTOR RURAL LA SIERRA POPAYAN (LOS TRAYECTOS SE REALIZARAN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN PATIA PATIA SECTOR RURAL VEREDAS Y/O CORREGIMIENTOS EL CRUCERO LA VENTICA EL TREBOL QUEBRADA OSCURA PIEDRA DE MOLER EL JUNCUAL Y DESDE EL SECTOR RURAL PATIA POPAYAN (LOS TRAYECTOS SEREALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1,00 | UN | 865.000,00 | 865.000,00 | 865.000,00 | 865.000,00 |
| 49 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN TIMBIO TIMBIO SECTOR RURAL VEREDAS Y/O CORREGIMIENTOS Y DESDE EL SECTOR RURAL TIMBIO POPAYAN (LOS TRAYECTOS SE REALIZARAN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN SOTARÁ SOTARÁ SECTOR RURAL Y DESDE EL SECTOR | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 78111800 | RURAL SOTARA POPAYAN (LOS TRAYECTOS SE REALIZARAN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN TOTORO TOTORO SECTOR RURAL Y DESDE EL SECTOR RURAL TOTORO POPAYAN (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1,00 | UN | 866.000,00 | 866.000,00 | 866.000,00 | 866.000,00 |
| 52 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN MORALES MORALES SECTOR RURAL Y DESDE EL SECTOR RURAL MORALES POPAYAN (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN BUENOS AIRES BUENOS AIRES SECTOR RURAL Y DESDE EL SECTOR RURAL BUENOS AIRES POPAYAN (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 78111800 | MINI BUS RANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN MIRANDA MIRANDA SECTOR RURAL Y DESDE EL SECTOR RURAL MIRANDA POPAYAN (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN MERCADERES MERCADERES SECTOR RURAL Y DESDE EL SECTOR RURAL MERCADERES POPAYAN (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN DEACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA ENTIDAD) | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE EL TAMBO POPAYAN Y DESDE POPAYAN EL TAMBO | 1,00 | UN | 866.000,00 | 866.000,00 | 866.000,00 | 866.000,00 |
| 57 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE MORALES POPAYAN Y DESDE POPAYAN MORALES | 1,00 | UN | 866.000,00 | 866.000,00 | 866.000,00 | 866.000,00 |
| 58 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE SECTOR RURAL A LA CABECERA MUNICIPAL DE POPAYAN Y DESDE POPAYAN HASTA EL SECTOR RURAL | 1,00 | UN | 866.000,00 | 866.000,00 | 866.000,00 | 866.000,00 |
| 59 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN STA. LETICIA PURACE STA. LETICIA BELÉN PURACE BELÉN POPAYAN | 1,00 | UN | 866.000,00 | 866.000,00 | 866.000,00 | 866.000,00 |
| 60 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE SILVIA POPAYAN Y DESDE POPAYAN SILVIA. | 1,00 | UN | 707.500,00 | 707.500,00 | 707.500,00 | 707.500,00 |
| 61 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE TIMBIO POPAYAN Y DESDE POPAYAN TIMBIO. | 1,00 | UN | 652.500,00 | 652.500,00 | 652.500,00 | 652.500,00 |
| 62 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE SOTARA POPAYAN Y DESDE POPAYAN SOTARA. | 1,00 | UN | 707.500,00 | 707.500,00 | 707.500,00 | 707.500,00 |
| 63 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE BUENOS AIRES POPAYAN Y DESDE POPAYAN BUENOS AIRES. | 1,00 | UN | 866.000,00 | 866.000,00 | 866.000,00 | 866.000,00 |
| 64 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE GUACHENE POPAYAN Y DESDE POPAYAN GUACHENE. | 1,00 | UN | 857.500,00 | 857.500,00 | 857.500,00 | 857.500,00 |
| 65 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE MIRANDA POPAYAN Y DESDE POPAYAN MIRANDA. | 1,00 | UN | 857.500,00 | 857.500,00 | 857.500,00 | 857.500,00 |
| 66 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE PADILLA POPAYAN Y DESDE POPAYAN PADILLA. | 1,00 | UN | 857.500,00 | 857.500,00 | 857.500,00 | 857.500,00 |
| 67 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE PUERTO TEJADA POPAYAN Y DESDE POPAYAN PUERTO TEJADA. | 1,00 | UN | 866.000,00 | 500.000,00 | 866.000,00 | 500.000,00 |
| 68 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE SANTANDER DE QUILICHAO POPAYAN Y DESDE POPAYAN SANTANDER DE QUILICHAO. | 1,00 | UN | 866.000,00 | 500.000,00 | 866.000,00 | 500.000,00 |
| 69 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE SUAREZ POPAYAN Y DESDE POPAYAN SUAREZ. | 1,00 | UN | 866.000,00 | 500.000,00 | 866.000,00 | 500.000,00 |
| 70 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE VILLA RICA POPAYAN Y DESDE POPAYAN VILLA RICA. | 1,00 | UN | 652.500,00 | 652.500,00 | 652.500,00 | 652.500,00 |
| 71 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE CALOTO POPAYAN Y DESDE POPAYAN CALOTO. | 1,00 | UN | 857.500,00 | 857.500,00 | 857.500,00 | 857.500,00 |
| 72 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE TIERRA DENTRO INZA TIERRA DENTRO Y ARUMANINZA YARUMAN. | 1,00 | UN | 866.000,00 | 500.000,00 | 866.000,00 | 500.000,00 |
| 73 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE PAEZ POPAYAN POPAYAN PAEZ | 1,00 | UN | 866.000,00 | 500.000,00 | 866.000,00 | 500.000,00 |
| 74 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE ARGELIA POPAYAN Y DESDE POPAYAN ARGELIA. | 1,00 | UN | 866.000,00 | 500.000,00 | 866.000,00 | 500.000,00 |
| 75 | 78111800 | MINI BUSTRANSPORTE TERRESTRE DESDE BALBOA POPAYAN Y DESDE POPAYAN BALBOA. | 1,00 | UN | 866.000,00 | 500.000,00 | 866.000,00 | 500.000,00 |
| 76 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE BOLIVAR POPAYAN Y DESDE POPAYAN BOLIVAR. | 1,00 | UN | 866.000,00 | 500.000,00 | 866.000,00 | 500.000,00 |
| 77 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE FLORENCIA POPAYAN Y DESDE POPAYAN FLORENCIA. | 1,00 | UN | 652.500,00 | 652.500,00 | 652.500,00 | 652.500,00 |
| 78 | 78111800 | MINI BUSTRANSPORTE TERRESTRE DESDE MERCADERES POPAYAN Y DESDE POPAYAN MERCADERES. | 1,00 | UN | 652.500,00 | 652.500,00 | 652.500,00 | 652.500,00 |
| 79 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE BORDO PATIA POPAYAN Y DESDE POPAYAN BORDO PATIA. | 1,00 | UN | 652.500,00 | 652.500,00 | 652.500,00 | 652.500,00 |
| 80 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE SUCRE POPAYAN Y DESDE POPAYAN SUCRE. | 1,00 | UN | 866.000,00 | 500.000,00 | 866.000,00 | 500.000,00 |
| 81 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE ALMAGUER POPAYAN Y DESDE POPAYAN ALMAGUER. | 1,00 | UN | 866.000,00 | 500.000,00 | 866.000,00 | 500.000,00 |
| 82 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE LA SIERRA POPAYAN Y DESDE POPAYAN LA SIERRA. | 1,00 | UN | 857.500,00 | 857.500,00 | 857.500,00 | 857.500,00 |
| 83 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE LA VEGA POPAYAN Y DESDE POPAYAN LA VEGA. | 1,00 | UN | 866.000,00 | 500.000,00 | 866.000,00 | 500.000,00 |
| 84 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE ROSAS POPAYAN Y DESDE | 1,00 | UN | 866.000,00 | 500.000,00 | 866.000,00 | 500.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | POPAYAN ROSAS. | | | | | | |
| 85 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE SAN SEBASTIAN POPAYAN Y DESDE POPAYAN SAN SEBASTIAN. | 1,00 | UN | 867.500,00 | 867.500,00 | 867.500,00 | 867.500,00 |
| 86 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE SANTA ROSA POPAYAN Y DESDE POPAYAN SANTA ROSA. | 1,00 | UN | 866.000,00 | 500.000,00 | 866.000,00 | 500.000,00 |
| 87 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE POPAYAN PIAMONTE PIAMONTE POPAYAN | 1,00 | UN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE VIAS NACIONALES (DESDE POPAYÁN A BOGOTA D.C Y DESDE BOGOTA D.C A POPAYÁN, PARA MINIMO 19 PERSONAS | 1,00 | UN | 4.503.500,00 | 1.503.500,00 | 4.503.500,00 | 1.503.500,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Lote 2 | | | | | | | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| | | | | | | | Precio total estimado<br>36.581.000,00 | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal<br>36.581.000,00 |
| | Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| | 1 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE CAJIBIO POPAYAN DESDE POPAYAN A CAJIBIO | 1,00 | UN | 445.000,00 | 445.000,00 | 445.000,00 | 445.000,00 |
| | 2 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE EL TAMBO POPAYAN DESDE POPAYAN A EL TAMBO | 1,00 | UN | 445.000,00 | 445.000,00 | 445.000,00 | 445.000,00 |
| | 3 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE LA SIERRA POPAYAN DESDE POPAYAN A LA SIERRA | 1,00 | UN | 465.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 |
| | 4 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE MORALES POPAYAN DESDE POPAYAN A MORALES | 1,00 | UN | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 | 585.000,00 |
| | 5 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE PIENDAMO POPAYAN DESDE POPAYAN A PIENDAMO | 1,00 | UN | 465.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 |
| | 6 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE ROSAS POPAYAN-DESDE POPAYAN A ROSAS | 1,00 | UN | 465.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 |
| | 7 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE SOTARA POPAYAN DESDE POPAYAN A SOTARA | 1,00 | UN | 445.000,00 | 445.000,00 | 445.000,00 | 445.000,00 |
| | 8 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE BUENOS AIRES POPAYAN DESDE POPAYAN A BUENOS AIRES | 1,00 | UN | 745.000,00 | 745.000,00 | 745.000,00 | 745.000,00 |
| | 9 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE CALOTO POPAYAN DESDE POPAYAN A CALOTO | 1,00 | UN | 695.000,00 | 695.000,00 | 695.000,00 | 695.000,00 |
| | 10 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE LA VEGA POPAYAN DESDE POPAYAN A LA VEGA | 1,00 | UN | 695.000,00 | 695.000,00 | 695.000,00 | 695.000,00 |
| | 11 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE EL MERCADERES POPAYAN Y DESDE POPAYAN A MERCADERES | 1,00 | UN | 830.000,00 | 830.000,00 | 830.000,00 | 830.000,00 |
| | 12 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE MIRANDA POPAYAN Y DESDE POPAYAN A MIRANDA | 1,00 | UN | 795.000,00 | 795.000,00 | 795.000,00 | 795.000,00 |
| | 13 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE PATIA POPAYAN Y DESDE POPAYAN A PATIA | 1,00 | UN | 675.000,00 | 675.000,00 | 675.000,00 | 675.000,00 |
| | 14 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE SANTANDER DE QUILICHAO POPAYAN Y DESDE POPAYAN SANTANDER DE QUILICHAO. | 1,00 | UN | 675.000,00 | 675.000,00 | 675.000,00 | 675.000,00 |
| | 15 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE SUAREZ POPAYAN Y DESDE POPAYAN A SUAREZ | 1,00 | UN | 675.000,00 | 675.000,00 | 675.000,00 | 675.000,00 |
| | 16 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE VILLA RICA POPAYAN Y DESDE POPAYAN A VILLA RICA | 1,00 | UN | 745.000,00 | 745.000,00 | 745.000,00 | 745.000,00 |
| | 17 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE SUCRE POPAYAN Y DESDE POPAYAN A SUCRE | 1,00 | UN | 745.000,00 | 745.000,00 | 745.000,00 | 745.000,00 |
| | 18 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE PURACE POPAYAN Y DESDE POPAYAN A PURACE. | 1,00 | UN | 665.000,00 | 665.000,00 | 665.000,00 | 665.000,00 |
| | 19 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE SILVIA POPAYAN Y DESDE POPAYAN A SILVIA | 1,00 | UN | 545.000,00 | 545.000,00 | 545.000,00 | 545.000,00 |
| | 20 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE PAEZ POPAYAN Y DESDE POPAYAN A PAEZ | 1,00 | UN | 795.000,00 | 795.000,00 | 795.000,00 | 795.000,00 |
| | 21 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE ALMAGUER POPAYAN Y DESDE POPAYAN A ALMAGUER | 1,00 | UN | 835.000,00 | 835.000,00 | 835.000,00 | 835.000,00 |
| | 22 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE SAN SEBASTIAN POPAYAN Y DESDE POPAYAN A SAN SEBASTIAN | 1,00 | UN | 835.000,00 | 835.000,00 | 835.000,00 | 835.000,00 |
| | 23 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE BOLIVAR POPAYAN Y DESDE POPAYAN A BOLIVAR | 1,00 | UN | 775.000,00 | 775.000,00 | 775.000,00 | 775.000,00 |
| | 24 | 78111800 | CAMIONETA TRANSPORTE TERRESTRE DESDE TIMBIO POPAYAN Y DESDE POPAYAN A TIMBIO | 1,00 | UN | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| | 25 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE CAJIBIO POPAYAN DESDE POPAYAN A CAJIBIO | 1,00 | UN | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 |
| | 26 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE EL TAMBO POPAYAN DESDE POPAYAN A EL TAMBO | 1,00 | UN | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 |
| | 27 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE LA SIERRA POPAYAN DESDE POPAYAN A LA SIERRA | 1,00 | UN | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 |
| | 28 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE MORALES POPAYAN DESDE POPAYAN A MORALES | 1,00 | UN | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 |
| | 29 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE PIENDAMO POPAYAN DESDE POPAYAN A PIENDAMO | 1,00 | UN | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 |
| | 30 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE ROSAS POPAYAN-DESDE POPAYAN A ROSAS | 1,00 | UN | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 |
| | 31 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE SOTARA POPAYAN DESDE POPAYAN A SOTARA | 1,00 | UN | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 |
| | 32 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE BUENOS AIRES POPAYAN DESDE POPAYAN A BUENOS AIRES | 1,00 | UN | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 |
| | 33 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE CALOTO POPAYAN DESDE POPAYAN A CALOTO | 1,00 | UN | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 |
| | 34 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE LA VEGA POPAYAN DESDE POPAYAN A LA VEGA | 1,00 | UN | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE EL MERCADERES POPAYAN Y DESDE POPAYAN A MERCADERES | 1,00 | UN | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 |
| 36 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE MIRANDA POPAYAN Y DESDE POPAYAN A MIRANDA | 1,00 | UN | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 |
| 37 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE PATIA POPAYAN Y DESDE POPAYAN A PATIA | 1,00 | UN | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 |
| 38 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE SANTANDER DE QUILICHAO POPAYAN Y DESDE POPAYAN SANTANDER DE QUILICHAO. | 1,00 | UN | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 |
| 39 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE SUAREZ POPAYAN Y DESDE POPAYAN A SUAREZ | 1,00 | UN | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 |
| 40 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE VILLA RICA POPAYAN Y DESDE POPAYAN A VILLA RICA | 1,00 | UN | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 |
| 41 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE SUCRE POPAYAN Y DESDE POPAYAN A SUCRE | 1,00 | UN | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 |
| 42 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE PURACE POPAYAN Y DESDE POPAYAN A PURACE. | 1,00 | UN | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 |
| 43 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE SILVIA POPAYAN Y DESDE POPAYAN A SILVIA | 1,00 | UN | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 |
| 44 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE PAEZ POPAYAN Y DESDE POPAYAN A PAEZ | 1,00 | UN | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 |
| 45 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE ALMAGUER POPAYAN Y DESDE POPAYAN A ALMAGUER | 1,00 | UN | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 |
| 46 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE SAN SEBASTIAN POPAYAN Y DESDE POPAYAN A SAN SEBASTIAN | 1,00 | UN | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 |
| 47 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE BOLIVAR POPAYAN Y DESDE POPAYAN A BOLIVAR | 1,00 | UN | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 |
| 48 | 78111800 | MINI BUS TRANSPORTE TERRESTRE DESDE TIMBIO POPAYAN Y DESDE POPAYAN A TIMBIO | 1,00 | UN | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 | 884.000,00 |

1.3 Lote 3 — Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 10.478.550,00 | 10.478.550,00 |
| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| 1 | 78111800 | TRANSPORTE TERRESTRE DE UNA PERSONA DESDE EL SECTOR RURAL VEREDA EL DIMISO A PIENDAMO Y DE PIENDAMO A POPAYAN POPAYAN A PIENDAMO PIENDAMO A SECTOR RURAL EL DIMISO (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN PARA LOS TRES ENCUENTROS PROGRAMADOS EN EL PROYECTO) | 3,00 | UN | 38.700,00 | 38.700,00 | 116.100,00 | 116.100,00 |
| 2 | 78111800 | TRANSPORTE TERRESTRE DE UNA PERSONA DESDE EL SECTOR RURAL VEREDA CARPINTERO A MORALES , Y DE MORALES A POPAYAN -Y DE POPAYÁN A MORALES -MORALES A VEREDA CARPINTERO. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN PARA LOS TRES ENCUENTROS PROGRAMADOS EN EL PROYECTO) | 3,00 | UN | 69.100,00 | 69.100,00 | 207.300,00 | 207.300,00 |
| 3 | 78111800 | TRANSPORTE TERRESTRE DE UNA PERSONA DESDE CORINTO A POPAYÁN Y DESDE POPAYÁN A CORINTO. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARAN PARA LOS TRES ENCUENTROS PROGRAMADOS EN EL PROYECTO) | 3,00 | UN | 145.950,00 | 145.950,00 | 437.850,00 | 437.850,00 |
| 4 | 78111800 | TRANSPORTE TERRESTRE DE UNA PERSONA DESDE EL SECTOR RURAL CORREGIMIENTO MARCELLA A FLORENCIA - FLORENCIA A POPAYÁN, Y DESDE POPAYÁN A FLORENCIA Y FLORENCIA A CORREGIMIENTO MARCELLA. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN PARA LOS TRES ENCUENTROS PROGRAMADOS EN EL PROYECTO) | 3,00 | UN | 222.650,00 | 222.650,00 | 667.950,00 | 667.950,00 |
| 5 | 78111800 | TRANSPORTE TERRESTRE DE UNA PERSONA DESDE EL SECTOR RURAL VEREDA LA MINA A JAMBALÓ-JAMBALÓ A POPAYÁN -Y DESDE POPAYÁN A JAMBALO-JAMBALO A VEREDA LA MINA. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN PARA LOS TRES ENCUENTROS PROGRAMADOS EN EL PROYECTO) | 3,00 | UN | 144.900,00 | 144.900,00 | 434.700,00 | 434.700,00 |
| 6 | 78111800 | TRANSPORTE TERRESTRE DE UNA PERSONA DESDE EL SECTOR RURAL VEREDA PIEDRA DE MOLER A PATIA PATIA A POPAYÁN DESDE POPAYAN A PATIA PATIA AL SECTOR RURAL VEREDA PIEDRA DE MOLER. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN PARA LOS TRES ENCUENTROS PROGRAMADOS EN EL PROYECTO) | 3,00 | UN | 137.600,00 | 137.600,00 | 412.800,00 | 412.800,00 |
| 7 | 78111800 | TRANSPORTE TERRESTRE DE UNA PERSONA DESDE EL SECTOR RURAL VEREDA LA YUNGA A BOLIVAR Y DE BOLIVAR A POPAYÁN Y DESDE POPAYÁN A BOLIVAR BOLIVAR A LA VEREDA LA YUNGA (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN PARA LOS TRES ENCUENTROS PROGRAMADOS EN EL PROYECTO) | 3,00 | UN | 191.850,00 | 191.850,00 | 575.550,00 | 575.550,00 |
| 8 | 78111800 | TRANSPORTE TERRESTRE DE UNA PERSONA DESDE SECTOR RURAL CORREGIMIENTO BOMBONAL DESDE PIAMONTE A POPAYÁN Y DESDE POPAYÁN A PIAMONTE PIAMONTE A CORREGIMIENTO BOMBONAL (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN PARA LOS TRES ENCUENTROS PROGRAMADOS EN EL PROYECTO) | 2,00 | UN | 592.700,00 | 592.700,00 | 1.778.100,00 | 1.778.100,00 |
| 9 | 78111800 | TRANSPORTE TERRESTRE DE UNA PERSONA DESDE EL SECTOR RURAL VEREDA FÁTIMA A BOLIVAR,Y DE BOLIVAR A POPAYÁN-Y DESDE POPAYÁN A BOLIVAR-BOLIVAR AL CORREGIMIENTO BOMBONAL. | 3,00 | UN | 201.850,00 | 201.850,00 | 605.550,00 | 605.550,00 |
| 10 | 78111800 | TRANSPORTE TERRESTRE DE UNA PERSONA DESDE EL SECTOR RURAL VEREDA PLATEADO A ARGELIA Y ARGELIA A POPAYAN Y DESDE POPAYÁN A ARGELIA ARGELIA A LA VEREDA EL PLATEADO(.OS | 3,00 | UN | 292.050,00 | 292.050,00 | 876.150,00 | 876.150,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 78111800 | TRAYECTOS SE REALIZARÁN PARA LOS TRES ENCUENTROS PROGRAMADOS EN EL PROYECTO). TRANSPORTE TERRESTRE DE UNA PERSONA DESDE EL SECTOR RURAL VEREDA SAN ANTONIO A INZA INZA A POPAYÁN Y DESDE POPAYÁN A INZA INZA A VEREDA SAN ANTONIO (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN PARA LOS TRES ENCUENTROS PROGRAMADOS EN EL PROYECTO) | 3,00 | UN | 134.100,00 | 134.100,00 | 402.300,00 | 402.300,00 |
| 12 | 78111800 | TRANSPORTE TERRESTRE DE UNA PERSONA DESDE EL SECTOR RURAL VEREDA EL CARMELO A CAJIBIO Y DESDE CAJIBIO A POPAYÁN POPAYÁN A CAJIBIO CAJIBIO A VEREDA CARMELO, (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN PARA LOS TRES ENCUENTROS PROGRAMADOS EN EL PROYECTO) | 3,00 | UN | 39.700,00 | 39.700,00 | 119.100,00 | 119.100,00 |
| 13 | 78111800 | TRANSPORTE TERRESTRE DE UNA PERSONA DESDE EL SECTOR RURAL VEREDA TORRES DE PUELENJE (POPAYAN) A CENTRO DE POPAYÁN-Y DESDE CENTRO DE POPAYÁN A VEREDA TORRES DE PUELENJE (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN PARA LOS TRES ENCUENTROS PROGRAMADOS EN EL PROYECTO), | 3,00 | UN | 34.700,00 | 34.700,00 | 104.100,00 | 104.100,00 |
| 14 | 78111800 | TRANSPORTE TERRESTRE DE UNA PERSONA DESDE PATIA A POPAYÁN - Y DESDE POPAYÁN A PATIA (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN PARA LOS TRES ENCUENTROS PROGRAMADOS EN EL PROYECTO) | 3,00 | UN | 134.100,00 | 134.100,00 | 402.300,00 | 402.300,00 |
| 15 | 78111800 | TRANSPORTE TERRESTRE DE UNA PERSONA DESDE EL SECTOR RURAL DESDE VEREDA SANTA MARTHA (MUNICIPIO SANTA ROSA CAUCA) A POPAYÁN Y DESDE POPAYÁN A VEREDA SANTA MARTHa (MUNICIPIO SANTA ROSA CAUCA) (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN PARA LOS TRES ENCUENTROS PROGRAMADOS EN EL PROYECTO) | 3,00 | UN | 214.000,00 | 214.000,00 | 642.000,00 | 642.000,00 |
| 16 | 78111800 | "TRANSPORTE TERRESTRE DE UNA PERSONA DESDE EL SECTOR RURAL VEREDA TUNURCO A TIMBIO- TIMBIO A POPAYÁN, Y DESDE POPAYÁN A TIMBIO-TIMBIO A VEREDA TUNURCO. (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN PARA LOS TRES ENCUENTROS PROGRAMADOS EN EL PROYECTO)" | 3,00 | UN | 38.700,00 | 38.700,00 | 116.100,00 | 116.100,00 |
| 17 | 78111800 | "TRANSPORTE TERRESTRE DE UNA PERSONA DESDE EL SECTOR RURAL CORREGIMIENTO SAN JOAQUIN A EL TAMBO - EL TAMBO A CORREGIMIENTO SAN JOAQUIN (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN PARA LOS TRES ENCUENTROS PROGRAMADOS EN EL PROYECTO)" | 3,00 | UN | 47.200,00 | 47.200,00 | 141.600,00 | 141.600,00 |
| 18 | 78111800 | "TRANSPORTE TERRESTRE DE UNA PERSONA DESDE EL SECTOR RURAL CORREGIMIENTO DE LA TOMA A SUAREZ SUAREZ A POPAYÁN Y DESDE POPAYÁN A SUAREZ SUAREZ A CORREGIMIENTO LA TOMA (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN PARA LOS TRES ENCUENTROSPROGRAMADOS EN EL PROYECTO)" | 3,00 | UN | 118.550,00 | 118.550,00 | 355.650,00 | 355.650,00 |
| 19 | 78111800 | "TRANSPORTE TERRESTRE DE UNA PERSONA DESDE EL SECTOR RURAL VEREDA BUENOS AIRES A LA SIERRA,- SIERRA A POPAYÁN, Y DESDE POPAYÁN A LA SIERRA A VEREDA BUENOS AIRES,(LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN PARA LOS TRES ENCUENTROS PROGRAMADOS EN EL PROYECTO)" | 3,00 | UN | 113.200,00 | 113.200,00 | 339.600,00 | 339.600,00 |
| 20 | 78111800 | TRANSPORTE TERRESTRE DE UNA PERSONA DESDE CALI A POPAYÁN- Y DESDE POPAYÁN A CALI, (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN PARA LOS TRES ENCUENTROS PROGRAMADOS EN EL PROYECTO) | 3,00 | UN | 116.250,00 | 116.250,00 | 348.750,00 | 348.750,00 |
| 21 | 78111800 | TRANSPORTE TERRESTRE DE UNA PERSONA DESDE CALI A POPAYÁN- Y DESDE POPAYÁN A CALI, (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN PARA LOS TRES ENCUENTROS PROGRAMADOS EN EL PROYECTO) | 3,00 | UN | 116.250,00 | 116.250,00 | 348.750,00 | 348.750,00 |
| 22 | 78111800 | TRANSPORTE TERRESTRE DE UNA PERSONA DESDE CALI A POPAYÁN- Y DESDE POPAYÁN A CALI, (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN PARA LOS TRES ENCUENTROS PROGRAMADOS EN EL PROYECTO) | 3,00 | UN | 116.250,00 | 116.250,00 | 348.750,00 | 348.750,00 |
| 23 | 78111800 | TRANSPORTE TERRESTRE DE UNA PERSONA DESDE CALI A POPAYÁN- Y DESDE POPAYÁN A CALI, (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN PARA LOS TRES ENCUENTROS PROGRAMADOS EN EL PROYECTO) | 3,00 | UN | 116.250,00 | 116.250,00 | 348.750,00 | 348.750,00 |
| 24 | 78111800 | TRANSPORTE TERRESTRE DE UNA PERSONA DESDE CALI A POPAYÁN- Y DESDE POPAYÁN A CALI, (LOS TRAYECTOS SE REALIZARÁN PARA LOS TRES ENCUENTROS PROGRAMADOS EN EL PROYECTO) | 3,00 | UN | 116.250,00 | 116.250,00 | 348.750,00 | 348.750,00 |

Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| LOTE 1.1.DOCUMENTO TECNICO BPIN 2020000030138 (1).pdf | LOTE 1.1.DOCUMENTO TECNICO BPIN 2020000030138 (1).pdf | (detalle) |
| LOTE 1. 2. CONCEPTO DE VIABILIDAD PROYECTO.pdf | LOTE 1. 2. CONCEPTO DE VIABILIDAD PROYECTO.pdf | (detalle) |
| LOTE 1. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf | LOTE 1. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf | (detalle) |
| LOTE 2. 1. DOCUMENTO TECNICO PP.pdf | LOTE 2. 1. DOCUMENTO TECNICO PP.pdf | (detalle) |
| LOTE 2. 2. CONCEPTO DE VIABILIDAD.pdf | LOTE 2. 2. CONCEPTO DE VIABILIDAD.pdf | (detalle) |
| LOTE 2. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf | LOTE 2. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf | (detalle) |
| LOTE 3.1. DOCUMENTO TECNICO GENERO.pdf | LOTE 3.1. DOCUMENTO TECNICO GENERO.pdf | (detalle) |
| LOTE3.2 CONCEPTO DE VIABILIDAD.pdf | LOTE3.2 CONCEPTO DE VIABILIDAD.pdf | (detalle) |
| LOTE 3 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf | LOTE 3 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.pdf | (detalle) |
| ESTUDIO PREVIO MINIMA TRANSPORTE.pdf | ESTUDIO PREVIO MINIMA TRANSPORTE.pdf | (detalle) |
| 7. INVITACION PUBLICA MINIMA TRANSPORTE.pdf | 7. INVITACION PUBLICA MINIMA TRANSPORTE.pdf | (detalle) |

Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | ELIAS LARRAHONDO C | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 10365206 | Guardar y notificar |
| Supervisor | ROSALBINA VALDES C | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 34460117 | Guardar y notificar |

Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | Número de documento | | Guardar y notificar |

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | ELIAS LARRAHONDO CARABALI | 23 días de tiempo transcurrido (14/06/2023 3:46:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | ELIAS LARRAHONDO CARABALI |
| Supervisor | ROSALBINA VALDES CASTILLO | 23 días de tiempo transcurrido (14/06/2023 3:46:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | ELIAS LARRAHONDO CARABALI |

Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐ Si ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

**Fuente de los recursos:**

| | Valor |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| **Sistema General de Regalías - SGR** | 48.845.084 |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 47.059.550 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 |
| **Total** | 95.904.634 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2020000030138 | 2023 | Validado |
| ☐ | 2022003190131 | 2023 | Validado |
| ☐ | 2022003190158 | 2023 | Validado |

**Código BPIN perteneciente al contrato**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2020000030138 | 2023 | Validado |
| ☐ | 2022003190131 | 2023 | Validado |
| ☐ | 2022003190158 | 2023 | Validado |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐ Si ☑ No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 45223 | CDP | No validado | 56.603.667 COP | 48.845.084 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 2383 | CDP | No validado | 36.581.000 COP | 36.581.000 COP | 00-00-00 | Editar |
| ☐ | 2963 | CDP | No validado | 26.372.040 COP | 10.478.550 COP | 00-00-00 | Editar |

**Saldo de CDP** 119.556.707 COP
**Saldo de vigencias futuras** 0 COP
**Saldo total a comprometer** 95.904.634 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 50223 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 48.845.084 COP | 48.845.084 COP | 0 COP | - | SIIF | Detalle Editar |
| ☐ | 7834 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 36.581.000 COP | 36.581.000 COP | 0 COP | - | SIIF | Detalle Editar |
| ☐ | 7835 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 10.478.550 COP | 10.478.550 COP | 0 COP | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 95.904.634 COP
**Saldo de compromisos AVF** 0 COP
**Saldo total comprometido** 95.904.634 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

Gobernación del Cauca

MUJER

**CARTA DE ACEPTACIÓN No. 2257-2023.**

Señores:
**TRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LIMITADA - TRANSNUEVO MILENIO LTDA**
NIT. 814005183-5
**R.L. VIANY MARIETH BAUTISTA VANEGAS**
C.C: 1013641828 de Bogotá D.C
Tel: 7300055
Cel: 3103588163
Dirección: Terminal de Transportes Local 238a B/ Avenida Idema
Pasto - Nariño
Correo: transnuevomileniotnm@hotmail.com

**ASUNTO:** ACEPTACIÓN DE LA OFERTA PRESENTADA PARA EL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. DC-SM-MC-0132-2023.

El DEPARTAMENTO DEL CAUCA – SECRETARÍA DE LA MUJER, se permite comunicarle que su propuesta ha sido aceptada expresa e incondicionalmente, de conformidad con lo dispuesto en el art. 94 de la ley 1474 de 2011 y 2.2.1.2.1.5.2. Del Decreto 1082 de 2015. Por lo anterior, para todos los efectos jurídicos la presente aceptación junto con la oferta por usted presentada constituye el contrato, que se regirá entre otras por las siguientes cláusulas:

**1. OBJETO:**

"EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE EN EL MARCO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA LA SECRETARÍA DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA".

**2. PLAZO:**

**2.1. APLICABLE A LOS LOTES 1 Y LOTES 2:**

El plazo para la ejecución del objeto contractual será a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 20 de diciembre de 2023 o hasta agotar el valor total del contrato.

**2.2. PLAZO APLICABLE AL LOTE 3:**

El plazo para la ejecución del objeto contractual será a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 20 de diciembre de 2023.

**3. VALOR:**

NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($95.904.634), IVA INCLUIDO, EL CUAL SE DISCRIMINA DE LA SIGUIENTE MANERA:

**3.1.** LOTE 1: CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($48.845.084).

**3.2.** LOTE 2: TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($36.581.000).

**3.3.** LOTE 3: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($10.478.550).

Los cuáles serán consignados en la cuenta de ahorros Damas No. 106000374855 de la entidad bancaria DAVIVIENDA.

**4. FORMA DE PAGO, APLICABLE A CADA UNO DE LOS LOTES:**

El Departamento del Cauca, pagara al contratista, por medio de actas parciales, de conformidad con los servicios prestados efectivamente, previo recibido de satisfacción por el supervisor una vez el contratista presente factura o cuenta de cobro y los documentos necesarios para el respectivo trámite.

Para efectos de realizarse los pagos, el contratista debe acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social (salud, pensión y riesgos) y parafiscales (SENA, ICBF y cajas de compensación familiar).

**5. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES:**

El anterior valor, se encuentra respaldado en los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal: Lote 1: CDP No. 45223 del 15 de febrero de 2023, Lote 2: CDP No. 2383 del 01 de marzo del 2023 y Lote 3: CDP No. 2963 del 30 de marzo de 2023.

**6. SUPERVISOR:**

El Departamento del Cauca supervisará el cumplimiento del presente contrato a través de la Dra. Rosalbina Valdés Castillo - Secretaria de la Mujer del Departamento del Cauca, o quien haga sus veces o quien este designe. las partes acuerdan que el departamento del cauca a través de la secretaria de la mujer del departamento del cauca podrá modificar unilateralmente la designación del supervisor para lo cual bastará comunicación escrita en tal sentido. Parágrafo: la supervisión tendrá las facultades establecidas en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

**7. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL:**

**A) APLICABLE AL LOTE 1 Y LOTE 2**

**Lugar de ejecución:** La ejecución del contrato será en los 42 municipios del Departamento del Cauca.

**El domicilio contractual:** se establece en la ciudad de Popayán.

**B) APLICABLE AL LOTE 3**

**Lugar de ejecución:** La ejecución del contrato será en los municipios de Piendamo, Morales, Corinto, Florencia, Jámbalo, Bolívar, Piamonte, Argelia, Inza, Cajibio, Popayán, Patía, Santa Rosa, Timbío, El Tambo, Suarez, La Sierra.

**El domicilio contractual:** se establece en la ciudad de Popayán

**8. GARANTIAS (DECRETO 1082/2015 ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.7):**

El contratista deberá garantizar el cumplimiento de las obligaciones que adquiere por el presente contrato, mediante la constitución de una póliza única de seguros a favor del DEPARTAMENTO, otorgada por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del presente contrato, una garantía única que deberá amparar los siguientes riesgos:

**8.1. GARANTIA UNICA:**

a. **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**: Pago de multas, cláusula penal pecuniaria, equivalente al 10% del valor del contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (4) meses más; (decreto 1082/2015 artículo 2.2.1.2.3.1.7 # 3).
b. **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES:** No podrá ser inferior al 5% del valor total del contrato y deberá extenderse por el plazo del contrato y tres (3) años más.
c. **CALIDAD DEL SERVICIO:** Su cuantía será equivalente al 10% del valor del contrato por el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.

La garantía única deberá ajustarse siempre que se produzca modificación en el plazo y/o valor del contrato. (Decreto 1082/2015 artículo 2.2.1.2.3.1.7 # 4).

**8.2. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**

A favor de terceros por un valor asegurado equivalente a doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (200 smlmv), con una vigencia igual a la duración del contrato.

Las garantías deberán ajustarse siempre que se produzca modificación en el plazo y/o valor del contrato. (Decreto 1082/2015 2.2.1.2.3.7#4).

**9. MULTAS:**

EN EL CONTRATO SE PACTARÁN LAS SIGUIENTES CAUSALES MULTAS:

- Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a los requisitos exigidos en la invitación, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato por cada día de mora, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no exonera al contratista del cumplimiento de esta obligación a satisfacción de la entidad.
- Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los informes dentro de los plazos establecidos para tal efecto, una multa diaria equivalente al cero punto cero uno por mil (0.01‰) del valor total de contrato, sin superar el uno por ciento (1%) del valor total del mismo.
- Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a constituir a tiempo la garantía única de cumplimiento en cualquiera de sus riesgos amparados, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato, suma que será deducida de la primera acta de pago.
- Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a prorrogar la garantía única de cumplimiento en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello hubiere lugar, el uno por ciento (1%) del valor del contrato en el momento de su aplicación, suma que será descontada del acta de pago final.
- Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar los documentos exigidos para la liquidación del contrato dentro del plazo establecido para el efecto según las disposiciones vigentes, el cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato. en este caso, la entidad elaborará la liquidación de oficio.
- Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que afecte el contrato, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato.

**10. CLÁUSULA PENAL:**

En caso de declaratoria de incumplimiento, **el Departamento del Cauca** hará efectiva una sanción penal pecuniaria, la cual tendrá un monto del veinte por ciento (20%) del valor del contrato, pena que se pacta por el mero retardo y sin perjuicio del cumplimiento de la obligación principal, para efectos de cobrar la cláusula penal se podrá hacer uso de la compensación de sumas o jurisdicción coactiva.

el contratista renuncia a ser requerido para efectos de constitución en mora y a la tasación proporcional de la pena.

| Gobernación del Cauca | FORMATO ACTA DE INICIO | Código: F05-01-GJ |
|---|---|---|
| | | Versión: 02 |
| | | Fecha: 13-04-2020 |
| | | Página: 1 de 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATANTE** | DEPARTAMENTO DEL CAUCA | | |
| **No. DE CONTRATO** | 2257-2023 | | |
| **No. PROCESO** | DC-SM-MC-0132-2023 | | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($95.904.634), IVA INCLUIDO, EL CUAL SE DISCRIMINA DE LA SIGUIENTE MANERA: LOTE 1: CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($48.845.084), RECURSOS SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALÍAS – SPGR, LOTE 2: TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($36.581.000), RECURSOS PROPIOS – DESTINACIÓN ESPECÍFICA LOTE 3: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($10.478.550), RECURSOS PROPIOS – DESTINACIÓN ESPECÍFICA. | | |
| **PLAZO DEL CONTRATO APLICABLE A LOS LOTES 1 Y 2** | EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL SERÁ A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. | | |
| **PLAZO DEL CONTRATO APLICABLE AL LOTE 3** | EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL SERÁ A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2023. | | |
| **CONTRATISTA** | TRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LIMITADA - TRANSNUEVO MILENIO LTDA<br>R.L. VIANY MARIETH BAUTISTA VANEGAS. | | |
| **No. DE IDENTIFICACIÓN** | NIT. 814005183-5<br>CC. 1013641828 | **EXPEDIDA EN** | Bogotá D.C |
| **SUPERVISOR** | ROSALBINA VALDES CASTILLO | | |
| **NIVEL PROFESIONAL** | DIRECTIVO, SECRETARIA DE LA MUJER | **DESPACHO** | SECRETARÍA DE LA MUJER |

**OBJETO DEL CONTRATO**

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE EN EL MARCO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA LA SECRETARÍA DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

En Popayán, a los veinticuatro (24) días del mes de Agosto de 2023, se reunieron: El/la señor (a), **ROSALBINA VALDES CASTILLO**, Supervisor (a) por parte del Departamento y el El/la señor(a) **VIANY MARIETH BAUTISTA VANEGAS**, Representante legal de **TRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LIMITADA - TRANSNUEVO MILENIO LTDA** con el propósito de elaborar y suscribir la presente ACTA DE INICIO, momento a partir del cual, por parte del contratista se da inicio a las actividades y obligaciones encaminadas al desarrollo del objeto contractual. Por parte del supervisor se deja constancia que a la fecha se han cumplido las actividades relacionadas con los requisitos de ejecución del contrato tales

como:

1. Póliza de cumplimiento de Contrato No. 41-44-101273205

   Póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 41-40-101049829
2. Fecha de aprobación de póliza: 22 de Agosto del 2023.
3. Registro Presupuestal: No. 50223 del 24 de Agosto del 2023, Recursos Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías – SPGR.

   No. 7834 y 7835 del 24 de Agosto del 2023, Recursos Propios – Destinación Específica.
4. Recibo pago estampilla. Estampillas SI () NO ().

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

| FIRMA INTERVENTOR / SUPERVISOR | FIRMA CONTRATISTA |
| --- | --- |
| | |

Gobernación del Cauca
Gestión Organizacional
Calle 4 Carrera 7 Esquina, Popayán
Teléfonos: (057 +2) 8242121
gestionorganizacional@cauca.gov.co

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| PASTO | PASTO | 41 | 41-44-101273205 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 08 | 2023 | 15 | 08 | 2023 | 00:00 | 20 | 12 | 2026 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| TRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LIMITADA TRANSNUEVO MILENIO LTDA | NIT: 814.005.183-5 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| LOS HEROES APARTAMENTO 301 | PASTO, NARIÑO | 7300055 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| DEPARTAMENTO DEL CAUCA | NIT: 891.580.016-8 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CARRERA 7 CALLE 4 ESQUINA | POPAYAN, CAUCA | 8244210 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUSIES, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA CARTA DE ACEPTACION No. 2357-2023, CUYO OBJETO ES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE EN EL MARCO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

### AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG./ACTUAL |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 15/08/2023 | 20/04/2024 | $9,590,463.40 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 15/08/2023 | 20/04/2024 | $9,590,463.40 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 15/08/2023 | 20/12/2026 | $4,795,231.70 |

### ACLARACIONES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******87,457.00 | $ ******8,000.00 | $ ******18,136.00 | $ **********113,594.00 | $ *******23,976,158.50 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART | NOMBRE COMPAÑIA | % PART | VALOR ASEGURADO |
| JUAN CARLOS LUNA MUÑOS | 10155 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO*

41-44-101273205

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| PASTO | PASTO | 41 | 41-40-101049829 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 08 | 2023 | 15 | 08 | 2023 | 00:00 | 20 | 12 | 2023 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| TRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LIMITADA TRANSNUEVO MILENIO LTDA | NIT: 814.005.183-5 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| LOS HEROES APARTAMENTO 301 | PASTO, NARIÑO | 7300055 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| DEPARTAMENTO DEL CAUCA | NIT: 891.580.016-8 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CARRERA 7 CALLE 4 ESQUINA | POPAYAN, CAUCA | 8244210 |

BENEFICIARIO: 891580016 - DEPARTAMENTO DEL CAUCA ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA R.C.E. POR LOS DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS EN LA EJECUCION DE LA CARTA DE ACEPTACION No. 2357-2023, CUYO OBJETO ES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE EN EL MARCO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA LA SECRETASIA DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

---

ASEGURADO: DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y TRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LIMITADA - TRANSNUEVO MILENIO LTDA
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y/O DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

### AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL |
|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 15/08/2023 | 20/12/2023 | $232,000,000.00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 15/08/2023 | 20/12/2023 | $46,400,000.00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 15/08/2023 | 20/12/2023 | $46,400,000.00 |

### ACLARACIONES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****201,808.00 | $ *******3,000.00 | $ ******38,913.00 | $ **********243,721.00 | $ ******232,000,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| JUAN CARLOS LUNA MUÑOZ | 10155 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**
**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**
**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**
***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7220622 - PASTO***

41-40-101049829
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICION | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| PASTO | PASTO | 41 | 41-40-101049829 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 08 | 2023 | 15 | 08 | 2023 | 00:00 | 20 | 12 | 2023 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | TRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LIMITADA TRANSNUEVO MILENIO LTDA | | NIT: 814.005.183-5 |
| **DIRECCION:** LOS HEROES APARTAMENTO 301 | **CIUDAD:** PASTO, NARIÑO | **TELEFONO:** | 7300055 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | DEPARTAMENTO DEL CAUCA | | NIT: 891.580.016-8 |
| **DIRECCIÓN:** CARRERA 7 CALLE 4 ESQUINA | **CIUDAD:** POPAYAN, CAUCA | **TELÉFONO:** | 8244210 |

BENEFICIARIO: 891580016 - DEPARTAMENTO DEL CAUCA

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL |
|---|---|---|---|---|
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 15/08/2023 | 20/12/2023 | $46,400,000.00 |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 15/08/2023 | 20/12/2023 | $46,400,000.00 |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 15/08/2023 | 20/12/2023 | $46,400,000.00 |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7229622 - PASTO*

41-40-101049829

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF0101468A

2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670049194 78

Nit: 860009578-6

## SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

**RECIBO DE PAGO Nº:** 10000049194783

**CERTIFICAMOS QUE:**

| FECHA | |
|---|---|
| 16/08/2023 11:55a.m. | |

**RECIBIMOS DE:** TRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LIMITADA TRANSNUEVO MILENIO LT — **NIT.** 814.005.183

**LA SUMA DE:** Trescientos cincuenta y siete mil trescientos quince pesos .**********

**POR CONCEPTO DE:** PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000049194783

| SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA | PRIMA | GASTO | IVA | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| PASTO-40-101049829-0-1 | $204,807.00 | | $38,914.00 | $243,721.00 |
| PASTO-44-101273205-0-1 | $95,457.00 | | $18,137.00 | $113,594.00 |

**FORMA DE PAGO**

Pse - $ 357,315.00

| | |
|---|---|
| **EFECTIVO:** | |
| **CHEQUE:** | |
| **TARJETA:** | |
| **BD:** | 357,315.00 |
| **OTROS:** | $357,315.00 |

**TRANSACCION:** 0004919478

**TOTAL:** $357,315.00

**CAJERO:** PAGUESTADO

8/16/2023 11:55:25AM

172.16.10.21

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14898569304

(415)7707212489984(8020) 000001489856930 4

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 1 4 0 0 5 1 8 3 | 5 | Impuestos y Aduanas de Pasto 1 4 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
TRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LIMITADA TRANSNUEVO MILENIO LTDA

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | TRANSNUEVO MILENIO LTDA |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Nariño 5 2 | Pasto 0 0 1 |

41. Dirección principal
TER TRANSPORTE OF 238 A

42. Correo electrónico transnuevomileniotnm@hotmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 0 3 5 8 8 1 5 3 | 6 2 7 3 0 0 0 5 5 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 |
| 4 9 2 1 | 2 0 0 2 1 1 0 6 | 4 9 2 2 | 2 0 0 2 1 1 0 6 | | 7 9 1 2 | |

### Ocupación

| 51. Código | 52. Número establecimientos |
|---|---|
| | 1 |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código 5 | 7 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico

### Obligados aduaneros

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 02 - 24 / 09 : 32: 40

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BAUTISTA VANEGAS VIANY MARIETH
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14843050387

(415)7707212489984(8020) 000001484305038 7

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 1 0 1 3 6 4 1 8 2 8 | 1 | Impuestos y Aduanas de Pasto 1 4 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 0 1 3 6 4 1 8 2 8 | 2 0 1 1 0 7 1 4 |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| BAUTISTA | VANEGAS | VIANY | MARIETH |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Nariño 5 2 | Pasto 0 0 1 |

41. Dirección principal: AV PANAMERICANA ED LOS HEROES AP 301

42. Correo electrónico: juanita285@hotmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 6 6 2 0 6 8 0 1 | 3 2 0 6 9 4 1 6 6 6 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 6 9 1 0 | 2 0 1 6 0 6 0 1 | | | | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
49 - No responsable de IVA

### Obligados aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | |
| | | 58. CPC | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2022 - 08 - 02 / 15 : 46: 53

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: BAUTISTA VANEGAS VIANY MARIETH
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

# CERTIFICACION

SAN JUAN DE PASTO, NARIÑO, 14/11/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **TRANSPORTADORES NUEVO MILENIO LIMITADA TRANSNUEVO** con **NIT 814.005.183-5** posee en el Banco Davivienda:

**CUENTA DE AHORROS DAMAS**

Número 106000374855

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7

Gobernación del Cauca
Oficina Asesora Jurídica

LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CERTIFICA

| DOCUMENTOS PRE-CONTRACTUALES | | DOCUMENTOS CONTRACTUALES | |
|---|---|---|---|
| ACTO DE APERTURA | X | CONTRATO | X |
| ACTO DE JUSTIFICACIÓN | X | PÓLIZA | N/A |
| ANÁLISIS DEL SECTOR | X | RP | X |
| CONSTANCIA DE IDONEIDAD | X | ACTA DE INICIO | X |
| CERTIFICADO DE INEXISTENCIA | X | OTRO SI | |
| HOJA DE VIDA | X | SUSPENSIÓN | |
| CDP | X | REINICIO | |
| ESTUDIOS PREVIOS | X | REASIGNACIÓN DE SUPERVISOR | |

| INFORMACIÓN DE PAGOS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPORTE DE ACTAS | NÚMERO DE ACTAS | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RECIBIDO A SATISFACCIÓN | | | | | | | | | |
| INFORME CONTRATISTA | | | | | | | | | |
| COMPROBANTE DE EGRESO | | | | | | | | | |

Que, una vez revisados los aplicativos de contratación SECOP II Y SIA OBSERVA a la fecha, los citados documentos correspondientes al contrato **N° 2257 de 2023**, con numero de proceso **DC-SM-MC-0132-2023** de la empresa **TRANSPORTES NUEVO MILENIO LTDA**, identificada con el Nit **No. 814005183**, cuyo objeto es: **"EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE EN EL MARCO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA."** se encuentran cargados lo que se puede evidenciar en la vista pública de los mismos. Con base en lo anterior, el supervisor considera procedente tramitar el pago correspondiente.

Se anexan copias del reporte del SIA OBSERVA generadas desde la vista pública.

Expedido en Popayán, a los 24 días del mes de noviembre de 2023.

**RODRIGO A ACOSTA VALLEJO**
**Oficina Asesora Jurídica**

Resumen Información del Contrato

## Información Básica

| | | | |
|---|---|---|---|
| Objeto: | **EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE EN EL MARCO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE LA MUJER DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.** | | |
| Valor: | **Valor Inicial: $95.904.634,00**<br>**+ Adiciones: 0**<br>**= Valor Vigente: $95.904.634,00** | | |
| Nombre o Código: | **2257-2023** | Modalidad de Selección: | **Mínima Cuantía** |
| Procedimiento / Causal: | **Porcentaje Mínima Cuantía** | Tipo de Contrato: | **Apoyo a la Gestión** |
| Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd): | **2023/08/14** | Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd): | **2023/08/24** |
| Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd): | **2023/12/20** | Fecha de Finalización Ampliada (aaaa/mm/dd): | |
| Plazo de Ejecución: | **118 Día(s)** | Año de Suscripción: | **2023** |
| Dias Suspensión | **0** | Anticipo: | **No** |
| Estado actual del contrato: | **RENDIDO** | Novedades del contrato: | |
| Fecha Rendición Original | **2023/09/07** | Fecha(s) de Rendición Modificada(s): | |
| El contrato ya fue auditado? | **NO** | Fecha(s) de Auditoría: | |

**Atención!** Contrato celebrado con Prespuesto SGR.

## Vigencias para el contrato actual

| | | |
|---|---|---|
| | | |

Agregar / Editar Vigencias

## Rubros asociados al contrato

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 - 2.3.6.04.45.02.03.2.3.2.02.02.06- 20-Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua | 2023 | Recursos Propios | Inversión | Social | $0,00 |
| 03 - 2.3.6.04.45.02.04.2.3.2.02.02.06- 896-Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua | 2023 | Recursos Propios | Inversión | Social | $2.336.140,00 |
| 30 - 03 30 2 3603 1500 1 - 9939-2020000030138 Implementacion de un modelo de desarrollo inclusivo para la autonomía económica la equidad de género y el desarrollo de capacidades organizativas de las mujeres del departamento del cauc | 2023/2024 | Nación SGR | Inversión | Social | $1.048.224.088,00 |

Agregar / Editar Rubros

## Certificado Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precontractual | 2963 | 2023/03/30 | 03 - 2.3.6.04.45.02.04.2.3.2.02.02.06- 896 - Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua | $26.372.040,00 | $0,00 | $0,00 | Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/file |
| | | | **Total C.D.P.s:** | **$119.572.707,00** | **$0,00** | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precontractual | 2383 | 2023/03/01 | 03 - 2.3.6.04.45.02.03.2.3.2.02.02.06-20 - Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua | $36.597.000,00 | $0,00 | $0,00 | Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/file |
| Precontractual | 45223 | 2023/02/15 | 30 - 03 30 2 3603 1500 1 - 9939 - 2020000030138 Implementacion de un modelo de desarrollo inclusivo para la autonomía económica la equidad de género y el desarrollo de capacidades organizativas de las mujeres del departamento del cauc | $56.603.667,00 | $0,00 | $0,00 | Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/file |
| | | | **Total C.D.P.s:** | **$119.572.707,00** | **$0,00** | | |

Vincular C.D.P.

## Registro Presupuestal (R.P.)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contractual | 7834 | 2023/08/24 | $36.581.000,00 | $0,00 | $0,00 | Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?ianx=65393068&ianxa=92 |
| Contractual | 7835 | 2023/08/24 | $10.478.550,00 | $0,00 | $0,00 | Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?ianx=65393078&ianxa=92 |
| Contractual | 50223 | 2023/08/24 | $48.845.084,00 | $0,00 | $0,00 | Contratación Matriz Legal, Contratación Matriz Legal (/handlers/filehandler.ashx?ianx=65393088&ianxa=92 |
| | | **Total R.P.s:** | **$95.904.634,00** | **$0,00** | | |

Agregar / Editar R.P.

## Contratistas

| | | | |
|---|---|---|---|
| 814005183 | TRANSPORTES NUEVO MILENIO LTDA | Contratista | 2023/09/06 |

Agregar / Editar Contratista

## Supervisores - Interventores

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34460117 | ROSALBINA VALDES CASTILLO | Interno | 2023/09/06 |

Agregar / Editar Supervisores

## Fechas Registradas

| | | |
|---|---|---|
| 2023/08/14 | Fecha de Suscripción (Firma Contrato) | 2 |
| 2023/08/24 | Fecha de Inicio (Acta de Inicio) | 2 |
| 2023/12/20 | Fecha de Finalización (Proceso Inicio) | 2 |
| 2023/07/21 | Fecha de Publicación en el SECOP<br>Ver Publicación (https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE) | 2 |

Agregar / Editar Fechas

## Documentos de Legalidad Anexados

| ETAPA - FASE | DESCRIPCIÓN | ARCHIVOS | REQUISITO | |
|---|---|---|---|---|
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR) | 1 | Requerido | |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR) | 1 | Requerido | |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR) | 1 | Requerido | |
| Contractual<br>Registro Contratación | REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR) | 1 | Requerido | |
| Contractual<br>Registro Contratación | REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR) | 1 | Requerido | |
| Contractual<br>Registro Contratación | REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR) | 1 | Requerido | |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | ESTUDIOS PREVIOS(AGR) | 1 | Requerido | |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | ANÁLISIS DEL SECTOR (AGR) | 1 | Requerido | |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | INVITACIÓN | 1 | Requerido | |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | ACTA DE CIERRE DEL PROCESO Y DE RECIBO DE LAS OFERTAS (AGR) | 1 | Requerido | |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ EVALUADOR | 1 | Requerido | |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES - ACLARACIÓN Y SUBSANABILIDAD (AGR) | 1 | Requerido | |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | ACTA DE RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR (AGR) | 1 | Requerido | |
| Precontractual<br>Elaboración Contrato | ADENDAS (AGR) | 1 | Informativo | |
| Contractual<br>Registro Contratación | CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR) | 1 | Requerido | |
| Contractual<br>Registro Contratación | CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA(AGR) | 1 | Requerido | |
| Contractual<br>Registro Contratación | GARANTÍAS (AGR) | 1 | Requerido | |
| Contractual<br>Registro Contratación | APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR) | 1 | Requerido | |
| Contractual<br>Registro Contratación | ACTA DE INICIO (AGR) | 1 | Requerido | |
| Contractual<br>Registro Contratación | DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR) | 1 | Requerido | |
| Contractual<br>Registro Contratación | PROCESOS SANCIONATORIOS (AGR) | 1 | Informativo | |

Anexar Documentos

## Novedades - Adiciones

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | **Total Adiciones:** | **$0,00** | |

Agregar Adiciones

## Novedades - Prórroga

| |
|---|
| NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE PRÓRROGA |

Agregar Prórrogas

## Novedades - Adición/Prórroga

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | **Total Adiciones:** | **$0,00** |

Agregar Adiciones/Prórrogas

## Novedades - Cesión

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE CESIÓN

Agregar Novedad Cesión

## Novedades - Otrosí

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE OTROSÍ

Agregar Novedad Otrosí

## Novedades - Suspensión

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE SUSPENSIÓN

Agregar Novedad Suspensión

## Novedades - Reinicio

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE REINICIO

Agregar Novedad Reinicio

## Novedades - Terminación

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE TERMINACIÓN

Agregar Novedad Terminación

## Novedades - Liquidación

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE LIQUIDACIÓN

Agregar Novedad Liquidación

**Traza del contrato**

RENDIDO SEPTIEMBRE 7 DE 2023

USR: Elias Larrahondo

MARCADO SEPTIEMBRE 7 DE 2023

USR: Julian Paz

VERIFICADO SEPTIEMBRE 6 DE 2023

USR: Angela Ocoro

EDICIÓN CONTRATO SEPTIEMBRE 6 DE 2023

USR: Angela Ocoro

Mas info

EDICIÓN CONTRATO SEPTIEMBRE 6 DE 2023

USR: Angela Ocoro

Mas info

EDICIÓN CONTRATO SEPTIEMBRE 6 DE 2023

USR: Angela Ocoro

Mas info

EDICIÓN CONTRATO SEPTIEMBRE 6 DE 2023

USR: Angela Ocoro

Mas info

EDICIÓN CONTRATO SEPTIEMBRE 6 DE 2023

USR: Angela Ocoro

Mas info

EDICIÓN CONTRATO SEPTIEMBRE 6 DE 2023

USR: Angela Ocoro

Mas info

EDICIÓN CONTRATO SEPTIEMBRE 6 DE 2023

USR: Angela Ocoro

Mas info

EDICIÓN CONTRATO SEPTIEMBRE 6 DE 2023

USR: Angela Ocoro

Mas info

EDICIÓN CONTRATO SEPTIEMBRE 6 DE 2023

USR: Angela Ocoro

Mas info

EDICIÓN CONTRATO SEPTIEMBRE 6 DE 2023

USR: Angela Ocoro

Mas info

EDICIÓN CONTRATO SEPTIEMBRE 6 DE 2023

USR: Angela Ocoro

Mas info

REGISTRADO SEPTIEMBRE 6 DE 2023

USR: Angela Ocoro

Septiembre de 2023

Cerrar