Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5570839
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(20/11/2023 4:32:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	839 de 2023
Objeto del contrato	CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA MITIGAR EL RIESGO DE FALLO DE LA VIA UBICADA EN LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 15 Y 16 BARRIO EL PARAMO MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO- NORTE DE SANTANDER
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	15 horas para terminar *(28/11/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO**

COLOMBIA, Villa Del Rosario

0 Recomendación (es)

☑

Información del Proveedor contratista

CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ

COLOMBIA, Villa Del Rosario
Número de documento 88002470

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ* ***Fecha de aprobación:*** *22/11/2023 8:58:33 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *KEYLY JUDITH ROJAS MISE* ***Fecha de aprobación:*** *22/11/2023 9:54:22 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5570839_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑ Sí ☐ No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐ Sí ☑ No
Seriedad de la oferta	☐ Sí ☑ No

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(21/11/2023 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	19/04/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(21/11/2023 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(21/11/2023 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/12/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 2000

Fecha límite para entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(21/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 4 días de tiempo transcurrido *(23/11/2023 3:58:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13029227	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.13028091	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	103.446.233,25 COP	SEGUROS MUNDIAL	31/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5570839
Proveedor CRYSTIAN GABRIEL RUBIO GONZALEZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	CONTRATO N0 839 GAVIONES.pdf	CONTRATO N0 839 GAVIONES.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones cra 7 N0 4-71
Ubicación CO-NSA-54874 - Villa Del Rosario
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Villa Del Rosario
Dirección cra 7 N0 4-71
Código postal 541030

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	VILLA DEL ROSARIO	COLOMBIA > Norte de Santander > Villa Del Rosario

1 CO1.PCCNTR.5570839

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
89.784.901,00	89.784.901,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101500	CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES PARA MITIGAR EL RIESGO DE FALLO DE LA VIA UBICADA EN LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 15 Y 16 BARRIO EL PARAMO MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO- NORTE DE SANTANDER	1,00	UN	89.784.901,00	89.784.901,00	89.784.901,00	89.784.901,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO N0 839 GAVIONES.pdf	CONTRATO N0 839 GAVIONES.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto CARLOS JULIO SOCHA 🔎 Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 6612705 Guardar y notificar

Supervisor EDWIN GIOVANNY GON 🔎 88236374 Guardar y

Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago MILDREY CAMARGO R Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 3750536 Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	CARLOS JULIO SOCHA HERNANDEZ	1 minuto de tiempo transcurrido *(27/11/2023 4:54:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE ANDRES FERNANDEZ ORTEGA
Ordenador del pago	MILDREY CAMARGO RODRIGUEZ	1 minuto de tiempo transcurrido *(27/11/2023 4:54:28 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE ANDRES FERNANDEZ ORTEGA
Supervisor	EDWIN GIOVANNY GONZALEZ LOPEZ	1 minuto de tiempo transcurrido *(27/11/2023 4:54:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE ANDRES FERNANDEZ ORTEGA
Ordenador del Gasto	KEYLY JUDITH ROJAS MISE	5 días de tiempo transcurrido *(22/11/2023 9:54:22 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	KEYLY JUDITH ROJAS MISE

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	89.784.901
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	89.784.901

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022548740014	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2148	CDP	No validado	89.784.901 COP	89.784.901 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 89.784.901 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 89.784.901 COP
Última consulta a SIIF Error
Fecha de consulta SIIF 27/11/2023 4:54 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2613	Presupuestal (CDP)	-	No validado	89.784.901 COP	89.784.901 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 89.784.901 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 89.784.901 COP
Última consulta a SIIF Error
Fecha de consulta SIIF 27/11/2023 4:55 PM