Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3784146
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6/07/2022 3:05:35 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1200 DE 2022
Objeto del contrato	CONSULTORIA PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE 2,47 KMS DE LA RED VIAL URBANA EN LOS MUNICIPIOS DE PITALITO, SALADOBLANCO, TIMANÁ, AGRADO, SANTA MARIA, RIVERA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	14/07/2022 4:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	5/08/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DEL HUILA*

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SINCO LTDA.

COLOMBIA, Neiva
Número de documento 800195924

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SINCO LTDA.	BANCO CAJA SOCIAL	Ahorros	24055915944

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO* ***Fecha de aprobación:*** *13/07/2022 4:13:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALEX PAOLO GARCÍA NÚÑEZ* ***Fecha de aprobación:*** *14/07/2022 3:40:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_3784146_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por

lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21/06/2022 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/01/2023 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	21/06/2022 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	21/06/2022 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/01/2023 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 13/07/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 10/01/2023 11:13:36 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.10734581	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	25.373.098,00 COP	Aseguradora Solidaria de Colombia	22/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.10679224	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	25.373.098,00 COP	Aseguradora Solidaria de Colombia	22/12/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.9476043	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	25.373.098,00 COP	Aseguradora Solidaria de Colombia	6/08/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3784146
Proveedor SINCO LTDA.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 8 CARRERA 4 ESQUINA
Ubicación CO-HUI-41001 - Neiva
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Neiva
Dirección CALLE 8 CARRERA 4 ESQUINA
Código postal 001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 4 CALLE 8 ESQUINA	COLOMBIA > Huila > Neiva

1	CO1.PCCNTR.3784146		
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal		
		Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**

								55.709.670,00	50.746.191,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		80101600	CONSULTORIA PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE 2,47 KMS DE LA RED VIAL URBANA EN LOS MUNICIPIOS DE PITALITO, SALADOBLANCO, TIMANÁ, AGRADO, SANTA MARIA, RIVERA Y NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA **Mis observaciones:** El proponente deberá presentar firmada la Propuesta Económica, de igual forma deberá cotizar todos y cada uno de los ítems establecidos en el " PRESUPUESTO" y no podrá modificar, suprimir o alterar sus unidades y/o descripcione	1,00	UN	55.709.670,00	50.746.191,00	55.709.670,00	50.746.191,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1200_1.PDF	1200_1.PDF	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ANDRES MAURICIO MU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80082983	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	ANDRES MAURICIO MUÑOZ LEGUIZAMO	14/07/2022 3:40:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALEX PAOLO GARCÍA NÚÑEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	50.746.191
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	50.746.191

Código BPIN: 2021004410044 — **Año de vigencia**: 2023

Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3455	CDP	No validado	50.746.191 COP	50.746.191 COP	02-03-02-02-02-008	Editar

Saldo de CDP: 50.746.191 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 50.746.191 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	3912	Presupuestal (CDP)	-	No validado	50.746.191 COP	50.746.191 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 50.746.191 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 50.746.191 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -