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1. ANTECEDENTES 

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - PROSPERIDAD SOCIAL tiene 
como objetivo según el artículo 3 del Decreto 2094 de 2016: "(...) formular, dirigir coordinar 
y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos inclusión social y la reconciliación en 
términos la superación de la pobreza y la pobreza extrema, la atención grupos vulnerables, la 
atención integral a la primera infancia, infancia y adolescencia, y la atención y reparación a 
víctimas del conflicto armado a las que se refiere el artículo 30 de la 1448 11, cual desarrollará 
directamente o a través de sus entidades adscritas o vinculadas, en con demás entidades u 
organismos del Estado competentes". 

Para alcanzar este propósito PROSPERIDAD SOCIAL, como cabeza del sector de la inclusión 
social, trabaja integralmente en crear condiciones de prosperidad en la población vulnerable, 
contribuir a la reconciliación de los colombianos y promover la integración regional, a través 
de su misión consistente en "Diseñar, coordinar, e implementar políticas públicas para la 
inclusión social y la reconciliación". 

Dentro de la estructura interna de PROSPERIDAD SOCIAL se encuentra la Subdirección de 
Operaciones, dependencia que de conformidad con el Decreto 2094 de 2016 tiene, entre otras, 
las siguientes funciones: "1) Asesorar, proponer e implementar la política y la planeación de 
logística, a nivel nacional y territorial, y abastecimiento de bienes y servicios físicos, 
administrativos y de gestión documental del Departamento Administrativo y sus entidades 
adscritas y vinculadas. 2) Brindar asesoría a las dependencias en la definición y valoración de 
necesidades de abastecimiento de bienes y servicios físicos, administrativos y de gestión 
documental del Departamento Administrativo y sus entidades adscritas. 	3) Diseñar 
e implementar estrategias metodológicas de abastecimiento de bienes y servicios que 
contribuyan a una mayor eficiencia en el uso de los recursos del Departamento administrativo. 
4) Diseñar e implementar las estrategias y administrar los procesos logísticos de la cadena de 
abastecimiento y distribución de bienes y servicios de acuerdo con los requerimientos de las 
dependencias del Departamento Administrativo." 

En desarrollo de sus funciones, PROSPERIDAD SOCIAL actualmente cuenta con treinta y cinco 
(35) Direcciones Regionales incluidos los municipios de Apartado y Barrancabermeja y cinco 
(5) sedes administrativas ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C., las cuales para su 
operatividad deben contar con instalaciones apropiadas, promoviendo condiciones de 
seguridad, salubridad y confort, que permitan a los servidores, visitantes y usuarios poder 
desarrollar las actividades correspondientes de forma adecuada. 

De acuerdo con lo anterior, debido a que la entidad tiene presencia a nivel nacional, es posible 
afirmar que un alto porcentaje de las sedes de PROSPERIDAD SOCIAL, se encuentran en 
regiones que presentan elevadas temperaturas. 

Es importante aclarar que, en un ambiente cerrado, son cuatro los factores ambientales que 
intervienen directamente en el confort térmico: 

1. Temperatura del aire. 

2. Humedad. 

3. Movimiento del aire. 

4. Pureza del aire. 

Por otra parte, las Direcciones Regionales y sedes administrativas de la entidad, cuentan con 
espacios destinados al funcionamiento del RACK (cuartos de comunicación) en los que se 
encuentran elementos como servidores, switches, ordenadores, sistemas de redes o telefonía 
entre otros; los cuales son indispensables para la conectividad de la entidad y que por su 
función generan altas temperaturas en estos cuartos, razón por la cual deben ser preservados 
y mantenidos a temperaturas razonables, que permitan su adecuado funcionamiento. 

Actualmente el sistema más utilizado para controlar las variables ambientales en los espacios 
reducidos, son los sistemas de aire acondicionado, mediante los cuales se mejora la circulación 
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del aire, contribuyen a eliminar polvo y ácaros, refresca los espacios, evita la deshidratación 
que sufre el cuerpo humano cuando debe forzarse para adaptarse al ambiente, disminuye la 
humedad en el aire, lo cual se reduce la presencia de moho y hongos que resultan perjudiciales 
para la salud, generan un ambiente adecuado de trabajo e incrementan la calidad de 
concentración, contribuyendo a un óptimo rendimiento laboral. 

En consecuencia, es necesario realizar la adquisición e instalación de nuevos equipos de aire 
acondicionado, incluyendo la desinstalación de los que serán reemplazados, correspondientes 
al reemplazo y renovación de aquellos, que por su deterioro y/o cumplimiento de vida útil 
deben ser dados de baja; sumado a que la entidad, aun cuenta con equipos que fueron 
adquiridos entre los años 2002 y 2010, los cuales por su fecha de fabricación utilizan el gas 
refrigerante R22, insumo que hasta hace poco, era el más utilizado en el 'sector del frío', tanto 
para instalaciones de tipo industrial como domésticas; sin embargo, actualmente ya está 
prohibido en muchos países, por su alto grado contaminante y afectación de la capa de ozono. 

Frente a lo anterior, en el Protocolo de Montreal, que se deriva del Convenio de Viena, para la 
protección de la capa de ozono, está diseñado para proteger la capa de ozono reduciendo la 
producción y el consumo de numerosas sustancias que se ha estudiado que reaccionan con 
ella y se cree que son responsables del agotamiento de esta. 

En éste sentido, el Estado Colombiano realizó la adhesión a dicho convenio el 6 de Diciembre 
de 1993, el cual entró en vigor para Colombia el 6 de Marzo de 1994, por lo cual, 
PROSPERIDAD SOCIAL debe apoyar con acciones reales, su cumplimento, considerando que 
el país se comprometió mediante la Resolución 2749 de 2017, expedida de manera conjunta 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, "Por la cual se prohíbe la importación de sustancias agotadoras de la capa de ozono 
listadas en los Grupo II y III del Anexo C de Protocolo de Montreal, se establecen medidas 
para controlar las importancias de las sustancias agotadoras de la capa de ozono listadas en 
el Grupo I del Anexo C del Protocolo de Montreal y se adoptan otras disposiciones." 

Por lo tanto, con el fin ofrecer ambientes adecuados en los espacios de trabajo, regulando las 
condiciones de temperatura elevadas que se presenta en las sedes de PROSPERIDAD SOCIAL 
que por su ubicación geográfica y/o condiciones climáticas lo requieran, así como para lograr 
condiciones de temperatura óptimas de operación en los cuartos de RACK, que permitan el 
adecuado funcionamiento de los equipos, se requiere disponer en dichas sedes de los equipos 
de aire acondicionado necesarios para controlar las condiciones de temperatura. 

Ahora bien, adicionalmente a la reposición, se realizará la adquisición de algunos equipos para 
suplir las necesidades en aquellos espacios donde no se cuenta con estos bienes actualmente, 
pero que por causa de las condiciones ambientales se justifica su compra. Lo anterior, por 
cuanto la entidad actualmente no cuenta con equipos de aire acondicionado en el inventario 
del Almacén General en condiciones de operación, por tanto, es necesario adelantar la 
adquisición de nuevos equipos de aire acondicionado. 

Así las cosas, considerando que el parágrafo 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, 
adicionado por la Ley 1474 de 2011, estableció que las Entidades Estatales pueden hacer 
adquisiciones de mínima cuantía en establecimientos que correspondan a la definición de 
"Gran almacén", procedimiento que fue reglamentado en el artículo 2.2.1.2.1.5.3 del Decreto 
1082 de 2015; se procedió a realizar la búsqueda de estas referencias en la Tienda Virtual del 
Estado Colombiano (Catálogo de Grandes Almacenes) de Colombia Compra Eficiente, 
encontrándose actualmente disponible cuatro de las cinco referencias requeridas por la 
entidad. 

Revisada la necesidad actual de la entidad y comparando lo ofrecido en la Tienda Virtual del 
Estado Colombiano, se logró avizorar lo siguiente: 

• No se incluye el servicio de instalación para la mayoría de estos equipos. 

• El kit de instalación suministrado viene limitado a una cantidad especifica de metros 
(entre 2 y 3 metros). 

• Algunos de los equipos de aire acondicionado vienen sin condensadora. 
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• Los equipos se requieren para sedes distantes de difícil acceso, fuera de la ciudad de 
Bogotá D.C. 

• No se contempla la actividad de desinstalación de los equipos de aire acondicionado 
que serán reemplazados 

• La entidad no cuenta con el personal especializado en la instalación/desinstalación de 
equipos de aire acondicionado. 

• La entidad no dispone de los elementos, insumos, ni herramientas necesarias para 
llevar a cabo la instalación de los equipos a ser adquiridos. 

Por lo anterior, como resultado del análisis comparativo efectuado, se concluye que, en caso 
de efectuar la compra a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, no se supliría en 
su totalidad la necesidad de Prosperidad Social, toda vez la entidad requiere bienes, servicios, 
elementos, insumos, herramientas y personal especializado que no contempla dicha 
plataforma. 

La presente necesidad fue incluida en el Plan de Adquisiciones de PROSPERIDAD SOCIAL para 
la vigencia 2019. 

2. ASPECTOS GENERALES 

2.1 	ANÁLISIS LEGAL 

A continuación, se relaciona la regulación legal aplicable al proceso: Adquirir e instalar equipos 
de aire acondicionado, desinstalando previamente los equipos a que haya lugar, de 
conformidad a las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en las 
Direcciones Regionales y sedes en Bogotá D.C. del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social - PROSPERIDAD SOCIAL. 

Ley 1672 de 2013 - Congreso de Colombia;  Por la cual se establecen los lineamientos 
para la adopción de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones. 

Ley 788 de 2002 - Congreso de Colombia;  Por el cual se expiden normas en materia 
tributaria y penal del orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 4741 de 2005 - Presidencia de la Republica de Colombia;  Por el cual se 
reglamenta la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el 
marco de la gestión integral. 

Decreto 1443 de 2014 - Presidencia de la Republica de Colombia;  Por el cual se dictan 
disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG - SST). 

Resolución 734 de 2004 - Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial; 
Por la cual se modifica la Resolución 304 de abril 16 de 2001 que adopta medidas para la 
importación de sustancias agotadoras de la capa de ozono. 

Decreto 410 de 1971 - Presidencia de la República de Colombia;  Por el cual se expide 
el Código de Comercio. Art.4- "PREFERENCIA DE LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES. Las 
estipulaciones de los contratos válidamente celebrados preferirán a las normas legales 
supletivas y a las costumbres mercantiles". 

NTC ISO 50001 ICONTEC;  norma técnica en Sistemas de Gestión de Energía, Por el cual se 
establece los sistemas y procesos necesarios para mejorar su desempeño energético, 
incluyendo la eficiencia energética y el uso y el consumo de la energía. 
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2.2 	ANÁLISIS COMERCIAL 

El servicio del presente proceso se encuentra ubicado en el sector terciario. Este sector es el 
sector económico que engloba las actividades relacionadas con los servicios no productores o 
transformadores de bienes materiales. Generan servicios que se ofrecen para satisfacer las 
necesidades de cualquier población a nivel mundial. 

Encierra subsectores como el comercio, comunicaciones, centro de llamadas, servicios, 
bancarios, hoteleros, turísticos, trasportes, inmobiliaria, espectáculos, la administración 
pública y los denominados servicios públicos, los presta el Estado o la iniciativa privada 
(sanidad, educación, atención a la dependencia), entre otros. 

Según el informe de la Asociación colombiana de acondicionamiento de aire y refrigeración 
ACAIRES- julio 2018, las ventas de equipos de aires acondicionado en el país la cadena de 
valor La cadena de valor del sector de la cadena de frio y aire acondicionado genera cerca de 
dos millones de empleos directos e indirectos yen 2017 arrojó más de 678 millones de dólares 
en ventas incluidas las divisiones doméstica, comercial e industrial (278 millones de dólares 
representados en el mercado del aire acondicionado y 400 millones la cadena de frío). 

Para este año, de acuerdo con Claudia Sánchez, Directora Ejecutiva de la Asociación 
Colombiana de Acondicionamiento del Aire y de la Refrigeración - Acaire, "estimamos un 
crecimiento cercano al 5 por ciento teniendo en cuenta que en promedio estamos dos puntos 
porcentuales por encima del PIB nacional." 

El total de las importaciones en el sector de la cadena de frío en 2017 fue de 161 millones de 
dólares provenientes especialmente de México (32%), China (27%) y Estados Unidos (13%). 
En cuanto a las exportaciones la cifra estuvo cercana a los 96 millones de dólares hacia países 
como Ecuador (26%), Perú (17%), Guatemala (12%), El Salvador (8%) entre otros países 
especialmente de centro y sur américa. 

Por otro lado, la importación de máquinas y aparatos de acondicionamiento de aire fue 
superior a los 164 millones de dólares de los cuales el 55% proviene de China, 13% de Estados 
Unidos y un 8% de Corea, entre otros; y el rubro de exportaciones representó 6 millones de 
dólares, los mercados más significativos son Ecuador (66%), Panamá (15%) y Perú (8%). 

Según las estadísticas del gremio, en los últimos años la industria nacional ha aumentado las 
exportaciones, especialmente en lo correspondiente al aire acondicionado y la ventilación, 
debido al nivel técnico que están implementando las empresas colombianas. 

"El uso de refrigerantes de última tecnología., como los hidrocarburos, ha permitido que 
compañías líderes del sector accedan a mercados internacionales." Aseguró Bolívar Monroy, 
Director Técnico del gremio. 

La Asociación de Acondicionamiento del Aire y de la Refrigeración - Acaire cuenta con más de 
270 miembros, conformados por empresas fabricantes, comercializadores, diseñadores de 
sistemas, contratistas instaladores, universidades, profesionales y estudiantes. 

ACAIRE ofrece a todas las empresas del sector salud y alimenticio capacitaciones donde se 
tratan principios básicos de refrigeración, cursos teóricos en instalaciones de equipos 
especializados, refrigeración comercial y cuartos fríos, realizados por importantes 
investigadores del país y del mundo, comprometidos con la responsabilidad empresarial, social 
y ambiental. 

https://acaire.org/2018/07/09/refrigeracion-y-aire-acondicionado-crecimiento-del-sectod  
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3.1 PROVEEDORES 

Se acude al envío de las solicitudes de cotización haciendo uso de la base de proveedores con 
la que cuenta la Entidad, la cual es actualizada para el presente ejercicio, a proveedores cuya 
actividad económica esté relacionada con el objeto de que nos ocupa. 

Los proveedores invitados a cotizar, que ofertan los bienes requeridos para el presente proceso 
son: 

AIR COLOMBIA ECOPROYECTOS AIRE S.A.S 
AIR FLOW LTDA ELECTROAIRES & UPS JGR LTDA 
AIR FOIL INGENIEROS LTDA ENERGEX SOLUCIONES EN INTEGRACIÓN 

AIRE SUPERIOR GPS ELECTRONICS LTDA 
AIRES 	TERMICOS 	MANTEMINIENTO 	E 
INGENIERIA 

INPAME SAS 

CLIMATIZAR INGTERMEC LTDA INTELLIGENT BUSSINES S.A. 

COMERCIALIZADORA E INGENIERIA M&A SAS INVERSER LTDA 

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DA VINCI SAS MEGAGROUP LTDA 

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA DA VINCI SAS PROYETEC COLOMBIA LTDA 
DISEÑO Y MANTENIMIENTOS AIRE FRESCO DE 
COLOMBIA LTDA 

AQVSER 

SERVICIOS Y SUMINISTROS JOFA REFRIPLAST LTDA 

W y M SOLUCIONES SAS TECNOLOGIA SOLUTEK SAS 
VENTILAR LTDA 

Estos proveedores se encuentran ubicados en las ciudades de Bogotá 

3.2 	CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS 

El objeto del presente proceso de contratación se encuentra codificado en el Clasificador de 
Bienes y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC) nivel 3, V.14.080, como se índica a 
continuación: 

Clasificador de bienes y servicios de las Naciones Unidas 

Grupo Segmento Familia Clase Producto Descripción 

F 72 15 12 00 
Servicios de Construcción y Mantenimiento 
de HVAC Calefacción y Enfriamiento y Aire 
Acondicionado 

F 72 10 15 11 
Servicio de instalación mantenimiento o 
reparación de aires acondicionados 

F 40 10 17 01 Aires acondicionados 

4. ANÁLISIS DE RIESGOS 
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Para el presente proceso se sugiere considerara los riesgos que se muestran a continuación, 
frente a los cuales la Oficina de Tecnologías de la Información deberá plantear la asignación 
de riesgos correspondiente y la forma de mitigarlos. 

A continuación, se muestran los riesgos que se pueden tipificar, estimar y asignar al objeto 
del presente proceso: 
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modificaciones 	en 	la 
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normativa que traben o 
dilaten la 	ejecución 	del 
contrato. 
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demoras en 	la ejecución 
del contrato 

2 2 4 BAJO 
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constantemente 	el 	mercado 
internacional y nacional, así como 
la 	ejecución 	del 	contrato 	para 
identificar y anticipar fluctuaciones 
en precios. 
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Ejecución 	del 
Contrato 

. 

Contratista 

Seguimiento 	supervisor 	- 	El 
contratista 	debe 	monitorear 
constantemente el mercado y la 
ejecución 	del 	contrato 	para 
provisionar 	oportunamente 	los 
elementos que requiera 
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Ejecución 	del 
Contrato 

Contratista 

Seguimiento 	supervisor 	- 	El 
contratista 	debe 	monitorear 
constantemente la ejecución del 

idóneo 	y 	estructurar 
adecuadamente 	su 	oferta 	para o. 
garantizar 	el 	suministro 	de 	los 
bienes 	y 	cubrir 	los 	servicios 
requeridos a nivel nacional. 

2 
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Durante 	la 
Ejecución 	del 
Contrato 

Contratista 

Seguimiento 	supervisor 	- 	El 
contratista 	debe 	monitorear 
constantemente la ejecución del 
contrato 	a 	través 	de 	personal 
idóneo 
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Contrato 

Contratista 

Seguimiento supervisor / informes 
supervisión en donde se 	realice 
seguimiento a lo requerido en las 
especificaciones 	técnicas 
establecidas 
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Contrato 

Contratista 

Seguimiento supervisor! informes 
supervisión en donde se realice 
seguimiento 	al 	suministro 	y 1  
ejecución 	de 	actividades, 	para 
cumplir con lo requerido en las 
especificaciones 	técnicas 
establecidas 
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Contratista 

Seguimiento supervisor / informes 
supervisión en donde se realice 
seguimiento a lo requerido en las 
especificaciones 	técnicas 
establecidas 	y 	se 	realice 
seguimiento 	al 	óptimo 
funcionamiento 	de 	los 	equipos 
suministrados. 
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Durante 	la 
Ejecución 	del 
Contrato 

Contratista 

Seguimiento 	supervisor 	/ 
Aplicación inmediata de las nuevas 
normas 	y 	leyes, 	ajuste 	de 	los 
procesos y procedimientos 
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consul 
ta 	y 
actual 
izació 

norm 
ativa 

Durante 	la 
Ejecución 	del 
Contrato 

Contratista 

Seguimiento 	supervisor 	- 	El 
contratista 	debe 	monitorear 
constantemente la ejecución del 
contrato 	a 	través 	de 	personal 
idóneo y garantizar la disposición 
final de los residuos generados. 
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Desde 	el 
inicio de la 
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finalizar 	la 
ejecución 

Verific 
ación 
fisica 

Durante 	la 
Ejecución 	del 
Contrato 

De la anterior matriz de riesgo se estiman nueve (9) todos asignados al contratista todos 
asignados como bajos. 

5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

5.1 FUENTE INTERNA 

En cuanto a la fuente interna se cuenta con un contrato realizo durante la vigencia 2018 

PROCESO/CONTRATO VALOR CONTRATISTA OBEJTO 

No 540-2018 $ 33.974.500,00 AiNECOL S.A.S 

Adquirir e instalar equipos 
de 	aire 	acondicionado, 
desinstalando 	de 	los 
equipos a que haya lugar, de 
conformidad 	a 	las 
especificaciones 	técnicas 
contenidas en el presente 
documento, 	en 	las 
Direcciones 	Regionales 	y 
sedes en Bogotá D.C. del 
Departamento 
Administrativo 	para 	la 
Prosperidad 	Social 	— 
PROSPERIDAD SOCIAL. 

Página 10 de 14 



5.1 FUENTE EXTERNA 

A través de la página de contratación del Estado https://www.colombiacompra.gov.co/;  se 
ubican los procesos que con igual o similar objeto que han adelantado otras Entidades 
públicas, lo anterior, con el propósito de determinar características de los bienes, proveedores, 
costos y en general tener un amplio conocimiento de los bienes requeridos por la Entidad, se 
mencionan las siguientes: 

PROCESO/ 
CONTRATO 

VALOR ENTIDAD 
CONTRATANTE 

CONTRATISTA 0133ETO 

0094-ARC- 
CBN1-2018 

$ 190.317.087 BASE NAVAL ARC 
BOLIVAR 

SIS MG SAS SUMINISTRO 	E 
INSTALACIÓN EN SITIO A 
TODO COSTO DE AIRES 
ACONDICIONADOS 	QUE 
INCLUYE 	DESMONTE 	DE 
EQUIPOS Y ADECUACIÓN 
PARA LA INSTALACIÓN DE 
EQUIPOS NUEVOS PARA LA 
FNC 	Y 	DARET 	Y 
SUMINISTRO 	DE 	AIRES 
ACONDICIONADOS 	CON 
SUS 	RESPECTIVOS 
ACCESORIOS 	DE 
INSTALACIÓN Y TUBERÍA, 
MAQUINAS 	DE 	HUMO 	E 
H ID ROLAVADORAS, 	PARA 
LAS 	UNIDADES 	DE 	LA 
FUERZA NAVAL DEL CARIBE 
DE ACUERDO CON 	LAS 
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 	ESTABLECIDAS 
EN 	EL 	ANEXO 	"1-1" 	DEL 
PRESENTE DOCUMENTO. 

6. ANALISIS DE COSTOS 

6.1 COSTOS DIRECTOS 

Los costos directos del proceso se definen como los recursos que se pueden identificar medidos 
exactamente en el servicio, que para el caso de a necesidad, se definen como el costo para el 
suministro de equipos de aires acondicionados instalación y desinstalación de equipos 

Teniendo en cuenta lo anterior; de la totalidad de proveedores contactados fueron recibidas 
tres (3) cotizaciones, de los siguientes proveedores: 

• EQUIPOS Y CONFORT SAS 
• ELECTRIAIRES 
• AIRFOIL LTDA 

Adicionalmente se consultaron grandes superficies como: ALKOSTO Y HOMECENTER y los 
costos históricos del contrato de aceptación de oferta No 540-2018 

Una vez realizado el análisis se descartan las cotizaciones arribas citada por qué no se ajustan 
al mercado de los bienes que requiere contratar la entidad; y se tienen en cuenta los precios 
de las grandes superficies y los precios históricos del contrato de aceptación de oferta No 540-
2018 ajustado con el IPC. Se tiene en cuenta para este estudio los cotos de instalación y 
desinstalación en cada una de las sedes donde se requiere. 

6.2 COSTOS INDIRECTOS 
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Los costos indirectos del proceso se definen como los costos que se asocian a la ejecución que 
no afectan directamente el objeto y obligaciones del proceso, es como se define que los costos 
indirectos son los impuestos 

6.3 IMPUESTOS 

Los valores cotizados en la presente investigación tienen incluido el impuesto de valor 
agregado (IVA), con una tarifa del 19% 

6 CONCLUSIONES 

Se define, en atención a la ficha técnica para el proceso cuyo objeto es "Adquirir e instalar 
equipos de aire acondicionado, desinstalando previamente los equipos a que haya lugar, de 
conformidad a las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en las 
Direcciones Regionales y sedes en Bogotá D.C. del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social — PROSPERIDAD SOCIAL. La suma de SETENTA Y OCHO MILLONES 
DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL DOS PESOS. 

Suministro e „, 
Instalación de Equipos 	 

, 
Investigación de Mercado,' 

Sede Ciudad , -- 	-- Capacidad 
13,,,-;, 	-•:- 

Cantidad \ 

	

Valor Unitlio 	• 
, 

¡antes 	IVA de 	') _ 
'L.' 	Valor 	' 

IVA 

	

 _ 	' 	, 
Valor Unitario 
(incluido IV—A) _ 

Valor total , 
Inc101cloiVA1 

amazonas leticia 
Capacidad: 
24.000 BTU 

1 $ 	2.780.831 $528.358,00 $3.309.189,00 $3.309.189,00 

Arauca (Arauca) 

Capacidad: 
12.000 BTU 

2 $ 	1.443.784 $274.319,00 $1.718.103,00 $3.436.206,00 

Capacidad: 
18.000 BTU 

1 $ 	2.534.698 $481.593,00 $3.016.291,00 $3.016.291,00 

Atlántico (Barranquilla) 

Capacidad: 
12.000 BTU 

1 $ 	1.258.437 $239.103,00 $1.497.540,00 $1.497.540,00 

Capacidad: 
18.000 BTU 1 $ 	2.127.080 $404.145,00 $2.531.225,00 $2.531.225,00 

Bolívar (Cartagena) 
Capacad id:

BTU 24.000  
3 $ 	2.743.005 $521.171,00 $3.264.176,00 $9.792.528,00 

Casanare (Yopal) 
Capacidad: 
9.000 BTU 

1 $ 	1.101.597 $209.303,00 $1.310.900,00 $1.310.900,00 

Cagueta (Florencia) 
Capacid ad:U 
12.000 BT 

1 $ 	1.715.080 $325.865,00 $2.040.945,00 $2.040.945,00 

Córdoba (Montería) 
Capacidad: 
12.000 BTU 

1 $ 	1.214.447 $230.745,00 $1.445.192,00 $1.445.192,00 

Córdoba (Montería) 
Capacidad: 
18.000 BTU 

1 $ 	2.177.222 $413.672,00 $2.590.894,00 $2.590.894,00 

Chocó (Quibdó) 
Capacidad: 
12.000 BTU 

1 $ 	1.792.191 $340.516,00 $2.132.707,00 $2.132.707,00 
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Magdalena (Santa Marta) 
Capacidad: 
12.000 BTU 

2 $ 	1390.427 $302.181,00 $1.892.608,00 $3.785.216,00 

Meta (Villakticencio) 

Capacidad: 
12.000 BTU 

1 $ 	2.415.481 $458.941,00 $2.874.422,00 $2.874.422,00 

Capacidad: 
18.000 BTU $ 	2.177.222 $413.672,00 $2.590.894,00 $2.590.894,00 

Norte de Santander (Cúcuta) 
Capacidad: 
12.000 BTU 

1 $ 	2.263.801 $430.122,00 $2.693.923,00 $2.693.923,00 

Sucre (Sincelejo 
Capacidad: 
24.000 BTU 

1 $ 	2.780.831 $528.358,00 $3.309.189,00 $3.309.189,00 

Tolima (lbagué) 

Capacidad: 
12.000 BTU 

2 $ 	2.263.801 $430.122,00 $2.693.923,00 $5.387.846,00 

Capacidad: 
18.000 BTU 

1 $ 	2.177.222 $413.672,00 $2.590.894,00 $2.590.894,00 

Urabá (Apartado) 
Capacidad: 
24.000 BTU 

2 $ 	2.780.831 $528.358,00 $3.309.189,00 $6.618.378,00 

Vichada (Puerto Carreño) 
Capacidad: 
18.000 BTU 

1 $ 	2.645.902 $502.721,00 $3.148.623,00 $3.148.623,00 

'VALOR TOTAL SUMINISTRO E 
"INSTALACIÓN DE EQUIPOS 

cantidad de 
equipos 

26 Valor Total $66.103.002,00 

Desinstalación de Equipos Investigación de Mercado 

Sede Ciudad Capacidad Cantidad 
Valor Unitario (antes 

de IVA) 
Valor 
IVA 

Valor Unitario 
(incluido IVA) 

Valor Total 

Incluido IVA 

amazonas leticia 
Capacidad: 
24.000 BTU 

1 $ 	425.000 $80.750,00 $505.750,00 $505.750,00 

Arauca (Arauca) 

Capacidad: 
12.000 BTU 

1 $ 	425.000 $80.750,00 $505.750,00 $505.750,00 

Capacidad: 
18.000 BTU 

1 $ 	425.000 $80.750,00 $505.750,00 $505.750,00 

Atlántico (Barranquilla) 

Capacidad: 
12.000 BTU 1 $ 	425.000 $80.750,00 $505.750,00 $505.750,00 

Capacidad: 
18.000 BTU 

1 $ 	425.000 $80.750,00 $505.750,00 $505.750,00 

Bolívar (Cartagena) Capacidad: 
24.000 BTU 3 $ 	425.000 $80.750,00 $505.750,00 $1.517.250,00 

Casanare (Yopa I) Capacidad: 
9.000 BTU 

1 $ 	425.000 $80.750,00 $505.750,00 $505.750,00 

Cagueta (Florencia) Capacidad: 
12.000 BTU 

1 $ 	425.000 $80.750,00 $505.750,00 $505.750,00 

Córdoba (Montería) 1 
Capacidad: 
18.000 BTU $ 	425.000 $80.750,00 $505.750,00 $505.750,00 

Chocó (Quibdó) Capacidad: 
12.000 BTU 

1 $ 	425.000 $80.750,00 $505.750,00 $505.750,00 

Magdalena (Santa Marta) 

Meta (Villavicencio) 

Capacidad: 
12.000 BTU 

3 $ 	425.000 $80.750,00 $505.750,00 $1.517.250,00 

Capacidad: 
18.000 BTU 1 $ 	425.000 $80.750,00 $505.750,00 $505.750,00 

Capacidad: 
18.000 BTU 

1 $ 	425.000 $80.750,00 $505.750,00 $505.750,00 

Norte de Santander (Cúcuta) 

Capacidad: 
12.000 BTU $ 	425.000 $80.750,00 $505.750,00 $505.750,00 

Capacidad: 
18.000 BTU 2 $ 	425.000 $80.750,00 $505.750,00 $1.011.500,00 

Sucre (Sincelejo Capacidad: 
24.000 BTU 

1 $ 	425.000 $80.750,00 $505.750,00 $505.750,00 

Urabá (Apartado' ) Capacidad: 
24.000 BTU 

2 $ 	425.000 $80.750,00 $505.750,00 $1.011.500,00 
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Vichada (Puerto Carreño) 
Capacidad: 
8.000 BTU 

1 425.000 $80.750,00 $505.750,00 $505.750,00 

VALOR TOTAL DESINSTALACIÓN 
DE EQUIPOS EXISTENTES 24 

(Incluido IVA) 

cantidad de 
equipos 

 
Valor Total $12.138.000,00 

INVESTIGACIONE DE MERCADOS 7 	atr. , 

Suministro e Instalación de Equipos $66.103.002 

Destristalación de Equipos $12.138.000 

Valor de la investigación de Mercados $78.241.002 

Preparó: 	Cristian Andres Chaves Mosquera/ contratista GIT de Mercado/ Subdirección de Contratación 

Revisó: 	Armando Arango Cabra/ Coordinador/GTT de Mercado/ Subdirección de contrataci 

Mayden Peña Castro/Coordinadora Gil prestación de servicios/Subdirección de Operaciones 

Sergio Daniel Pulido/Contratista/ Subdirección De Operación 

Geovanny Alfonso Bermúdez Segura! Profesional Especializado/ Subdirección De Operación 125 

Aprobó 	Diana Sandoval Aramburo/ subdirectora de Contratación 	71 
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