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No. Objeto
I,C,UT, 

OTRA
%

VALOR TOTAL REPORTADO EN 

EL RUP  [para personas 

naturales o jurídicas nacionales 

y extranjeras domiciliadas con 

sucursal en Colombia]

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 

EN SMMLV de conformidad con 

el proceso de conversión de 

moneda establecido en los 

Pliego de Condiciones [para 

personas naturales o jurídicas 

sin domicilio o sucursal en 

Colombia]

1 27
Experiencia General  y 

Experiencia Específica

DEPARTAMENTO 

DE 

CUNDINAMARCA

073-

2019

REALIZAR EN FORMA INTEGRAL

LAS ACTIVIDADES INHERENTES

AL PROCESO DE DEMARCACION

Y SEÑALIZACION EN VIAS A

CARGO DEL DEPARTAMENTO DE

CUNDINAMARCA, POR EL

SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS

Y SIN FORMULA DE REAJUSTE

81101500

72151300
C 49% FERRERIA SAS 1/10/2019 29/02/2020  $                                     8.253,78  $                             4.044,35 

2 25
Experiencia General  y 

Experiencia Específica

MUNICIPIO DE 

UNE

LP-

201805

DEMARCACION Y SEÑALIZACION

VIAL DE LA ZONA URBANA DEL

MUNICIPIO DE UNE-

CUNDINAMARCA

81102200

72151300
I 100% FERRERIA SAS 11/12/2018 31/12/2018  $                                        305,70  $                                305,70 

3

4

5

Formato 3 - Experiencia  - Documento Tipo de selección abreviada de menor cuantía de infraestructura de transporte - 

versión 2 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN  

De acuerdo con la sección 3.5.2 del Documento Base, si el Proponente no diligencia el “Formato 3 - Experiencia”, la Entidad solicitará su subsanación en los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados, con los cuales la Entidad 

verificará la experiencia general y la especifica exigida para la actividad principal, al igual que los solicitados para la actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes y servicios adicionales a la obra de infraestructura de transporte. Tratándose de Proponentes que 

acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresas de mujeres se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujeres con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se tendrá en cuenta como 

máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor.

Integrante de la estructura plural que se está presentando: Identificar en el contrato que se aporta quién es el integrante de la estructura plural que se está presentado. 

Lotes: En los procesos estructurados por lotes indicar si el certificado de experiencia es para un determinado lote, para varios o para todos. Por ejemplo: Lote 1, Lote 2, 3 y 5 o todos. 

Contrato o resolución: Se deberá diligenciar el número del contrato o la resolución de la adjudicación del contrato y, además, la descripción del objeto contractual. 

Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios: Se deberá diligenciar el código que coincida con los códigos requeridos por la entidad en el numeral “3.5.4 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS”  

Valor total del contrato en SMMLV:  Esta casilla la deberán diligenciar los Proponentes que no tienen RUP e incluirá el valor total del contrato en SMMLV. Además, se deberá diligenciar este formato en pesos colombianos, haciendo su conversión a SMMLV

Las casillas del Formato 3 - Experiencia deben ser diligenciadas conforme con lo siguiente:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP: Esta casilla se diligenciará únicamente por los Proponentes que se encuentran obligados a tener RUP. Si está obligado se deberá señalar el número consecutivo donde se encuentra ubicado el contrato en el RUP.

Experiencia requerida: En relación con este acápite se indicará si el contrato aportado para probar lo exigido en la actividad principal acredita la experiencia general o la experiencia específica.

Entidad contratante: El nombre de la persona natural o jurídica, pública o privada, con la cual se celebró el Contrato. 

Formas de ejecución:  El Proponente deberá indicar si el contrato se ejecutó de las siguientes formas: i) Forma individual (i); ii) Consorcio (c); iii) Unión Temporal (UT); iv) Bajo cualquier otra modalidad de asociación (Otra). Además, se deberá indicar el porcentaje de participación de la persona que ejecutó el contrato. 

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMATO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.

CONTRATO  

EJECUTADO  

IDENTIFICADO  

CON  EL  

CLASIFICADOR  

DE  BIENES Y

SERVICIOS 

No. de 

Orden

Número consecutivo del 

reporte del contrato 

ejecutado en el RUP 

[para personas naturales 

o jurídicas nacionales y 

extranjeras domiciliadas 

con sucursal en 

Colombia]

EXPERIENCIA 

REQUERIDA PARA LA 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 

[que cumple con este 

contrato (general y/o 

específica]

Entidad 

Contratante

NOTA: Toda la información suministrada por el Proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos pliegos de condiciones.

NOTA No. 2: En el caso de Contratos suscritos en Consorcio, Unión Temporal u otra modalidad de asociación considerar lo establecido en el Pliego de Condiciones.

NOTA No. 3:  Los valores consignados deben relacionarse en pesos colombianos, realizando su conversión a SMMLV.

NOTA No. 5: Para Proponentes Plurales se debe informar que integrante aporta la experiencia.

NOTA No. 6:  El valor total se calcula de conformidad con lo indicado en el Pliego de Condiciones.

NOTA No. 7: Para los Contratos facturados en moneda diferente al peso colombiano, debe presentarse un cuadro de conversión de valores de moneda extranjera de conformidad con lo establecido en la sección de moneda del Pliego de Condiciones, realizando después su conversión a SMMLV.

NOTA No. 8: Los Proponentes sin sucursal o domicilio en Colombia deben incluir los códigos de clasificación de las naciones unidas para cada uno de los Contratos aportados.

CARACTERÍSTICAS DEL FORMATO 3 - EXPERIENCIA

Valor total reportado en el RUP: Incluir el valor total del contrato que se encuentra registrado en el RUP. De acuerdo con la “Nota No. 3” los valores consignados deben expresarse en pesos colombianos. 

Número de orden:  Se refiere al número de contratos aportados para acreditar la experiencia que como mínimo se deberá presentar un (1) contrato y cómo máximo cinco (5) contratos, sin perjuicio de lo indicado con ocasión al criterio diferencial a las Mipymes y/o emprendimiento y empresas de mujeres en cuanto a los requisitos habilitantes 

relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. En estos caso, se incluirá la casilla correspondiente a cada contrato adicional, segun corresponda. 

NOTA No. 4:  Para la acreditación del criterio de experiencia se tomará únicamente hasta el máximo de Contratos definidos en el literal c), numeral 3.5.2 del documento base, precisando que este tope máximo de contratos con ocasión al criterio diferencial a las Mipymes y/o emprendimiento y empresas de mujeres en cuanto a los requisitos 

habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para acreditar la experiencia solicitada. 

El “Formato 3 - Experiencia” consolida la experiencia que se está aportando, pero no acredita la experiencia del Proponente. Si el proponente aporta el RUP con la información  de su experiencia relacionada o aporta los contratos de experiencia que tiene a su nombre, se deberá acreditar la experiencia, a pesar de no aportar o diligenciar 

indebidamente el “Formato 3- Experiencia”. 

FORMAS DE 

EJECUCIÓN 
Contrato o Resolución VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV 

NOTA No. 1: Para cada Contrato se debe indicar la razón social del contratante, el número y/o objeto y si se ha ejecutado en forma individual (I), Consorcio (C), Unión Temporal (UT) o bajo cualquier otra modalidad de asociación y el porcentaje de participación.

Integrante que 

aporta experiencia

Fecha de 

Iniciación

[Dia-mes-

año]

Fecha de 

Terminación

[Dia-mes-año]

















































 
 

CALLE 3 N°  10 - 53  - * ZIPAQUIRA 
Tel.  851 0747-  3118350034 

 
 

 

 
FORMATO ANEXO 3 

 
COMPROMISO CONSORCIAL 

 
 
Entre los suscritos GERMAN AUGUSTO BARON  de profesión ARQUITECTO, matricula 
no. A25072000-80539741 de fecha de expedición 22-05-2000 domiciliados en ZIPAQUIRA 
respectivamente sociedad constituida mediante documento privado de Junta de Socios bajo 
el número 01127270 del Libro IX. otorgada n Zipaquirá en la notaria de Zipaquirá el día 20 
de  Abril de 2007 en la Notaria Primera  de Zipaquirá Representada en este acto por 
GERMAN AUGUSTO BARON BUSTOS mayor de edad, y vecino de la Ciudad de Zipaquirá 
quien obra en su carácter de Representante Legal de FREESTONE CONSTRUCIONES 
SAS NIT 900.147.262-1 con amplias atribuciones al efecto por una parte y por otra DANIEL 
ALFONSO FERREIRA CUELLAR  de profesión INGENIERO CIVIL , matricula no. 25202-
304312 CND de fecha de expedición 21/05/2015 domiciliados en BOGOTA 
respectivamente sociedad constituida mediante Acta De asamblea de accionistas bajo 
número 01917018 del libro IX . otorgada en Bogotá el día 21 de Noviembre de 2015 
Representada en este acto por DANIEL ALFONSO FERREIRA CUELLAR  mayor de edad, 
y vecino de la Ciudad de Bogotá,  quien obra en su carácter de Representante Legal 
Suplente de FERRERIA SAS NIT 900.825.956-1  con amplias atribuciones al efecto por 
una parte y por otra YESID FRANCISCO FERREIRA  de profesión INGENIERO CIVIL , 
matricula no. 1920226266CAU de fecha de expedición 17-09-1987 domiciliados en Bogotá 
respectivamente sociedad constituida Como Persona Natural bajo numero 01319145 . 
otorgada en Bogotá el día 28 de Octubre de 2013 Representada en este acto por YESID 
FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS  mayor de edad, y vecino de la Ciudad de Bogotá,  
quien obra en su carácter de Representante Legal de la persona natural   con amplias 
atribuciones al efecto con amplias facultades al efecto, hemos convenido celebrar el 
presente Compromiso o Convenio Consorcial, que se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA.- Objeto: El presente compromiso se celebra con el fin de integrar, como en 
efecto se integra por medio de este documento, un Consorcio entre FREESTONE 
CONSTRUCCIONES SAS NIT 900.147.262-1, FERRERIA SAS NIT 900.825.956-1 y 
YESID FRANCISCO FERREIRA NIT 12227758-3  para efectos de presentar una propuesta 
conjunta dentro de la licitación pública No STM-LP-001-2019,  abierta por el Departamento 
de Cundinamarca – Secretaría de Transporte y Movilidad, para contratar: “REALIZAR EN 
FORMA INTEGRAL LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL PROCESO DE 
DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN  EN VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA POR EL SISTEMA DE  PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE 
REAJUSTE” con destino al componente “Plan departamental de Seguridad Vial” del 
proyecto  “Implementación de los Pilares del Plan de Seguridad Vial del Departamento de 
Cundinamarca” No.SPC-297033-2019.  
 
 SEGUNDA Denominación: El Consorcio actuará bajo el nombre de CONSORCIO 
YESTONE CUNDINAMARCA  
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TERCERA.- Compromiso de las Partes: En virtud de lo anterior, y en ejercicio de la 
autorización contenida en el Pliego de Condiciones respectivo, nos comprometemos desde 
ahora por medio del presente documento, tanto a presentar dentro de la citada invitación 
una propuesta conjunta, como a celebrar y ejecutar el contrato respectivo en caso de 
adjudicación, igualmente en forma conjunta y dentro de las condiciones exigidas por el 
Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Transporte y Movilidad.   
 
CUARTA.- De la Responsabilidad: Queda expresamente convenido que los Consorciados 
respondemos solidariamente por la adjudicación, celebración y ejecución del contrato en 
caso de adjudicación total o parcial.  
 
QUINTA.- Porcentaje de Participación: Los integrantes del Consorcio acuerdan 
establecer el porcentaje de participación, así:  
 

NOMBRE DEL INTEGRANTE PORCENTAJE PARTICIPACION (%) 

FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS 50% 

FERRERIA SAS  49% 

YESID FRANCISCO FERREIRA  1% 

TOTAL 100% 

 
SEXTA.- Cesión: Celebrado el contrato en virtud de la adjudicación que se nos haga, queda 
convenido que no podrá haber cesión del mismo entre los miembros que integran el 
Consorcio, ni en favor de terceros, salvo autorización previa, expresa y escrita de 
Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Transporte y Movilidad.  
 
SÉPTIMA.- De la Facultad para Contratar: Se hace constar, además, que quienes 
estamos suscribiendo el presente compromiso, disponemos de atribuciones suficientes 
para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos del presente Compromiso 
Consorcial, sino también para ejecución y celebración de todos los actos y contratos 
derivados del compromiso y del contrato al que ella de lugar en virtud de adjudicación total 
o parcial.  
 
OCTAVA.- Duración del Consorcio: Este Compromiso Consorcial tendrá vigencia a partir 
de la fecha de su firma y en caso de adjudicación su duración será igual al término de 
duración del contrato, y un año más. De lo contrario su duración será hasta cuando se 
produzca una adjudicación a otro proponente, o cuando las partes de mutuo acuerdo 
decidan terminar este compromiso, con sujeción a las disposiciones legales aplicables para 
el efecto.  
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NOVENA.- Representación: Las partes acuerdan nombrar como Representante del 
Consorcio, para todos los efectos a GERMAN AUGUSTO BARON BUSTOS, mayor de 
edad y vecino de ZIPAQUIRA, identificado con la cédula de ciudadanía No._80.539741 de 
ZIPAQUIRA,  quien dispone de facultades amplias y suficientes para presentar y firmar la 
propuesta que formulará el Consorcio y en general, para adelantar cualquier actuación que 
se requiera en relación con la oferta y/o contrato que se llegare a suscribir  y quien acepta 
ser el Representa Legal del Consorcio y,  en  caso  de  salir  favorecidos  con  la  
adjudicación  del  contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren 
necesarias respecto  de  su  ejecución   y liquidación, con amplias y suficientes facultades. 
Actuará como suplente YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS, identificado con C.  C.  
No.12.227.758 de Pitalito-Huila 
 
DECIMA.- Domicilio: Para todos los efectos, se acepta desde ahora que su entidad pueda 
dirigirse al Consorcio en la siguiente dirección CALLE 3 NO. 10-53 BARRIO CENTRO 
ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA TELEFONO 8510747 EMAIL freestoneltda@yahoo.com 
 
 Para constancia se firma en Zipaquirá, a los seis (06) días del mes de Julio de dos mil diez 
y nueve (2019)  
 
 
 
______________________________________________ 
GERMAN AUGUSTO BARÓN BUSTOS 
C.C. No. 80.539.741 de Zipaquirá 
Rep. Legal FREESTONE CONSTRUCCIONES SAS 
Correo: freestoneltda@yahoo.com 
 
 
 
______________________________________________ 
DANIEL ALFONSO FERREIRA CUELLAS 
C.C. No. 1.016.035.273 de Bogota 
Rep. Legal Suplente  FERRERIA SAS 
NIT 900.825.956-1 
Correo: ferreriasas@gmail.com 
 
 
 
_ 
_____________________________________________ 
YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS  
C.C. No. 12.227.758 de Pitalito 
Rep. Legal YFFV  
Correo: licitaciones.ferreria@gmail.com 
 
 

mailto:freestoneltda@yahoo.com
mailto:freestoneltda@yahoo.com
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*Repu6Cica cCe CoCom&ia
'Departamento de Cuncfinamarca

Municipio de 'line - Mca&Cia 'Municipal

LA SUSCRITA SECRETARIA DEGOBIERNO YDESARROLLO COMUNITARIO DEL

MUNICIPIO DE UNE CUNDINAMARCA

CERTJFICA;

Que durante la vigenda 2018 estuvo suscrito UN (Ol) contrato con la empnssa FERRERIA SAS con
NTT: 900.825.956 - 1 y represada legalmente por R/L: YECID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS
tdentificado con el numero de cedula 12.227.758 tie Pitalito, por un valor Total de doscientos treinta
y ocho millones ochocientos treinta y dos mil ochocientos cuarenta y un pesos
($238.832.841), cuya infbrmaoon se transcribe a continuation:

NUMERO

LP
201805

OBJETO
DEMARCACION Y
SENALIZACION
VIAL DE LA ZONA
URBANA DEL
MUNICIPIO DE
UNE
CUNDINAMARCA

VALOR

$
238.832.841

INICIO

11/12/2018

TERMINACION

31/12/2018

DURACION

VEINTE(20)
DIAS

La presente certification se expkfe a solidtud del interesado tos diez (10) dias del mes de mayo
delano dos mil diednueve (2019)

LOS ROMERO
dministracion

alcaldia(S)une cundinamarca.eov.co
Gtrrera 4 Wit. 3-25 C0tfi00jfostafruraf25i£i7



'RepuBCica de CoComBia
'Departamento de Cundinamarca

Municipio de line - Afcafdia MunicipaC
CONTRATO DE OBRA PUBICA NO. LP-201805 CELEBRADO ENTRE EL

MUNICIPIO DE UNE Y FERRERIA SAS R/L YESID FRANCISCO FERREIRA
VILLEGAS

OBJETO

CONTRATISTA

SUPERVISOR
INTERVENTOR
VALOR

PLAZO
FECHA

DEMARCACION Y SENALIZACION VIAL DE LA
DEL MUNICIPIO DE UNE - CUNDINAMARCA

FERRERIA SAS con Nit. 900825956-1
YESID FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS Cc.
Pitalito

ZONA URBANA

12.227.758 de

JEFE OFICINA DE PLANEACION
EXTERNO
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS
TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
($238.832.841) M/CTE.

VEINTE (20) DIAS
10 DE DICIEMBRE DE 2018

Entre los suscritos a saber: YECITH EFREN ANGEL ROMERO mayor de edad, identificado
con la cedula de ciudadani'a No.79.969.932 expedida en Bogota D.C, en su calidad de
ALCALDE MUNICIPAL DE UNE, Cundinamarca con NIT. No. 899999388-1 y como tai
representante legal del mismo, de conformidad con lo dispuesto en los arti'cufo 314 de la
Constitution Politica de Colombia y debidamente facultado por la Ley 80 de 1993 (Articulo
11, numeral 3, literal B), y por el Acuerdo municipal No 028 de fecha 28 de diciembre de
2017, elegido legalmente como resultado del escrutinio efectuado el dia 25 de octubre de
2015 cuya credencial fue expedida por el Consejo Nacional Electoral el dia 27 de octubre de
2015 y segun consta en el Acta de Posesion de fecha 31 de diciembre de 2015, y quien
para efectos del presente contrato se denominara EL MUNICIPIO y por la otra
FERRERIA SAS con Nit. 900825956-1 representada legalmente por YESID
FRANCISCO FERREIRA VILLEGAS identificado con cedula de ciudadania No.
12.227.758 DE Pitalito, y quien en adelante y para efectos del presente contrato se
Ilamara EL CONTRATISTA; hemos acordado celebrar el presente contrato de OBRA
PUB LIC A, regulado en las clausulas que se pactan a continuation, previa las siguientes
consideraciones: 1) demarcation y serialization vial de la zona urbana del municipio de une
- Cundinamarca 2) Que ademas con la ejecucion de esta obra estariamos aportando para
el cumplimiento de las metas plasmadas en el plan de desarrollo municipal 2016-2019
UNIDOS GENERAMOS PROGRESO" ARTICULO DECIMO PRIMERO: SECTOR

TRANSPORTE - programa unidos generamos mejor movilidad y transitabilidad para
los uneneses, - META RESULTADO - realizar mejoramiento del 5% de las vias
urbanas. - META PRODUCTO mejorar 400 ml de las vias urbanas del municipio 2)
Que la Secretan'a de Planeacion elaboro el estudio Previo siguiendo las indicaciones del
decreto 1082 de 2015. 3) Que el municipio cuenta con la respectiva disponibilidad
presupuestal, conforme al certificado No. 2018000629 del 24 de Julio de 2018. 4) Que
mediante resolution No. 709 del 07 de 2018 el Municipio de Une adjudico el proceso de
licitacion a: FERRERIA SAS con Nit. 900825956-1 YESID FRANCISCO FERREIRA
VILLEGAS identificado con cedula de ciudadania No. 12.227.758 DE Pitalito,
CLAUSULA PRIMERA OBJETO: DEMARCACION Y SENALIZACION VIAL DE LA
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE UNE - CUNDINAMARCA: En desarrollo y
cumplimiento del objeto contractual, el CONTRATISTA se obiiga para con el MUNICIPIO a
realizar las obras relacionadas en la clausula anterior de acuerdo con el estudio tecnico y
especificaciones sumtnistradas por el MUNICIPIO. Los trabajos se contratan por el Sistema
de Precios Unitarios fijos, de acuerdo con las especificaciones y cantidades de obra objeto
de la presente contratacion y previa aprobacion del Municipio. En desarrollo del objeto
contractual EL CONTATISTA se compromete a efectuar todos los trabajos necesarios para
que las mencionadas obras puedan destinarse al fin para el cual fueron diseftadas. El
CONTRATISTA se compromete iguatmente a: 1. Suministrar los materiales contemplados
en el cuadro de cantidades de obra, transportes en general, equipos, herramientas, obra de

p ro vectos@une-cu nd i nama rca. BOV.CO Codjgo postal 'urtiano http:yVwww.une-undinamarca.gov.co



'RepuBCica de. CofomBia
'Departamento de Cundinamarca

Municipio de line - AfcafcCia MunicipaC
CONTRATO DE OBRA PUBICA NO, LP-201805 CELEBRADO ENTRE EL

MUNICIPIODE UNE Y FERRERIA SAS R/L YESID FRANCISCO FERREIRA
VILLEGAS

mano, manejo, vigilancia, y todos los aspectos necesarios para la construction y ejecucion
de las obras; el contratista debera ejecutar las actividades relacionadas en el
correspondiente cuadro de cantidades; ademas a desarrollar la obra de acuerdo con las
especificaciones tecnicas vigentes. 2. Atender los requerimientos del supervisor, las
muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que estime pertinente efectuar para
determinar que la calidad de los materiales, elementos y accesorios cumpla con lo requerido
por el supervisor. 3. Las aprobaciones por parte del supervisor a los materiales, no exoneran
al contratista de su responsabilidad por la calidad y estabiiidad de las obras. Por lo tanto,
este debera reparar o reconstruir por su cuenta las obras defectuosas o que no se cinan a
las especificaciones de los terminos y propuesta. 4. El personal que emplee el contratista
sera de su libre election y remocion. No obstante lo anterior, el municipio se reserva el
derecho de solicitar al contratista el retire o traslado de cualquier trabajador suyo.
CLAUSULA SEGUNDA - CANTIDADES DE OBRA Y PRECZOS UNITARIOS: El
CONTRATISTA se obliga para con el MUNICIPIO a ejecutar las obras objeto del presente
contrato a los precios que se establecen a continuation y de conformidad a fo indicado en
la propuesta, la cual forma parte integral del presente contrato, asf:

Descripcibn

SENALIZACION VERTICAL

SENALES DE TRANSITO INFORMATIVAS (1 .4X0.95M)

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALES VERTICALES
SP,SR,SI. CON TABLERO LAMINA GALVANIZADA DE

60X60CMS.REFLECTIVIDAD TtPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO
Y POSTE DE 3,50 MTS.NORMA 4739

SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALES VERTICALES SR-
38.SR-39 Y SI-26.LAMINA GALVANIZADA.REFLECTIVIDAD

TIPOXf,GRADO DIAMANTE AL CUBO,ADOSADAS A LA PARED

SENALIZACION HORIZONTAL.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE TRAFICO
PLASTICA EN FRIO PARA MARCA VIAL CON MlCROESFERA DE

VIDR10, QUE CUMPLA LA NORMA NTC4744

SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPRIMANTE PARA MARCAS
VIALES CON ESPESOR MINIMO DE 110 MICRONES QUE

CUMPLA LA NORMA NTC-4744

SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS METALICAS CON
SUS RESPECTIVOS

POSTES.TORNILLERW.CAPTAFAROS.SEPARAOORESY

SECCIONES FINALES

SUMINISTRO E INSTALCION DE TACHAS REFLECTIVAS
BIDIRECCIONALES Y UNIDlRECCIONALES

SUMINISTRO E INSTALACION DE RESALTO
PLASTICO.INGENIERIA ALTA RESISTENCIA DE

35X105CMS,H=5CMS

MANTENIMIENTO.RETIRO Y REUBICACtON

MANTENIMIENTO DE SENAL VERTICAL

RETIRO DE SENAL VERTICAL

RETIRO Y REUBICACION DE SENAL VERTICAL

Unidad
de

Medida

UNO

UNO

UNO

M2

M2

ML

UNO

UNO

UNO

UNO

UNO

Cantidad

11

170

280

300

412,35

240

2948

90

80

47

26

Vr. Unltario

$ 570.011

$ 298.076

$ 133.770

$ 55.939

$ 17.157

$ 207.069

$ 13.386

$ 251.404

$ 76.630

$ 31.480

$ 45.500

TOTAL

Vr. Total

$ 6.270,124

$ 50.672,920

$ 37,455.600

$ 16,781.700

$ 7.074.689

$ 49.696.560

$ 39.461.928

$ 22.626.360

$ 6,130.400

$ 1.479.560

$ 1.183.000

$ 238.832.841
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PARAGRAFO. Las cantidades de obra consignadas en esta clausula son aproximadas
y por lo tanto El MUNICIPIO podra a su juicio y para evitar la paralizacion o la afectacion
grave del servicio publico que se pretende satisfacer con el objeto contratado, disponer
sobre la interpretacidn del contrato y la realization de modificaciones a las mismas u
ordenar la ejecucion de las obras no previstas pero comprendidas dentro de su objeto,
conforme al procedimiento previsto para la interpretacion y modification unilaterales de
los contratos administrativos en la Ley 80 de 1993, arti'culos 15 y 16, o suscribir contratos
adicionales cuando dichas modificaciones sean necesarias e impliquen variacion al plazo
o valor convenido de conformidad con lo dispuesto en la clausula de los contratos
adicionales, previa solicitud que haga al contratante o el supervisor del contrato.
CLAUSULA TERCERA - OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL
CONTRATISTA: Ademas de las obligaciones que se desprenden del cumplimiento de!
objeto contractual, EL CONTRATISTA debera: A) Desarrollar el objeto del contrato de
acuerdo a las especificaciones suministradas por EL MUNICIPIO. EL CONTRATISTA sera
responsable por todas las actividades que desarrolle en cumplimiento del objeto del
presente Contrato. De igual forma EL CONTRATISTA respondera civilmente por los
perjuicios que cause el MUNICIPIO o a terceros en desarrollo del mismo objeto, hasta
la termination y liquidation definitive del presente contrato. B) RESPONSABILIDAD
POR EL TRABAJO; EL CONTRATISTA sera responsable por sus actos u omisiones ante
EL MUNICIPIO o terceros, por todos los elementos, equipos, vehfculos, herramientas,
construcciones, materiales, estructuras, combustibles empleados por el en la ejecucion
de las obras objeto del presente contrato, en cualquier sitio que se encuentren durante
la vigencia del mismo. C) RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. EL
CONTRATISTA asumira toda responsabilidad por cualquier demanda o reclamation que
se instaure contra EL MUNICIPIO, por cualquier tipo de dano proveniente de sus actos
u omisiones, de sus empleados o subcontratistas en desarrollo del presente contrato. D)
EL CONTRATISTA garantizara por su cuenta y riesgo cualquier deficiencia o
incorreccion en la obra ejecutada imputable a su conducta o la de sus empleados o
subcontratistas. PARAGRAFO - A la notification del SUPERVISOR, el CONTRATISTA
debera proveer inmediatamente y sin ningun costo extra para EL MUNICIPIO, aquellos
bienes y/o equipos adicionafes necesarios para corregir dicha deficiencia o incorreccion
a satisfaction de EL MUNICIPIO. E) VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES. EL
CONTRATISTA, durante el tiempo de ejecucion de la obra y hasta su entrega y recibo
a satisfaction por parte del municipio, debera bajo su responsabilidad y por su cuenta,
mantener la vigiiancia necesaria en la obra a efectos de salvaguardar sus bienes y los
del municipio. En caso de que se produzca dano o perdida o desperfecto de las obras o
de alguna parte de ellas, EL CONTRATISTA debera repararlas y/o reponerlas a su costa,
de manera que a su entrega definitiva a EL CONTRATANTE, las obras esten en buenas
condiciones y estado, de conformidad con las condiciones del presente contrato y con
las instrucciones del supervisor. F) SENALIZACION. Corresponde al CONTRATISTA y
sin que esto signifique ningun cargo extra para el municipio, diferentes a io establecido
en el contrato, mantener debidamente senalizada el area de la obra indicando los riesgos
a que se expongan los, G) SEGURIDAD INDUSTRIAL, Durante el termino de
ejecucion de las obras el contratista se obliga a acatar y mantener las normas de
seguridad industrial y prevention de riesgos que corresponda a las actividades
ejecutadas y dotara a su personal de elementos necesarios, respondiendo en caso de
omision. H) SEGURIDAD SOCIAL. Previa a la suscripcion del acta de inicio, el
contratista se obliga a entregar al supervisor los documentos que prueben la afiliacidn
al Sistema de Seguridad Social (EPS, ARL y AFP) del personal basico que utilizara en la
obra, asf como parafiscafes y demas documentos que cumplan con lo ordenado en el
Art. 50 de la Ley 789 del 2002 y normas reglamentarias. Igualmente este sera un
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requisite para cada uno de los pagos que deban realizarse. I) EL CONTRATISTA se
compromete a colaborar con el Municipio para que el objeto del contrato sea y ofrezca
las mejores condiciones de calidad, J) En todo momento EL CONTRATISTA brindara
informacion y colaboracion con el supervisor para el desarrollo de sus funciones. K) EL
CONTRATISTA se obliga a pagar cumplidamente los gastos relacionados con el personal
que utilice para la realization de la obra. En cualquier caso de incumplimiento de esta
obligation, EL MUNICIPIO podra iniciar las acciones legales correspondientes.
CLAUSULA CUARTA - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: 1) Cumplir con los pagos
al contratista en los plazos pactados. 2) Facilitar al contratista la informacion y
documentos que requieran para desarrollar las actividades contratadas. 3) Las previstas
en el art 4° de la ley 80 de 1993, 4) Aprobar la garanti'a unica. 5) Las demas que
legalmente correspondan. CLAUSULA OUINTA SITIO EN EL QUE DEBE
EJECUTARSE EL CONTRATO: Las obras objeto del presente contrato se realizaran en
el Municipio de Une. CLAUSULA SEXTA: MECANISMO DE COBERTURA DEL
RIESGO: El cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de la Entidad con
ocasion de la ejecucion de los contratos y su liquidacion; y los riesgos a los que se
encuentran expuesta la Entidad, derivados de fa responsabilidad extracontractual que
pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y
subcontratistas, deben estar garantizadas conforme a los dispuesto en el Capi'tulo II de
la Seccion III del Decreto 1082 de 2015. Dichas garantfas son; (i) Contrato de seguro
contenido en una poliza, (ii) Patrimonio Autonomo y (iii) Garanti'a Bancaria. En la etapa
contractual y en la poscontractual, el contratista debera otorgar una garanti'a que ampare
los siguientes riesgos: Cumplimiento, por cuantia del (10%) del valor del contrato, con
vigencia desde la firma del contrato hasta su liquidacion. Pago de salarios y
prestaciones sociales, por cuantia del (5%) del vafor del contrato, con vigencia desde
la firma del contrato hasta su termination y tres (3) anos mas. Estabilidad y calidad
de la obra: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato con una
vigencia de cinco (5) anos contados a partir de la fecha del acta de entrega y recibo final
de la obra. Responsabilidad civil extracontractual, por cuantia de (200) SMMLV,
con vigencia desde la firma del contrato hasta su terminacion. PARAGRAFO en ia
garanti'a unica debe incluir como Asegurado al Municipio de UNE Y SECRETARIA DE
MOVILIDAD Y TRANSITO DE CUNDINAMARCA, CLAUSULA SEPTIMA: - ENTREGA
Y RECIBO DE LA OBRA: 1. A mas tardar el ultimo di'a del plazo fijado por el MUNICIPIO
para la entrega EL CONTRATISTA debera tener debidamente terminadas las obras
correspondientes, para su reception por el MUNICIPIO por conducto del SUPERVISOR
E INTERVENTOR. 2) La entrega definitiva de la obra se hara constar en el acta final del
recibo, firmada por EL SUPERVISOR, CONTRATISTA, INTERVENTOR DE LA OBRA
(EXTERENO) Y ORDENADO DEL GASTO en la cual deberan figurar las cantidades y
costos de la obra ejecutada. CLAUSULA OCTAVA - SUPERVISOR.- El MUNICIPIO
verificara la ejecucion y cumplimiento de los trabajos y actividades por medio de un
SUPERVISOR, mas concretamente por el Jefe Oficina de Planeacion, para tal efecto
tendra las siguientes atribuciones: 1. Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con sus
obligaciones descritas en la clausula cuarta del presente contrato. 2. Informar AL
MUNICIPIO respecto de a las demoras o incumplimiento de las obligaciones del
CONTRATISTA. 3. Certificar respecto al cumplimiento del CONTRATISTA. Dicha
Certification se constituye en requisite previo para los pagos que deba realizar EL
MUNICIPIO SUPERVISOR. 4. Elaborar las actas de inicio, terminacion, liquidacion y las
acta de que deriven dentro de la ejecucion del contrato CONTRATISTA y el supervisor,
seran quien vigile de la ejecucion del contrato por el MUNICIPIO o su delegado. El
supervisor no podra exonerar a EL CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones o
deberes contractuales, tampoco podra sin automation escrita previa del MUNICIPIO
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ordenar trabajo alguno que traiga consigo variaciones en el plazo o en el valor del
contrato; el supervisor rechazara todos aquellos trabajos o materiales que no reunan las
condiciones exigidas en los documentos del contrato. CLAUSULA NOVENA DECIMA
INTERVENTORIA - Sera contratada de forma externa por el municipio, por ser
de mayor cuantfa superar 280 SMMLV. CLAUSULA DECIMA - CUMPLIMIENTO
DE LA LEY: EL CONTRATISTA debera cumplir con todas las leyes, decretos, ordenanzas,
acuerdos, resoluciones, reglamentos o cualquier acto de autoridades nacionales,
departamentales o municipales vigentes que en alguna forma tengan relation con el
objeto del presente contrato. CLASULA DECIMA PRIMERA - VALOR Y FORMA DE
PAGO: Para todos los efectos legales y fiscales, el valor del presente contrato es por la
suma de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y
DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($238.832.841) M/CTE. El
valor del contrato sera desembolsado por el Municipio al Contratista de la siguiente
manera: En pago de actas parciales de acuerdo a avance de obra, recibido por la
interventorfa y supervision. Un ultimo pago equivalente al 10% del valor de
contrato cuando se haya liquidado el contrato, para lo cual se requiere: a). Acta de
recibo final de obras suscritas por las partes contratantes y el Interventor del contrato;
b). Cumplimiento de aportes en seguridad social, que incluye parafiscales a la fecha de
la firma del acta de entrega; c). actualization de las garantias constituidas por el
Contratista; y d) Acta de liquidation bilateral o unilateral del contrato. e) paz y salvo
personal y proveedores. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA SUJECION A LAS
APROPIACIONES PRESUPUESTALES: EL MUNICIPIO, pagara al CONTRATISTA, el
valor del presente contrato con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No.
2018000629 a su presupuesto de inversion para la vigencia fiscal de 2018, rubro N°
2330707 Planes de transito, educacion Dotacion de Equipos y Seguridad Vial - FUENTE
- 3702 rend financieros desahorros fonpet -. CLAUSULA DECIMA TERCERA -

TERMINO DE EJECUCION.- El Contratista se compromete a ejecutar las obras en el
termino de veinte (20) dfas, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio de obra,
previo el cumplimiento de los requisites para la ejecucion. CLAUSULA DECIMA
CUARTA - TERMINO DE VIGENCIA: El termino de vigencia del presente contrato sera
el mismo de ejecucion y CUATRO (04) meses mas. CLAUSULA DECIMA OUINTA -
LIQUIDACION - El presente contrato se liquidara de comun acuerdo por las partes
contratantes a mas tardar dentro de los Cuatro (04) meses siguientes a la terminacion
del contrato o de la expedition del acto administrative que ordene la terminacion o de
la fecha del acuerdo que lo disponga. Tambien en esta etapa las partes acordaran los
ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, en el acta de liquidation
constaran los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para
poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. CLAUSULA
DECIMA SEXTA- SUSPENSION TEMPORAL: Por circunstancias de fuerza mayor
o caso fortuito se podra de comun acuerdo entre las partes suspender temporalmente
la ejecucion del contrato mediante la suscripcion de un acta donde conste tal
evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la
suspension. En este caso EL CONTRATISTA, prorrogara ia vigencia de la garantia unica
por un termino igual al de la suspension. En el acta de suspension se expondran los
motivos que hayan dado lugar a la misma, la obligation del contratista de prorrogar la
vigencia de la garantia unica por un termino igual al de la suspension y se fijara la fecha
en la cual se deba reanudar la obra, si fuere posible establecerla. CLAUSULA DECIMA
SEPTIMA - MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial o deficiencia de
cualquiera de las obligaciones por parte del CONTRATISTA, este autoriza expresamente
mediante el presente documento al MUNICIPIO para efectuar la tasacion y cobro, previo
requerimiento, de multas diarias sucesivas del 0.5% sin que en total se supere el 10%
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del valor total de este contrato, sin perjuicio de la aplicacion de la clausula penal
pecuniaria en caso de incumplimiento total, siguiendo el procedimiento establecido en
el articulo 17 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015. CLAUSULA DECIMA
OCTAVA - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. Las partes contratantes convienen en
pactar como sancion pecuniaria el equivalente a un DIEZ (10%) por ciento del valor del
contrato, en caso de incumplirniento total de las obligaciones contractuales en los
terminos del articulo 17 de la ley 1150 de 2007. PARAGRAFO: En caso de declaratoria
de caducidad o incumplimiento del contrato, se hara efectiva por parte del Municipio la
clausula penal pecuniaria. CLAUSULA DECIMA OCTAVA - CESION: EL CONTRATISTA
no podra ceder este contrato sin la autorizacion previa y escrita del MUNICIPIO. En todo
caso cedente y cesionario, seran solidariamente responsables ante el Municipio portodas
las obligaciones emanadas de este contrato. CLAUSULA DECIMA NOVENA-
SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA solo podra subcontratar todo aquello que no
implique la ejecucion de todo el objeto del presente contrato. En el texto de
subcontratos se dejara constancia de que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio
de los terminos de este contrato y bajo la exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA.
En todo caso EL CONTRATISTA continuara siendo el unico responsable de
todos los actos, fallas y negligencias de cualquier subcontratista o de sus agentes,
empleados o trabajadores, en tal forma, como si estos fueren fallas o negligencias
de EL CONTRATISTA. CLAUSULA VIGESIMA - CLAUSULAS EXCEPCIONALES.- De
conformidad con lo establecido en el numeral 2o. del Articulo 14 de la Ley 80 de 1993,
se pactan en este contrato las clausulas excepcionales al derecho comun de termination,
interpretation y modificaci6n unilateral, en los terminos y condiciones previstas en los
articulos 15 y siguientes de la citada ley. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA -
CADUCIDAD: EL MUNICIPIO DE UNE podra declarar la caducidad de este contrato por
medio de resolution motivada, en los terminos y por las causales previstas en el articulo
18 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - RESPONSABILIDAD
DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA respondera civil y penalmente por acciones u
omistones en la actuation contractual, segun lo establecido en el articulo 52 de la Ley
80 de 1993. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA - PERFECCIONAMIENTO: Este
contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes y del Registro
Presupuestal correspondiente. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA - EJECUCION: Para
la ejecucion del presente contrato se requiere la aprobacion por parte del MUNICIPIO
de la garantia unica. CLAUSULA VIGESIMA OUINTA - PUBLICACION DEL
CONTRATO.- Conforme a lo dispuesto en el decreto 1082 de 2015, EL CONTRATISTA
no esta obligado a pagar los gastos. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA- CLAUSULA DE
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne al MUNICIPIO contra todo
reclamo, demanda, accion legal, y costos que pueda causarse o surgir por danos o
lesiones a personas o bienes ocasionados por EL CONTRATISTA o su personal, durante
la ejecucion del objeto y obligaciones del contrato. En caso de que se formule reclamo,
demanda o accion legal contra el MUNICIPIO por asuntos, que segun el contrato sean
de responsabilidad de EL CONTRATISTA, se le comunicara lo mas pronto posible de ellos
para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para
mantener indemne al Municipio y adelante los tramites para llegar a un arreglo del
conflicto.- CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del
juramento, que no se halla incurso en las inhabilidades e incompatibilidades,
constitucionales y legales en especial las consagradas en el articulo 80 de la Ley 80 de
1993, para contratar con el MUNICIPIO, CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA - APORTES
AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL - El CONTRATISTA se
obliga a efectuar los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, asi' como
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los propios del SENA, ICBF y Caja de Compensation Familiar cuando corresponda, este
requisite debera acreditarse para la realization de cada pago derivado del contrato.
CLAUSULA VIGESIMA OCTAyA - IMPUESTOS: Los impuestos o contribuciones que
generen la suscripcion y ejecucion de! presente contrato estaran a cargo del
CONTRATISTA. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA.- VEEDURIA CIUDADANA: El
presente contrato esta dispuesto a la vigilancia y control ciudadano, de conformidad
con lo previsto en el articulo 66 de la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y decreto 1082
de 2015. CLAUSULA TRIGESIMA: DOCUMENTOS: Forman parte integrante de este
contrato los siguientes documentos: 1) La propuesta. 2) Estudio previo. 3)
Disponibilidad y registro presupuestal. 4) La garantia Unica. 5) Afiiiacion del contratista
al Sistema General de seguridad social integral. 6) Antecedentes disciplinarios y fiscales
del contratista. 7) Fotocopia del certificado judicial del contratista. Las comunicaciones
y documentos que legalmente se requieran y los actos administrativos o actas que se
produzcan durante el desarrollo del mismo, su liquidation y posterior a las anteriores.
TRIGESIMA PRIMERA PARTICIPACION COMUNITARIA: El presente contrato
tendra la vigilancia y control ciudadano, conforme a lo dispuesto en el articulo 66 de la
Ley 80 de 1993. CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO CONTRACTUAL:
Para todos los efectos legales y contractuales el domicilio contractual sera el Municipio de
Une. CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA; COMUNICACIONES: Las comunicaciones
de las partes deberan ser enviadas a las siguientes direcciones: del Municipio en la
carrera 4 N° 3-25- Palacio Municipal, Piso 2, tel 8488001, del contratista carrera 98 No.
18 - 60 Bogota - telefono Para constancia se firma en Une, a los diez (10) dt'as del mes
de diciembre de 2018,

EL MUNICIPIO

YECITH
ALCALD

EL CONTRATISTA

SAS
R/LYESID FRANOSCpERREIRA VILLEGAS
Cc. l£i27.758 de Wtelito
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ACTA DE L1QUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA LP-201805
CELEBRADO ENTRE EL MIJNICIPIO DE UNE - CUNDINAMARCA Y FERRERIA SAS, CON
NIT 900825956-1, REPRESENT ADO LEGALMENTE POR YESID FRANCISCO FERREIRA
VILLEGAS, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA N° 12.227.758 DE PITALITO.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

FECHA DE CONTRATO

OBJETO
LUGAR DE EJECUCION

VALOR 1NICIAL

FORMA DE PAGO

PLAZO/DURAC16N
SUPERVISOR

FECHA ACTA DE INICIO
FECHA ACTA DE TERMINACION

LP-201805

10 DE DICIEMBRE DE 2018

"DEMARCACION Y SENALIZACION VIAL DE LA ZONA
URBANA DEL MUNICIPIO DE UNE-CUNDINAMARCA,"
MUNIC1P1O DE UNE

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y UN PESOS ($238.832.841) M/CTE.
El valor del contrato sera desembolsado por el Municipio al
Contratista de la siguiente manera: En pago de actas parciales de
acuerdo a avance de obra, recibido por fa interventoria y supervision.
Un ultimo pago ecjuivalente al 10% del valor de
Contrato cuando se haya liquidado el contrato, para lo cual se
requiere: a), Acta de recibo final de obras suscritas por las partes
contratantes y el Interventor del contrato; b). Cumplimiento de aportes
en seguridad social, que incluye parafiscales a la fecha de la firma del
acta de entrega; c). actualizacion de las garantias constituidas por el
Contratista; y d) Acta de liquidation bilateral o unilateral del contrato.
e) paz y salvo personal y proveedores.
VEINTE(20)DIAS
OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL
1 1 DE DICIEMBRE DE 201 8
3 1 DE DICIEMBRE DE 201 8

CONTRATANTE

NIT

REPRESENT ANTE LEGAL

CARGO

MUNICIPIODEUNE.

899.999.388-1

YECITH EFREN ANGEL ROMERO

ALCALDE MUNICIPAL

CONTRATISTA
NIT

REPRESENT ANTE LEGAL

C.C.
DIRECCION

CIUDAD
TELEFONO

E-MAIL
CERTIFICADO DE

DISPONIB1LIDAD PRESUPUESTAL

FERRERIA SAS
900825956-1
YESID FRANCISCO FERREIRA
VILLEGAS
12.227.758 DE Pitalito
carrera 98 No. 18-60
Bogota
4151797/3204055766
Davidfra91@hotmail.com

No. 2018000629 Fee
N° 2018000882 24/04

ha: $25.560571
/2018 $230.039.543

'J^royecfo: j

coiitratacion@une-cundinamarca.gQv.cQ
Carrera 4 Wo. 3-25

revise: Jlna Jtasa Cu&i/&s Cufoffos

Codigopos fat' rural 251817 Tel: fySS



*RepubCica de Cofomfria
T>ejyartamento de CuncCinainarca

Municijyio cCe line - AfcaCcCia MunicijtaC

26/09/2018
RUBRO 2330707/3702 Planes de transito, educacion, Dotacion de equipos y

seguridad vial FUENTE: REND FINANCIEROS DESAHORRO
FONPET
2330707/8210163 Planes de transito, educacion, Dotacion de equipos
y seguridad vial FUENTE: CONV. STM 050 DE 2018
SENALIZACION

PAGOS EFECTUADOS:

Valor Inlclal del contrato

ler pago paraal 90%

preswilt! (ifigo 10%

Saldo

238.832.841,00

214.949.556

^.(.883.285,00

.>:iH.H.V.tHl,(XJ

23.883.285

-

-

Total valor contrato: $ 238.832.841
Total valor girado por parte del Municipio: $ 238.832.841
Saldo a Favor del municipio S O.oo

DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA LIQUIDACION

1) Informe de Ejecucion de obra con registro fotografico 100%
2) Acta tecnica de recibo de Obra 100%
3) Pagos a Seguridad Social
4) Facturas 90% y 10%

Una vez leida, las partes declaran terminado y liquidado el Contrato de Obra No. LP-201805, quedando entre
las panes a paz y salvo por todo concepto.

En constancia firman las partes en Une Cundinamarca, a los veintmueve (29) dias del mes de marzo de dos mil
diecinueve (2019).

ANA ROSA\etTBILLO

MUNK'IP

YECIT

SURE

JEFE DE PLWVEACION
SUPERVISOR)*-7

iTISTA,

I litytlyU IA SAS
NIT/9d0825956-l
YRJSID FRANCISC0 FERRE1RA VILLEGAS
CC. N° 12.227.758 de Pitelito

H.OS INGENIERl^SOLUClONJi^rY C0NSTRUCCIONES
IPAL NIT:9003(

LEONAHTO ANDRES ORDONEZ ORDONEZ
C.C. N° 1.121.901352 DE VILLAVICENCIO

'J'royecfo: Mary 3fdt> reviso: J 'Jtosa Cutitt&s C ~utiifl0s

contralacion^une-cmidinainarca.gov.co
C 'arrera 4 Afo. 3-25 Cody/a postefner&f 251617 Tef; SjSSooi
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