INVITACIÓN PÚBLICA
PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA SGO-CMC-422-2023
ADENDA No. 001-2023

"REALIZAR LOS ESTUDIOS DE SUELOS, PATOLOGÍA ESTRUCTURAL Y VULNERABILIDAD SÍSMICA, CÁLCULO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, DISEÑO DE SISTEMAS DE REDES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS Y RCI; DEL CENTRO REGIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS CRAV. DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ # CUNDINAMARCA"

En atención al proceso publicado el día 23 de noviembre de 2023 y toda vez que fueron allegadas observaciones de referencia, CO1.MSG.5603957, CO1.MSG.5602490 y CO1.MSG.5601923, y toda vez que se hace necesario dar respuesta a cada una de ellas, por tanto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, resulta procedente realizar la modificación del cronograma como se indica a continuación:

1. **Modificar el cronograma del proceso, el cual quedará de la siguiente manera:**

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Respuesta a las observaciones	28 de noviembre de 2023	Plataforma SECOP II
Expedición de adendas	Hasta el 28 de noviembre de 2023 a las 5:00 P.M	Plataforma SECOP II
Cierre del proceso - Plazo máximo para presentar oferta	29 de noviembre de 2023 5:00 P.M	Plataforma SECOP II
Verificación y evaluación de las propuestas por parte de la entidad	Hasta el 29 de noviembre de 2023	Plataforma SECOP II
Plazo para subsanar	Hasta el 30 de noviembre de 2023	Plataforma SECOP II
Publicación informe de evaluación de las propuestas	1 de Diciembre de 2023	Plataforma SECOP II
Traslado y plazo para presentar observaciones sobre el informe de evaluación	4 de Diciembre de 2023	Plataforma SECOP II
Respuesta observaciones al informe de evaluación	5 de Diciembre de 2023	Plataforma SECOP II
Expedición y publicación de la Carta de Aceptación de la Propuesta o resolución declaratoria de desierta	5 de Diciembre de 2023	Plataforma SECOP II

Se expide a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2023.

JUAN CARLOS BARRAGAN SUÁREZ
Secretario de Gobierno

Proyecto: Carlos Gilberto Muñoz
Asesor Secretaría de Gobierno
Componente Jurídico

Revisó: Nancy S. Patiño León
ASENT SAS Asesor Externo Secretaría de Gobierno