
COD. DESCRIPCIÓN. U.M. CANTID. VR. UNIT. VR. TOTAL.

3009
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m
(Incluye Cargue)

M3 $ 26,499

4278 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 1.84000 $ 13,858 $ 25,499
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000

3022
DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (incluye cargue). No incluye
transporte y disposición final de sobrantes.

M3 $ 40,556

4279 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) HR 0.67000 $ 19,538 $ 13,090
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6140 COMPRESOR - INCLUYE COMBUSTIBLE HR 0.50000 $ 48,012 $ 24,006
7439 MARTILLO NEUMÁTICO 60 LB HR 0.50000 $ 4,919 $ 2,460

3024
RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro,
Extendido, Humedecimiento y Compactación)

M3 $ 95,225

2307 ARENA DE PEÑA M3 1.20000 $ 35,700 $ 42,840
4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.08330 $ 156,349 $ 13,024
5661 RANA - INCLUYE COMBUSTIBLE DIA 0.08330 $ 45,861 $ 3,820
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6098 AGUA LT 10.00000 $ 18 $ 180
7462 TRANSPORTE DE PETREOS M3-KM 26.25000 $ 1,309 $ 34,361

3041
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
3722-1 D=4" (Incluye Suministro e Instalación)

ML $ 19,989

4280 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.28000 $ 15,107 $ 4,230
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000

6126
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
3722-1 D=110MM (4")

ML 1.03000 $ 14,150 $ 14,575

7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $ 184

3043
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación)

ML $ 47,824

4280 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.35000 $ 15,107 $ 5,287
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000

6128
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
3722-1 D=200MM (8")

ML 1.03000 $ 39,733 $ 40,925

7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.03330 $ 18,376 $ 612

3044
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalación)

ML $ 67,609

4280 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.38000 $ 15,107 $ 5,741
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000

6129
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
3722-1 D=250MM (10")

ML 1.03000 $ 58,203 $ 59,949

7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.05000 $ 18,376 $ 919

3045
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación)

ML $ 96,907

4280 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.40000 $ 15,107 $ 6,043
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000

6130
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
3722-1 D=315MM (12")

ML 1.03000 $ 86,056 $ 88,638

7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.06670 $ 18,376 $ 1,226

3046
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
3722-1 D=16" (Incluye Suministro e Instalación)

ML $ 164,680

4280 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.43000 $ 15,107 $ 6,496
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000

6131
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
3722-1 D=400MM (16")

ML 1.03000 $ 150,821 $ 155,346

7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.10000 $ 18,376 $ 1,838

3047
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
3722-1 D=18" (Incluye Suministro e Instalación)

ML $ 210,724

4280 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.45000 $ 15,107 $ 6,798
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000

6132
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
3722-1 D=450MM (18")

ML 1.03000 $ 194,785 $ 200,629

7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.12500 $ 18,376 $ 2,297

3048
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
3722-1 D=20" (Incluye Suministro e Instalación)

ML $ 272,422

4280 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.45000 $ 15,107 $ 6,798
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000

6133
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
3722-1 D=500MM (20")

ML 1.03000 $ 253,943 $ 261,561

7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.16670 $ 18,376 $ 3,063
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3055
12 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No
Incluye Rellenos)

ML $ 187,526

4279 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) HR 0.15000 $ 19,538 $ 2,931
4521 DUCTO PVC TIPO TDP D=4" ML 12.36000 $ 14,854 $ 183,595
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000

3056
16 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No
Incluye Rellenos)

ML $ 248,725

4279 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) HR 0.15000 $ 19,538 $ 2,931
4521 DUCTO PVC TIPO TDP D=4" ML 16.48000 $ 14,854 $ 244,794
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000

3057
CAMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros,
Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

UN $ 2,924,113

323 CONCRETO GRAVA COMÚN 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm2) M3 1.12750 $ 333,200 $ 375,683
1794 ALAMBRE RECOCIDO No.18 KG 2.00000 $ 3,689 $ 7,378

3465
CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y
triturado de 3/4")

M3 1.17090 $ 358,692 $ 419,992

3476 MORTERO 1:3 (Hecho en Obra) M3 0.10080 $ 289,862 $ 29,218
3995 FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS M2 5.00000 $ 21,983 $ 109,915
4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 2.50000 $ 156,349 $ 390,873
5038 ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8") F'y=60000 PSI KG 58.45000 $ 2,678 $ 156,529
5481 BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB UN 145.00000 $ 5,100 $ 739,500
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.00000 $ 2,000 $ 2,000
6792 MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCIÓN ETB PL0025 UN 1.00000 $ 238,000 $ 238,000
6832 GROUTING 17 MPa 2500 PSI (175 Kg/cm2) M3 0.34020 $ 392,700 $ 133,597
7088 ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") F'y=60000 PSI KG 120.02550 $ 2,678 $ 321,428

3058
CAMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=2.3m. Incluye Base,
Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

UN $ 4,835,256

323 CONCRETO GRAVA COMÚN 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm2) M3 1.39390 $ 333,200 $ 464,447
324 CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI  21 MPa (210 Kg/cm2) M3 1.39390 $ 345,100 $ 481,035

1794 ALAMBRE RECOCIDO No.18 KG 17.02580 $ 3,689 $ 62,808

3465
CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y
triturado de 3/4")

M3 1.39390 $ 358,692 $ 499,981

3476 MORTERO 1:3 (Hecho en Obra) M3 0.14880 $ 289,862 $ 43,131
3995 FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS M2 3.00000 $ 21,983 $ 65,949
4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 3.00000 $ 156,349 $ 469,047
5038 ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8") F'y=60000 PSI KG 103.32000 $ 2,678 $ 276,691
5481 BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB UN 315.00000 $ 5,100 $ 1,606,500
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.00000 $ 2,000 $ 2,000
6792 MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCIÓN ETB PL0025 UN 1.00000 $ 238,000 $ 238,000
6830 GROUTING 10,5 MPa 1500 PSI (105 Kg/cm2) M3 0.68040 $ 368,900 $ 251,000
7088 ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") F'y=60000 PSI KG 139.90550 $ 2,678 $ 374,667

3059
CAMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros,
Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

UN $ 2,875,129

1794 ALAMBRE RECOCIDO No.18 KG 2.00000 $ 3,689 $ 7,378

3465
CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y
triturado de 3/4")

M3 0.92480 $ 358,692 $ 331,718

3476 MORTERO 1:3 (Hecho en Obra) M3 0.45400 $ 289,862 $ 131,597
3995 FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS M2 7.30000 $ 21,983 $ 160,476
4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 2.50000 $ 156,349 $ 390,873
5038 ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8") F'y=60000 PSI KG 67.14400 $ 2,678 $ 179,812
5481 BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB UN 178.00000 $ 5,100 $ 907,800
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.00000 $ 2,000 $ 2,000
6792 MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCIÓN ETB PL0025 UN 1.00000 $ 238,000 $ 238,000
6832 GROUTING 17 MPa 2500 PSI (175 Kg/cm2) M3 0.37420 $ 392,700 $ 146,948
7088 ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") F'y=60000 PSI KG 141.34680 $ 2,678 $ 378,527

3159
2 DUCTOS D=3" PVC-EB (Incluye Suministro e Instalación. No
Incluye Rellenos). NORMA CS207.

ML $ 21,149

4278 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.12000 $ 13,858 $ 1,663
4513 DUCTO TELEFONICO LIVIANO PVC TIPO EB D=3" ML 2.06000 $ 8,974 $ 18,486
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000

3195
2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No
Incluye Rellenos)

ML $ 33,262

4278 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.12000 $ 13,858 $ 1,663
4521 DUCTO PVC TIPO TDP D=4" ML 2.06000 $ 14,854 $ 30,599
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
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3221

CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA
CODENSA CS 274 (ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y
Tapa). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x
0.60m. Altura: 0.93m.

UN $ 392,607

2273 LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 UN 118.00000 $ 500 $ 59,000

3649
CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de
3/4")

M3 0.09900 $ 300,905 $ 29,790

3650
CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y
triturado de 3/4")

M3 0.04300 $ 277,349 $ 11,926

3874 MORTERO 1:5 (Hecho en Obra) M3 0.10700 $ 231,617 $ 24,783
4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 1.00000 $ 110,910 $ 110,910
6578 TRITURADO 3/4" M3 0.00520 $ 49,980 $ 260
7145 MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION AP / BT CODENSA CS274 UN 1.00000 $ 154,700 $ 154,700
7444 TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=1 1/2" ML 0.15000 $ 8,254 $ 1,238

3225 TUBERIA PVC D=3" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación) ML $ 24,795

4278 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.18180 $ 13,858 $ 2,519
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6259 TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3" RDE 21 ML 1.03000 $ 20,544 $ 21,160
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.00630 $ 18,376 $ 116

3226 TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación) ML $ 39,563

4278 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.25000 $ 13,858 $ 3,465
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6260 TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4`` RDE 21 ML 1.03000 $ 33,897 $ 34,914
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $ 184

3227 TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación) ML $ 83,203

4278 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.40000 $ 13,858 $ 5,543
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6261 TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6" RDE 21 ML 1.03000 $ 74,031 $ 76,252
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.02220 $ 18,376 $ 408

3228 TUBERIA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación) ML $ 129,455

4278 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.50000 $ 13,858 $ 6,929
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6262 TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8" RDE 21 ML 1.03000 $ 117,392 $ 120,914
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.03330 $ 18,376 $ 612

3230 TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación) ML $ 294,350

4278 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.55560 $ 13,858 $ 7,700
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6264 TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12" RDE 21 ML 1.03000 $ 276,140 $ 284,424
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.06670 $ 18,376 $ 1,226

3324
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE
EXTREMO LISO D=6" (Suministro e Instalación)

UN $ 1,257,465

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 0.25000 $ 20,787 $ 5,197
6026 RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.25000 $ 128,870 $ 32,218
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.15000 $ 2,000 $ 300
6479 VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=6" UN 1.00000 $ 1,219,750 $ 1,219,750

3325
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE
EXTREMO LISO D=8" (Suministro e Instalación)

UN $ 1,835,280

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 0.33330 $ 20,787 $ 6,928
6026 RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.33330 $ 128,870 $ 42,952
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.20000 $ 2,000 $ 400
6480 VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=8" UN 1.00000 $ 1,785,000 $ 1,785,000

3329
HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO POSTE (Suministro e
Instalación. No incluye kit de nivelación)

UN $ 3,206,351

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 4.00000 $ 20,787 $ 83,148
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.75000 $ 2,000 $ 1,500
6485 HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO POSTE UN 1.00000 $ 3,121,703 $ 3,121,703

3379
4 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No
Incluye Rellenos). NORMA CS217.

ML $ 140,642

4278 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.12000 $ 13,858 $ 1,663
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
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7142 DUCTO PVC TIPO TDP D=6" ML 4.12000 $ 33,490 $ 137,979

3380
4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No
Incluye Rellenos) NORMA CS209.

ML $ 63,861

4278 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.12000 $ 13,858 $ 1,663
4521 DUCTO PVC TIPO TDP D=4" ML 4.12000 $ 14,854 $ 61,198
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000

3382
1 DUCTO D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No
Incluye Rellenos) NORMA CS220.

ML $ 15,012

4278 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.12000 $ 13,858 $ 1,663
4520 DUCTO PVC TIPO TDP D=3" ML 1.03000 $ 11,989 $ 12,349
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000

3385
6 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No
Incluye Rellenos)

ML $ 94,461

4278 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.12000 $ 13,858 $ 1,663
4521 DUCTO PVC TIPO TDP D=4" ML 6.18000 $ 14,854 $ 91,798
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000

3388
9 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No
Incluye Rellenos) NORMA CS213.

ML $ 313,115

4278 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.12000 $ 13,858 $ 1,663
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
7142 DUCTO PVC TIPO TDP D=6" ML 9.27000 $ 33,490 $ 310,452

3393
UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=12" (Suministro e
Instalación)

UN $ 858,413

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 0.55560 $ 20,787 $ 11,549
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6530 UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12" UN 1.00000 $ 844,638 $ 844,638
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.06670 $ 18,376 $ 1,226

3408
6 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No
Incluye Rellenos). NORMA CS212.

ML $ 209,631

4278 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.12000 $ 13,858 $ 1,663
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
7142 DUCTO PVC TIPO TDP D=6" ML 6.18000 $ 33,490 $ 206,968

3410
CAMARA DE INSPECCIÓN T-14A ETB (H=2.3m. Incluye Base,
Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

UN $ 4,863,603

323 CONCRETO GRAVA COMÚN 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm2) M3 1.55230 $ 333,200 $ 517,226
1794 ALAMBRE RECOCIDO No.18 KG 6.94000 $ 3,689 $ 25,602
3476 MORTERO 1:3 (Hecho en Obra) M3 0.41140 $ 289,862 $ 119,249
3995 FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS M2 10.00000 $ 21,983 $ 219,830
4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 3.20000 $ 156,349 $ 500,317
5038 ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8") F'y=60000 PSI KG 120.95330 $ 2,678 $ 323,913
5481 BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB UN 304.00000 $ 5,100 $ 1,550,400
6073 CONCRETO MR43 M3 1.63100 $ 398,650 $ 650,198
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.00000 $ 2,000 $ 2,000
6792 MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCIÓN ETB PL0025 UN 1.00000 $ 238,000 $ 238,000
6830 GROUTING 10,5 MPa 1500 PSI (105 Kg/cm2) M3 0.76540 $ 368,900 $ 282,356
7088 ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") F'y=60000 PSI KG 162.25260 $ 2,678 $ 434,512

3412
UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=8" (Suministro e
Instalación)

UN $ 279,310

4280 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.50000 $ 15,107 $ 7,554
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6528 UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8" UN 1.00000 $ 270,144 $ 270,144
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.03330 $ 18,376 $ 612

3415
2 DUCTOS D=3" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No
Incluye Rellenos)

ML $ 27,360

4278 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.12000 $ 13,858 $ 1,663
4520 DUCTO PVC TIPO TDP D=3" ML 2.06000 $ 11,989 $ 24,697
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000

3442
CONCRETO 2000 PSI PARA REDES (Hecho en Obra 1:3:3 con
arena de río y triturado de 3/4")  (Suministro y Colocación)

M3 $ 398,382

3468
CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y
triturado de 3/4")

M3 1.05000 $ 313,536 $ 329,213

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.60000 $ 110,910 $ 66,546
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
7313 VIBRADOR TIPO PULIDORA DIA 0.10000 $ 16,227 $ 1,623
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3463
UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=6" (Suministro e
Instalación)

UN $ 154,374

4280 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.40000 $ 15,107 $ 6,043
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6527 UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6" UN 1.00000 $ 146,923 $ 146,923
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.02220 $ 18,376 $ 408

3468
CONCRETO 2000 PSI (Hecho en Obra 1:3:3 con arena de río y
triturado de 3/4")

M3 $ 313,536

2308 ARENA DE RIO M3 0.71500 $ 101,150 $ 72,322
4285 CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES) JR 0.12500 $ 247,226 $ 30,903
4675 CEMENTO GRIS TIPO III (Bulto x 50 Kg) UN 6.00000 $ 21,300 $ 127,800
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6098 AGUA LT 140.00000 $ 18 $ 2,520
6578 TRITURADO 3/4" M3 0.71500 $ 49,980 $ 35,736

6625 MEZCLADORA A GASOLINA (1.5 Bultos) - INCLUYE COMBUSTIBLE DIA 0.12500 $ 31,565 $ 3,946

7462 TRANSPORTE DE PETREOS M3-KM 30.03000 $ 1,309 $ 39,309

3471
CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y
Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)

ML $ 439,980

2798 LADRILLO TOLETE COMUN UN 441.00000 $ 400 $ 176,400
4111 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO (Hecho en Obra) M3 0.25700 $ 372,489 $ 95,730
4278 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 8.20000 $ 13,858 $ 113,636
5042 ACERO FIGURADO No. 6 (Ø 3/4") F'y=60000 PSI KG 7.04030 $ 2,713 $ 19,100
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.07297 $ 2,000 $ 2,146
7465 GEOTEXTIL NT 2000 o 451 NT M2 7.24740 $ 4,549 $ 32,968

3472
PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Inc.
Suministro, Formaleteo, Refuerzo e Instalación. No Inc.Tapa)

UN $ 395,946

328 CONCRETO GRAVA COMÚN 5000 PSI 34 MPa (350 Kg/cm2) M3 0.49000 $ 398,650 $ 195,339
3995 FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS M2 1.42000 $ 21,983 $ 31,216
4278 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 4.00000 $ 13,858 $ 55,432
5038 ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8") F'y=60000 PSI KG 41.06000 $ 2,678 $ 109,959
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 2.00000 $ 2,000 $ 4,000

3473
PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl.
Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)

UN $ 522,354

322 CONCRETO GRAVA COMÚN 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/m2) M3 0.11000 $ 321,300 $ 35,343
326 CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2) M3 0.65000 $ 374,850 $ 243,653

3995 FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS M2 0.96000 $ 21,983 $ 21,104
4278 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 4.00000 $ 13,858 $ 55,432
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 2.00000 $ 2,000 $ 4,000
7088 ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") F'y=60000 PSI KG 60.80000 $ 2,678 $ 162,822

3515 CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=4" (Suministro e Instalación) UN $ 103,845

4280 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.25000 $ 15,107 $ 3,777
4596 CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=4" RDE 21 UN 1.00000 $ 98,884 $ 98,884
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $ 184

3516 CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=6" (Suministro e Instalación) UN $ 209,661

4280 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.40000 $ 15,107 $ 6,043
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6647 CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=6" RDE 21 UN 1.00000 $ 202,210 $ 202,210
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.02220 $ 18,376 $ 408

3517 CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=8" (Suministro e Instalación) UN $ 736,708

4280 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.50000 $ 15,107 $ 7,554
4598 CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=8" RDE 21 UN 1.00000 $ 727,542 $ 727,542
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.03330 $ 18,376 $ 612

3519 CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=12" (Suministro e Instalación) UN $ 2,161,361

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 0.55560 $ 20,787 $ 11,549
4600 CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 90° D=12" RDE 21 UN 1.00000 $ 2,147,586 $ 2,147,586
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.06670 $ 18,376 $ 1,226
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3523 CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=4" (Suministro e Instalación) UN $ 98,452

4280 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.25000 $ 15,107 $ 3,777
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6652 CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=4" RDE 21 UN 1.00000 $ 93,491 $ 93,491
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $ 184

3524 CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=6" (Suministro e Instalación) UN $ 182,964

4280 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.40000 $ 15,107 $ 6,043
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6653 CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=6" RDE 21 UN 1.00000 $ 175,513 $ 175,513
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.02220 $ 18,376 $ 408

3525 CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=8" (Suministro e Instalación) UN $ 492,527

4280 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.50000 $ 15,107 $ 7,554
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6654 CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=8" RDE 21 UN 1.00000 $ 483,361 $ 483,361
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.03330 $ 18,376 $ 612

3527 CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=12" (Suministro e Instalación) UN $ 1,466,867

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 0.55560 $ 20,787 $ 11,549
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6656 CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 45° D=12" RDE 21 UN 1.00000 $ 1,453,092 $ 1,453,092
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.06670 $ 18,376 $ 1,226

3531 CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=4" (Suministro e Instalación) UN $ 77,300

4280 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.25000 $ 15,107 $ 3,777
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6660 CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=4" RDE 21 UN 1.00000 $ 72,339 $ 72,339
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $ 184

3532 CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M D=6" (Suministro e Instalación) UN $ 185,192

4280 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.40000 $ 15,107 $ 6,043
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6661 CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=6" RDE 21 UN 1.00000 $ 177,741 $ 177,741
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.02220 $ 18,376 $ 408

3533 CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=8" (Suministro e Instalación) UN $ 385,241

4280 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.50000 $ 15,107 $ 7,554
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6662 CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=8" RDE 21 UN 1.00000 $ 376,075 $ 376,075
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.03330 $ 18,376 $ 612

3535
CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=12" (Suministro e
Instalación)

UN $ 1,148,566

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 0.55560 $ 20,787 $ 11,549
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6664 CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 22.5° D=12" RDE 21 UN 1.00000 $ 1,134,791 $ 1,134,791
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.06670 $ 18,376 $ 1,226

3539
CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=4" RDE 21 (Suministro e
Instalación)

UN $ 73,688

4280 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.25000 $ 15,107 $ 3,777
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6668 CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=4" RDE 21 UN 1.00000 $ 68,727 $ 68,727
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $ 184

3540
CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=6" (Suministro e
Instalación)

UN $ 166,381

4280 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.40000 $ 15,107 $ 6,043
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6669 CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=6" RDE 21 UN 1.00000 $ 158,930 $ 158,930
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.02220 $ 18,376 $ 408

3541
CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=8" (Suministro e
Instalación)

UN $ 332,097

4280 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.50000 $ 15,107 $ 7,554
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6670 CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=8" RDE 21 UN 1.00000 $ 322,931 $ 322,931
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.03330 $ 18,376 $ 612
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3543
CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=12" (Suministro e
Instalación)

UN $ 910,002

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 0.55560 $ 20,787 $ 11,549
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6672 CODO G.RAD. PVC U.M. NORMA NTC 382 11.25° D=12" RDE 21 UN 1.00000 $ 896,227 $ 896,227
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.06670 $ 18,376 $ 1,226
3589 TAPON HD EXTREMO LISO D=8" (Suministro e Instalación) UN $ 471,326
4280 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 2.00000 $ 15,107 $ 30,214
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.10000 $ 2,000 $ 200
6464 TAPON HD EXTREMO LISO D=8" UN 1.00000 $ 440,300 $ 440,300
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.03330 $ 18,376 $ 612

3599
36 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No
Incluye Rellenos). SUMINISTRO Y COLOCACION SIN
EXCAVACION.

ML $ 561,555

4279 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) HR 0.50000 $ 19,538 $ 9,769
4521 DUCTO PVC TIPO TDP D=4" ML 37.08000 $ 14,854 $ 550,786
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
3603 UNION PVC TIPO U.M. D= 6" (Suministro e Instalación) UN $ 129,091
4280 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.20000 $ 15,107 $ 3,021
4611 UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6" UN 1.00000 $ 125,462 $ 125,462
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.10000 $ 2,000 $ 200
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.02220 $ 18,376 $ 408
3604 UNION PVC TIPO U.M. D= 8" (Suministro e Instalación) UN $ 235,091
4280 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.25000 $ 15,107 $ 3,777
4612 UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8" UN 1.00000 $ 230,502 $ 230,502
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.10000 $ 2,000 $ 200
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.03330 $ 18,376 $ 612
3606 UNION PVC TIPO U.M. D= 12" (Suministro e Instalación) UN $ 652,032
4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 0.55560 $ 20,787 $ 11,549
4614 UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12" UN 1.00000 $ 638,257 $ 638,257
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.06670 $ 18,376 $ 1,226

3636
CONCRETO 5000 PSI GRAVA COMÚN PARA SUPER ESTRUCTURA
(Premezclado. Incluye Sumin, bombeo con autobomba, Formaleteo
y Colocación. No incl. Refuerzo, Curado)

M3 $ 682,192

328 CONCRETO GRAVA COMÚN 5000 PSI 34 MPa (350 Kg/cm2) M3 1.05000 $ 398,650 $ 418,583
3386 FORMALETA PARAL CORTO-CAMILLA  0.73x1.4m (M2) MES 4.00000 $ 5,712 $ 22,848
4285 CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES) JR 0.75000 $ 247,226 $ 185,420
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.75064 $ 2,000 $ 3,501

6739
BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro
ni instalación de concreto)

M3 1.00000 $ 33,320 $ 33,320

7596 VIBRADOR TIPO AGUJA DIA 0.07000 $ 17,850 $ 1,250
7769 PLANCHON PARA ANDAMIO DIA 4.00000 $ 357 $ 1,428
8044 ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m (6 SECCIONES) DIA 4.00000 $ 3,570 $ 14,280
8515 AGENTE DESENCOFRANTE KG 0.20000 $ 7,809 $ 1,562

3652
CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA CS
280  (Incluye Base, Muros, Pasos, Pañete, Cubierta, Aro y Tapa)

UN $ 2,712,301

324 CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI  21 MPa (210 Kg/cm2) M3 1.02200 $ 345,100 $ 352,692
1794 ALAMBRE RECOCIDO No.18 KG 5.60980 $ 3,689 $ 20,695
2273 LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 UN 1,307.00000 $ 500 $ 653,500
4111 MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO (Hecho en Obra) M3 1.18200 $ 372,489 $ 440,282
4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 3.00000 $ 156,349 $ 469,047
5041 ACERO FIGURADO No. 5 (Ø 5/8") F'y=60000 PSI KG 83.72900 $ 2,713 $ 227,157
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 11.06940 $ 2,000 $ 22,139
6285 CONCRETO GRAVA COMÚN 1500 PSI 10.5 MPa (105 Kg/cm2) M3 0.42000 $ 309,400 $ 129,948
6578 TRITURADO 3/4" M3 0.01350 $ 49,980 $ 675

6944 MARCO Y TAPA CIRCULAR CAJA VEHICULAR CODENSA CS280 UN 1.00000 $ 282,328 $ 282,328

7256 REPISA EN ORDINARIO 2.90 X 0.08 X 0.04 UN 1.50000 $ 8,925 $ 13,388
7267 TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.23 X 0.025 UN 4.00000 $ 14,875 $ 59,500
7277 LIMATON 4.00 M UN 3.00000 $ 13,650 $ 40,950
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3653
CAMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros,
Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

UN $ 3,727,567

323 CONCRETO GRAVA COMÚN 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm2) M3 1.63590 $ 333,200 $ 545,082
1794 ALAMBRE RECOCIDO No.18 KG 17.40370 $ 3,689 $ 64,202

3465
CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y
triturado de 3/4")

M3 1.15630 $ 358,692 $ 414,756

3476 MORTERO 1:3 (Hecho en Obra) M3 0.11740 $ 289,862 $ 34,030
3995 FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS M2 3.00000 $ 21,983 $ 65,949
4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 3.00000 $ 156,349 $ 469,047
5038 ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8") F'y=60000 PSI KG 78.06180 $ 2,678 $ 209,050
5481 BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB UN 211.00000 $ 5,100 $ 1,076,100
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 2.00000 $ 2,000 $ 4,000
6792 MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCIÓN ETB PL0025 UN 1.00000 $ 238,000 $ 238,000
6830 GROUTING 10,5 MPa 1500 PSI (105 Kg/cm2) M3 0.40820 $ 368,900 $ 150,585
7088 ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") F'y=60000 PSI KG 170.56240 $ 2,678 $ 456,766

3654
CAMARA DE INSPECCIÓN T-18 ETB (H=2.3m. Incluye Base, Muros,
Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

UN $ 2,528,616

323 CONCRETO GRAVA COMÚN 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm2) M3 1.15200 $ 333,200 $ 383,846
1794 ALAMBRE RECOCIDO No.18 KG 2.00000 $ 3,689 $ 7,378

3465
CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con arena de río y
triturado de 3/4")

M3 0.12570 $ 358,692 $ 45,088

3476 MORTERO 1:3 (Hecho en Obra) M3 0.42240 $ 289,862 $ 122,438
3995 FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS M2 4.82000 $ 21,983 $ 105,958
4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 2.00000 $ 156,349 $ 312,698
5038 ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8") F'y=60000 PSI KG 61.82400 $ 2,678 $ 165,565
5481 BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB UN 132.00000 $ 5,100 $ 673,200
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 2.00000 $ 2,000 $ 4,000
6792 MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCIÓN ETB PL0025 UN 1.00000 $ 238,000 $ 238,000
6831 GROUTING 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/cm2) M3 0.37420 $ 380,800 $ 142,495
7088 ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") F'y=60000 PSI KG 122.46080 $ 2,678 $ 327,950

3708 ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación) KG $ 3,248

1794 ALAMBRE RECOCIDO No.18 KG 0.06670 $ 3,689 $ 246
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.02000 $ 2,000 $ 40

7057
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor
de Prestaciones)

HR 0.05000 $ 5,680 $ 284

7309 ACERO FIGURADO Ø 1/4" A Ø 1" F'y=60000 PSI - Puesto en obra KG 1.00000 $ 2,678 $ 2,678

3710 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye Cargue) M3 $ 4,568

4278 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.02500 $ 13,858 $ 346
6026 RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.02500 $ 128,870 $ 3,222
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000

3729
CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS
(Premezclado. Incluye Suministro y Colocación)

M3 $ 363,077

4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.19320 $ 156,349 $ 30,207
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 4.00000 $ 2,000 $ 8,000
6285 CONCRETO GRAVA COMÚN 1500 PSI 10.5 MPa (105 Kg/cm2) M3 1.05000 $ 309,400 $ 324,870

3777
CIMENTACION DE POSTES H=8m, CR=510Kg (Incluye Izaje,
Aplomado e Hincado. Incluye Rellenos). NORMA LA009.

UN $ 279,487

3052
RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200
(Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

M3 0.43000 $ 73,476 $ 31,595

4279 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) HR 4.00000 $ 19,538 $ 78,152

5890
GRUA EXTENSION PARA POSTES. INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 2.00000 $ 82,870 $ 165,740

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 2.00000 $ 2,000 $ 4,000

3851
RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-400
(Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

M3 $ 75,590

4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.08330 $ 156,349 $ 13,024
5661 RANA - INCLUYE COMBUSTIBLE DIA 0.08330 $ 45,861 $ 3,820
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6098 AGUA LT 10.00000 $ 18 $ 180
6722 SUBBASE GRANULAR B-400 M3 1.30000 $ 17,850 $ 23,205
7462 TRANSPORTE DE PETREOS M3-KM 26.25000 $ 1,309 $ 34,361
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3866
RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (Suministro,
Barrido Superficie y Riego)

M2 $ 1,429

4479 CUADRILLA (2 AYUDANTES) HR 0.00400 $ 11,360 $ 45
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.05000 $ 2,000 $ 100
6567 CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA HR 0.00400 $ 30,000 $ 120
6963 EMULSION ASFALTICA CRR-1 LT 1.00000 $ 1,164 $ 1,164

3873
CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (Concreto hecho en Obra.
Incluye Suministro y Colocación)

M3 $ 224,762

3649
CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de
3/4")

M3 0.60000 $ 300,905 $ 180,543

4278 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 1.25000 $ 13,858 $ 17,323
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 2.00000 $ 2,000 $ 4,000
6624 RAJÓN SUELTO > = 12" (30 - 50 cm) M3 0.40000 $ 29,750 $ 11,900
7462 TRANSPORTE DE PETREOS M3-KM 8.40000 $ 1,309 $ 10,996

3878
PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye
Suministro e Instalación. Incluye Tapa)

UN $ 887,536

4278 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.20000 $ 13,858 $ 2,772
6026 RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.20000 $ 128,870 $ 25,774
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
7082 PLACA CUBIERTA POZO D=1.70m, e=0.25m - EAAB UN 1.00000 $ 725,900 $ 725,900
7363 TAPA PARA POZO D=0.70m UN 1.00000 $ 132,090 $ 132,090

3879
PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incl. Sumin,
Inst.)

UN $ 678,096

4278 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.20000 $ 13,858 $ 2,772
6026 RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.20000 $ 128,870 $ 25,774
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
7084 PLACA FONDO POZO D=1.70m, e=0.20m - EAAB UN 1.00000 $ 648,550 $ 648,550

4104

CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA
CODENSA CS 274 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y
Tapa). Medidas Externas: 0.90 x 0.90m. Medidas Internas: 0.60 x
0.60m. Altura: 0.93m.

UN $ 385,318

2273 LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 UN 118.00000 $ 500 $ 59,000

3649
CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de
3/4")

M3 0.09450 $ 300,905 $ 28,436

3650
CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y
triturado de 3/4")

M3 0.02870 $ 277,349 $ 7,960

3874 MORTERO 1:5 (Hecho en Obra) M3 0.09850 $ 231,617 $ 22,814
4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 1.00000 $ 110,910 $ 110,910
6578 TRITURADO 3/4" M3 0.00520 $ 49,980 $ 260
7145 MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION AP / BT CODENSA CS274 UN 1.00000 $ 154,700 $ 154,700
7444 TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=1 1/2" ML 0.15000 $ 8,254 $ 1,238

4105

CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA
CODENSA CS 275 (ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y
Tapa). Medidas Externas: 1.49 x 0.99m. Medidas Internas: 1.19 x
0.69m. Altura: 1.37m.

UN $ 705,286

2273 LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 UN 340.00000 $ 500 $ 170,000

3649
CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de
3/4")

M3 0.14430 $ 300,905 $ 43,421

3650
CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y
triturado de 3/4")

M3 0.07740 $ 277,349 $ 21,467

3874 MORTERO 1:5 (Hecho en Obra) M3 0.21000 $ 231,617 $ 48,640
4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 1.00000 $ 110,910 $ 110,910
6578 TRITURADO 3/4" M3 0.00420 $ 49,980 $ 210

6793 MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION SENCILLA CODENSA CS 275 UN 1.00000 $ 309,400 $ 309,400

7444 TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=1 1/2" ML 0.15000 $ 8,254 $ 1,238
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4106

CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORMA
CODENSA CS 275 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y
Tapa). Medidas Externas: 1.49 x 0.99m. Medidas Internas: 1.19 x
0.69m. Altura: 1.37m.

UN $ 683,560

2273 LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 UN 340.00000 $ 500 $ 170,000

3649
CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de
3/4")

M3 0.07210 $ 300,905 $ 21,695

3650
CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y
triturado de 3/4")

M3 0.07740 $ 277,349 $ 21,467

3874 MORTERO 1:5 (Hecho en Obra) M3 0.21000 $ 231,617 $ 48,640
4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 1.00000 $ 110,910 $ 110,910
6578 TRITURADO 3/4" M3 0.00420 $ 49,980 $ 210

6793 MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION SENCILLA CODENSA CS 275 UN 1.00000 $ 309,400 $ 309,400

7444 TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=1 1/2" ML 0.15000 $ 8,254 $ 1,238

4107

CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA
CODENSA CS 276 (ZVerde. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y
Tapas). Medidas Externas: 1.79 x 1.49m. Medidas Internas: 1.49 x
1.19m. Altura: 1.22m.

UN $ 994,030

2273 LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 UN 321.00000 $ 500 $ 160,500

3649
CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de
3/4")

M3 0.28200 $ 300,905 $ 84,855

3650
CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y
triturado de 3/4")

M3 0.14000 $ 277,349 $ 38,829

3874 MORTERO 1:5 (Hecho en Obra) M3 0.30300 $ 231,617 $ 70,180
4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 1.00000 $ 110,910 $ 110,910
6578 TRITURADO 3/4" M3 0.00600 $ 49,980 $ 300
7219 MARCO Y TAPAS CAJA INSPECCION DOBLE CODENSA CS276 UN 1.00000 $ 525,980 $ 525,980
7444 TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=1 1/2" ML 0.30000 $ 8,254 $ 2,476

4108

CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA
CODENSA CS 276 (Anden. Incluye Base, Muros, Pañete, Marco y
Tapas). Medidas Externas: 1.79 x 1.49m. Medidas Internas: 1.49 x
1.19m. Altura: 1.22m.

UN $ 931,064

2273 LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 UN 294.00000 $ 500 $ 147,000

3649
CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de
3/4")

M3 0.10690 $ 300,905 $ 32,167

3650
CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y
triturado de 3/4")

M3 0.14000 $ 277,349 $ 38,829

3874 MORTERO 1:5 (Hecho en Obra) M3 0.31730 $ 231,617 $ 73,492
4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 1.00000 $ 110,910 $ 110,910
6578 TRITURADO 3/4" M3 0.00420 $ 49,980 $ 210
7219 MARCO Y TAPAS CAJA INSPECCION DOBLE CODENSA CS276 UN 1.00000 $ 525,980 $ 525,980
7444 TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=1 1/2" ML 0.30000 $ 8,254 $ 2,476

4110

CAJA DE INSPECCIÓN TRIPLE PARA CANALIZACIÓN NORMA
CODENSA CS 277 (Incluye Base, Muros, Pañete, Marcos y Tapas).
Medidas Externas: 2.59 x 1.69m. Medidas Internas: 2.29 x 1.19m.
Altura: 1.37m.

UN $ 1,748,170

2273 LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 UN 776.00000 $ 500 $ 388,000

3649
CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de
3/4")

M3 0.26000 $ 300,905 $ 78,235

3650
CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y
triturado de 3/4")

M3 0.20300 $ 277,349 $ 56,302

3874 MORTERO 1:5 (Hecho en Obra) M3 0.71700 $ 231,617 $ 166,069
4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 2.00000 $ 110,910 $ 221,820
6578 TRITURADO 3/4" M3 0.00600 $ 49,980 $ 300

6793 MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION SENCILLA CODENSA CS 275 UN 1.00000 $ 309,400 $ 309,400

7219 MARCO Y TAPAS CAJA INSPECCION DOBLE CODENSA CS276 UN 1.00000 $ 525,980 $ 525,980
7444 TUBERIA PVC SANITARIA U.S. D=1 1/2" ML 0.25000 $ 8,254 $ 2,064

4129 8 DUCTOS D=4" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación) ML $ 128,940

4278 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.40000 $ 13,858 $ 5,543
4521 DUCTO PVC TIPO TDP D=4" ML 8.24000 $ 14,854 $ 122,397
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
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4130

CAJA DE PASO SENCILLA ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base,
Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa). Medidas
Externas: 0.90 x 0.79m. Medidas Internas 0.60x0.50m. Altura:
0.96m.

UN $ 389,544

323 CONCRETO GRAVA COMÚN 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm2) M3 0.07500 $ 333,200 $ 24,990
324 CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI  21 MPa (210 Kg/cm2) M3 0.01600 $ 345,100 $ 5,522

2273 LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 UN 118.00000 $ 500 $ 59,000
3476 MORTERO 1:3 (Hecho en Obra) M3 0.08800 $ 289,862 $ 25,508
4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 1.00000 $ 110,910 $ 110,910
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6543 MARCO Y TAPA CAJA PASO SENCILLA ANDEN ETB UN 1.00000 $ 154,700 $ 154,700
7275 LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.10 X 0.018 UN 1.33000 $ 5,950 $ 7,914

4131

CAJA DE PASO DOBLE ANDEN CONCRETO ETB (Incluye Base,
Muros, Pañete, Bordillo Perimetral, Marco y Tapa). Medidas
Externas 1.36 x 0.89m. Medidas Internas: 1.06 x 0.60m. Altura:
0.96m.

UN $ 665,037

323 CONCRETO GRAVA COMÚN 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm2) M3 0.11920 $ 333,200 $ 39,717
326 CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2) M3 0.20600 $ 374,850 $ 77,219

2273 LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 UN 151.00000 $ 500 $ 75,500
3476 MORTERO 1:3 (Hecho en Obra) M3 0.16730 $ 289,862 $ 48,494
4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 1.00000 $ 110,910 $ 110,910
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
6545 MARCO Y TAPAS CAJA PASO DOBLE ANDEN ETB UN 1.00000 $ 302,260 $ 302,260
7275 LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.10 X 0.018 UN 1.67000 $ 5,950 $ 9,937

4158
BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (Suministro, Extendido,
Nivelación, Humedecimiento y Compactación con
vibrocompactador)

M3 $ 122,597

4279 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) HR 0.04000 $ 19,538 $ 782
6013 MOTONIVELADORA - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.04000 $ 240,580 $ 9,623
6062 VIBROCOMPACTADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.04000 $ 94,843 $ 3,794
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.01845 $ 2,000 $ 37
6567 CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA HR 0.04000 $ 30,000 $ 1,200
7159 BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) M3 1.30000 $ 56,000 $ 72,800
7462 TRANSPORTE DE PETREOS M3-KM 26.25000 $ 1,309 $ 34,361

4161
SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (Suministro, Extendido,
Nivelación, Humedecimiento y Compactación con
vibrocompactador)

M3 $ 117,396

4279 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) HR 0.04000 $ 19,538 $ 782
6013 MOTONIVELADORA - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.04000 $ 240,580 $ 9,623
6062 VIBROCOMPACTADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.04000 $ 94,843 $ 3,794
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.01845 $ 2,000 $ 37
6567 CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA HR 0.04000 $ 30,000 $ 1,200
7162 SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) M3 1.30000 $ 51,999 $ 67,599
7462 TRANSPORTE DE PETREOS M3-KM 26.25000 $ 1,309 $ 34,361

4200
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO
CONVENCIONAL 60-70 (Suministro, Extendido, Nivelación y
Compactación con vibrocompactador y compactador de llantas)

M3 $ 598,297

1505
COMPACTADOR DE LLANTAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.06670 $ 127,888 $ 8,530

3770
CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES). INCLUYE FACTOR DE
PRESTACIONES.

JR 0.14547 $ 338,104 $ 49,183

6062 VIBROCOMPACTADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.06670 $ 94,843 $ 6,326
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.13203 $ 2,000 $ 264

6507
TERMINADORA DE ASFALTO - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.06670 $ 131,297 $ 8,758

6878 TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS M3-KM 26.25000 $ 1,309 $ 34,361

9673
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD20 CON CEMENTO
ASFÁLTICO 60-70

M3 1.25000 $ 392,700 $ 490,875
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4203

MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO
CONVENCIONAL 80-100 (cemento asfáltico 80-100) (Suministro,
Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador y
compactador de llantas)

M3 $ 551,802

1505
COMPACTADOR DE LLANTAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.06670 $ 127,888 $ 8,530

4392 CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES) HR 0.06670 $ 42,257 $ 2,819
6062 VIBROCOMPACTADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.06670 $ 94,843 $ 6,326
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.06655 $ 2,000 $ 133

6507
TERMINADORA DE ASFALTO - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.06670 $ 131,297 $ 8,758

6878 TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS M3-KM 26.25000 $ 1,309 $ 34,361

7174
MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO
ASFÁLTICO 80-100

M3 1.25000 $ 392,700 $ 490,875

4262
EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m
(Incluye Cargue)

M3 $ 4,568

4278 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.02500 $ 13,858 $ 346
6026 RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.02500 $ 128,870 $ 3,222
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000

4266
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2m - 3.50m
(Incluye Cargue)

M3 $ 34,259

4278 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 2.40000 $ 13,858 $ 33,259
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000

4299
CARCAMO DE PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 30" NORMA EAAB NS-
090 V. 1.2

ML $ 998,900

324 CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI  21 MPa (210 Kg/cm2) M3 1.36500 $ 345,100 $ 471,062
1794 ALAMBRE RECOCIDO No.18 KG 1.65300 $ 3,689 $ 6,098
4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.33330 $ 156,349 $ 52,111
5038 ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8") F'y=60000 PSI KG 28.22000 $ 2,678 $ 75,573
5042 ACERO FIGURADO No. 6 (Ø 3/4") F'y=60000 PSI KG 84.48000 $ 2,713 $ 229,194
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.20000 $ 2,000 $ 400
7088 ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") F'y=60000 PSI KG 58.45000 $ 2,678 $ 156,529
7275 LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.10 X 0.018 UN 1.33330 $ 5,950 $ 7,933

4328
CAMARA TIPO "D" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO
CT-042

UN $ 2,446,385

324 CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI  21 MPa (210 Kg/cm2) M3 2.72560 $ 345,100 $ 940,605
366 MORTERO 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/cm2) M3 0.12000 $ 339,150 $ 40,698

1794 ALAMBRE RECOCIDO No.18 KG 3.00000 $ 3,689 $ 11,067
4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 1.50000 $ 156,349 $ 234,524
5038 ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8") F'y=60000 PSI KG 45.00000 $ 2,678 $ 120,510
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.93700 $ 2,000 $ 3,874
6578 TRITURADO 3/4" M3 0.05000 $ 49,980 $ 2,499
7088 ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") F'y=60000 PSI KG 61.00000 $ 2,678 $ 163,358
7256 REPISA EN ORDINARIO 2.90 X 0.08 X 0.04 UN 9.00000 $ 8,925 $ 80,325
7266 TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.28 X 0.025 UN 4.50000 $ 17,850 $ 80,325
7282 VARA DE CORREDOR 3.0 M UN 4.00000 $ 8,400 $ 33,600
7289 BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA EPM -TELECOM UN 125.00000 $ 3,500 $ 437,500
7291 MARCO Y TAPA CIRCULAR TELECOM CT-014 (F) UN 1.00000 $ 297,500 $ 297,500

4329
CAMARA TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO
CT-050

UN $ 607,319

324 CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI  21 MPa (210 Kg/cm2) M3 0.07500 $ 345,100 $ 25,883
366 MORTERO 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/cm2) M3 0.10000 $ 339,150 $ 33,915

2798 LADRILLO TOLETE COMUN UN 110.00000 $ 400 $ 44,000
4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.33330 $ 156,349 $ 52,111
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.20000 $ 2,000 $ 400
7293 MARCO Y TAPA CAMARA F1 TELECOM CT-043 (F) UN 1.00000 $ 451,010 $ 451,010

4330
CAMARA DOBLE TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
ESQUEMA CT-049

UN $ 655,300

324 CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI  21 MPa (210 Kg/cm2) M3 0.15000 $ 345,100 $ 51,765
366 MORTERO 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/cm2) M3 0.16000 $ 339,150 $ 54,264

2798 LADRILLO TOLETE COMUN UN 170.00000 $ 400 $ 68,000
4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.50000 $ 156,349 $ 78,175
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.20000 $ 2,000 $ 400
7295 MARCO Y TAPAS CAMARA DOBLE F1 TELECOM CT-044 (F) UN 1.00000 $ 402,696 $ 402,696
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4337
CAMARA TIPO "F2" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO
CT-051

UN $ 215,085

324 CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI  21 MPa (210 Kg/cm2) M3 0.03000 $ 345,100 $ 10,353
366 MORTERO 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/cm2) M3 0.01700 $ 339,150 $ 5,766

2798 LADRILLO TOLETE COMUN UN 28.00000 $ 400 $ 11,200
4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.33330 $ 156,349 $ 52,111
5056 MORTERO 1500 PSI 10,5 MPa (105 Kg/cm2) M3 0.01000 $ 321,300 $ 3,213
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.20000 $ 2,000 $ 400
7298 MARCO Y TAPA CAMARA F2 TELECOM CT-053 (F) UN 1.00000 $ 132,042 $ 132,042

4346

CANALIZACION VIA PUBLICA SEIS (6) DUCTOS PVC TIPO DB-60
Ø6" EPM NORMA RS1-006. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS
EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO
INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O
PAVIMENTO, ENTIBADOS.

ML $ 502,830

3017

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del
acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental
competente.

M3 1.62500 $ 31,756 $ 51,604

3024
RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro,
Extendido, Humedecimiento y Compactación)

M3 0.72200 $ 95,225 $ 68,752

3436
RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-400
(Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

M3 0.27120 $ 81,211 $ 22,024

4266
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2m - 3.50m
(Incluye Cargue)

M3 1.25290 $ 34,259 $ 42,923

4340 INSTALACIÓN DUCTO DE PVC TIPOS DB O TDP Ø 4" A Ø 6" ML 6.00000 $ 2,735 $ 16,410
7260 DURMIENTE EN ORDINARIO 2.90 X 0.04 X 0.04 UN 0.27000 $ 4,165 $ 1,125
7305 DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=6" ML 6.12000 $ 45,536 $ 278,680
7306 CINTA DE DEMARCACION Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m) UN 0.00100 $ 17,850 $ 18
7307 SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN) UN 0.27300 $ 44,900 $ 12,258
7336 LIMPIADOR (1/4 GLN) UN 0.27300 $ 33,100 $ 9,036

4348

CANALIZACION VIA PUBLICA NUEVE (9) DUCTOS PVC TIPO DB-60
Ø6" EPM NORMA RS1-008. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS
EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO
INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O
PAVIMENTO, ENTIBADOS.

ML $ 691,703

3017

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del
acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental
competente.

M3 1.88500 $ 31,756 $ 59,860

3024
RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro,
Extendido, Humedecimiento y Compactación)

M3 0.83440 $ 95,225 $ 79,456

3436
RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-400
(Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

M3 0.27120 $ 81,211 $ 22,024

4266
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2m - 3.50m
(Incluye Cargue)

M3 1.45000 $ 34,259 $ 49,676

4340 INSTALACIÓN DUCTO DE PVC TIPOS DB O TDP Ø 4" A Ø 6" ML 9.00000 $ 2,735 $ 24,615
7260 DURMIENTE EN ORDINARIO 2.90 X 0.04 X 0.04 UN 0.44000 $ 4,165 $ 1,833
7305 DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=6" ML 9.27000 $ 45,536 $ 422,119
7306 CINTA DE DEMARCACION Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m) UN 0.01000 $ 17,850 $ 179
7307 SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN) UN 0.40950 $ 44,900 $ 18,387
7336 LIMPIADOR (1/4 GLN) UN 0.40950 $ 33,100 $ 13,554

4351

CANALIZACION VIA PUBLICA TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DB-60
Ø4" EPM NORMA RS1-011. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS
EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO
INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O
PAVIMENTO, ENTIBADOS.

ML $ 210,985

3017

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del
acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental
competente.

M3 1.09200 $ 31,756 $ 34,678

3024
RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro,
Extendido, Humedecimiento y Compactación)

M3 0.49660 $ 95,225 $ 47,289

3436
RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-400
(Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)

M3 0.22500 $ 81,211 $ 18,272
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4266
EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2m - 3.50m
(Incluye Cargue)

M3 0.83630 $ 34,259 $ 28,651

4340 INSTALACIÓN DUCTO DE PVC TIPOS DB O TDP Ø 4" A Ø 6" ML 3.00000 $ 2,735 $ 8,205
7260 DURMIENTE EN ORDINARIO 2.90 X 0.04 X 0.04 UN 0.27000 $ 4,165 $ 1,125
7304 DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=4" ML 3.09000 $ 21,833 $ 67,464
7306 CINTA DE DEMARCACION Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m) UN 0.00600 $ 17,850 $ 107
7307 SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN) UN 0.06660 $ 44,900 $ 2,990
7336 LIMPIADOR (1/4 GLN) UN 0.06660 $ 33,100 $ 2,204
4384 UNION DRESSER D=3" (Suministro e Instalación) UN $ 111,307
4280 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 1.00000 $ 15,107 $ 15,107
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
7351 UNION DRESSER HD D=3" UN 1.00000 $ 95,200 $ 95,200
4385 UNION DRESSER D=4" (Suministro e Instalación) UN $ 123,207
4280 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 1.00000 $ 15,107 $ 15,107
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
7352 UNION DRESSER HD D=4" UN 1.00000 $ 107,100 $ 107,100

4390
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE,
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)

M3 $ 67,782

4278 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 1.84000 $ 13,858 $ 25,499
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
7231 DERECHOS DE BOTADERO M3 1.30000 $ 4,267 $ 5,547
7462 TRANSPORTE DE PETREOS M3-KM 27.30000 $ 1,309 $ 35,736

4402
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE
EXTREMO LISO D=4" (Suministro e Instalación)

UN $ 668,415

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 0.25000 $ 20,787 $ 5,197
6026 RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.25000 $ 128,870 $ 32,218
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.15000 $ 2,000 $ 300
7374 VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=4" UN 1.00000 $ 630,700 $ 630,700

4403
VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE
EXTREMO LISO D=12" (Suministro e Instalación)

UN $ 4,240,229

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 0.50000 $ 20,787 $ 10,394
6026 RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.50000 $ 128,870 $ 64,435
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.20000 $ 2,000 $ 400
7376 VALVULA COMPUERTA ELASTICA VNA E. L. D=12" UN 1.00000 $ 4,165,000 $ 4,165,000

4409 REDUCCION PVC TIPO U.M. 4"x2" (Suministro e Instalación) UN $ 140,022

4280 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.25000 $ 15,107 $ 3,777
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.10000 $ 2,000 $ 200
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $ 184
7382 REDUCCION PVC U.M. NORMA NTC 382 4"x2" UN 1.00000 $ 135,861 $ 135,861

4410 REDUCCION PVC TIPO U.M. 4"x3" (Suministro e Instalación) UN $ 66,365

4280 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.25000 $ 15,107 $ 3,777
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.10000 $ 2,000 $ 200
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $ 184
7384 REDUCCION PVC U.M. NORMA NTC 382 4"x3" UN 1.00000 $ 62,204 $ 62,204

4411 REDUCCION PVC TIPO U.M. 6"x4" (Suministro e Instalación) UN $ 140,778

4280 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.40000 $ 15,107 $ 6,043
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.10000 $ 2,000 $ 200
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.02220 $ 18,376 $ 408
7385 REDUCCION PVC U.M. NORMA NTC 382 6"x4" UN 1.00000 $ 134,127 $ 134,127
4415 TAPON PVC TIPO U.M. D=3" (Suministro e Instalación) UN $ 42,469
4280 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.18180 $ 15,107 $ 2,746
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.00630 $ 18,376 $ 116
7387 TAPON PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3" UN 1.00000 $ 38,607 $ 38,607
4417 TAPON PVC TIPO U.M. D=6" (Suministro e Instalación) UN $ 132,787
4280 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.40000 $ 15,107 $ 6,043
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.02220 $ 18,376 $ 408
7389 TAPON PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6" UN 1.00000 $ 125,336 $ 125,336

4420
UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (Suministro e
Instalación)

UN $ 68,409

4280 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.25000 $ 15,107 $ 3,777



COD. DESCRIPCIÓN. U.M. CANTID. VR. UNIT. VR. TOTAL.

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 
68), ENTRE LA AUTOPISTA SUR HASTA LA CARRERA 7 Y DE LAS OBRAS Y EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS, EN BOGOTÁ, D.C.

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $ 184
7410 UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4" UN 1.00000 $ 63,448 $ 63,448
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4481 CARCAMO DOCE DUCTOS ETB ML $ 182,649
324 CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI  21 MPa (210 Kg/cm2) M3 0.09200 $ 345,100 $ 31,749

1794 ALAMBRE RECOCIDO No.18 KG 0.63200 $ 3,689 $ 2,331
2273 LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 UN 106.00000 $ 500 $ 53,000
3476 MORTERO 1:3 (Hecho en Obra) M3 0.07700 $ 289,862 $ 22,319
4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.25000 $ 156,349 $ 39,087
5038 ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8") F'y=60000 PSI KG 3.35200 $ 2,678 $ 8,977
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
7088 ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") F'y=60000 PSI KG 6.07600 $ 2,678 $ 16,272
7275 LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.10 X 0.018 UN 1.33000 $ 5,950 $ 7,914

4558 SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB UN $ 4,209,559

326 CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2) M3 3.54000 $ 374,850 $ 1,326,969
4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 3.00000 $ 156,349 $ 469,047
5038 ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8") F'y=60000 PSI KG 13.26150 $ 2,678 $ 35,514
5042 ACERO FIGURADO No. 6 (Ø 3/4") F'y=60000 PSI KG 2.24000 $ 2,713 $ 6,077
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 4.42776 $ 2,000 $ 8,856
6807 FORMALETA MADERA SUMIDEROS M2 16.00000 $ 21,983 $ 351,728
7088 ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") F'y=60000 PSI KG 645.00450 $ 2,678 $ 1,727,322
7104 REJILLA SUMIDERO LATERAL 83.50 X 45 UN 1.00000 $ 131,250 $ 131,250
7224 AROBASE AROTAPA HF TIPO 1 EAAB NP-024 UN 1.00000 $ 152,796 $ 152,796

4613
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

M3 $ 40,919

7231 DERECHOS DE BOTADERO M3 1.00000 $ 4,267 $ 4,267
7462 TRANSPORTE DE PETREOS M3-KM 28.00000 $ 1,309 $ 36,652

4631
TUBERIA GRP 1000mm (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO E
INSTALACION.

ML $ 750,789

4285 CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES) JR 0.16670 $ 247,226 $ 41,213
6026 RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.17000 $ 128,870 $ 21,908
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000

7615
TUBERIA GRP 1000mm (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR
SN 5000. No Incluye Transporte.

ML 1.01500 $ 664,020 $ 673,980

8970 TRANSPORTE TUBERIA GRP GLB 12.68750 $ 1,000 $ 12,688

4712
MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro,
Extendido, Nivelación y Compactación)

M3 $ 956,730

4392 CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES) HR 0.06670 $ 42,257 $ 2,819
6062 VIBROCOMPACTADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.10000 $ 94,843 $ 9,484
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.06655 $ 2,000 $ 133

6507
TERMINADORA DE ASFALTO - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.06670 $ 131,297 $ 8,758

6878 TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS M3-KM 26.25000 $ 1,309 $ 34,361

7658
MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE CON ASFALTO MODIFICADO
CON GRANO DE CAUCHO RECICLADO (GCR)

M3 1.25000 $ 720,940 $ 901,175

4758 SELLO DE FISURAS ML $ 4,995
4279 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) HR 0.16670 $ 19,538 $ 3,257
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.07688 $ 2,000 $ 154
6140 COMPRESOR - INCLUYE COMBUSTIBLE HR 0.03300 $ 48,012 $ 1,584
7154 EMULSION MODIFICADA CON POLIMEROS CRR-2m LT 0.00010 $ 1,522 $ 0

4790
1 DUCTO D= 2" PVC PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS).
SUMINISTRO E INSTALACION.

ML $ 7,658

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.01000 $ 110,910 $ 1,109
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.26850 $ 2,000 $ 537
7302 DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=2" ML 1.03000 $ 5,837 $ 6,012

4792
RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación
Extendido manual, Humedecimiento y Compactación
TRANSPORTE A 28 KM).

M3 $ 68,860

2910 RECEBO COMUN M3 1.30000 $ 4,760 $ 6,188
4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.08000 $ 156,349 $ 12,508
5661 RANA - INCLUYE COMBUSTIBLE DIA 0.08000 $ 45,861 $ 3,669
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.25000 $ 2,000 $ 500
6098 AGUA LT 10.00000 $ 18 $ 180
7462 TRANSPORTE DE PETREOS M3-KM 35.00000 $ 1,309 $ 45,815
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4808
TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=4".
SUMINISTRO E INSTALACION.

ML $ 134,699

4806 CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.03000 $ 257,172 $ 7,715

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.25900 $ 220,609 $ 57,138

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.56000 $ 2,000 $ 1,120
7728 TUBERIA ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=4" ML 1.03000 $ 66,243 $ 68,230
7733 TRANSPORTE TUBERIA ACERO AL CARBON KG 16.53870 $ 30 $ 496

4809
TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=6".
SUMINISTRO E INSTALACION.

ML $ 184,956

4806 CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.03000 $ 257,172 $ 7,715

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.24990 $ 220,609 $ 55,130

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.56000 $ 2,000 $ 1,120
7729 TUBERIA ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=6" ML 1.03000 $ 116,620 $ 120,119
7733 TRANSPORTE TUBERIA ACERO AL CARBON KG 29.07690 $ 30 $ 872

4810
TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=8".
SUMINISTRO E INSTALACION.

ML $ 251,245

4806 CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.03000 $ 257,172 $ 7,715

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.24240 $ 220,609 $ 53,476

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
7730 TUBERIA ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=8" ML 1.03000 $ 182,268 $ 187,736
7733 TRANSPORTE TUBERIA ACERO AL CARBON KG 43.92950 $ 30 $ 1,318

4839
EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6" LINEAL SEGÚN NORMA
NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).

UN $ 365,431

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.01000 $ 110,910 $ 1,109
4611 UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6" UN 1.00000 $ 125,462 $ 125,462
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.01000 $ 2,000 $ 20
6261 TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6" RDE 21 ML 1.00000 $ 74,031 $ 74,031
6527 UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6" UN 1.00000 $ 146,923 $ 146,923
8328 FUNGIBLES GLB 17.88550 $ 1,000 $ 17,886

4840
EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 3" LINEAL SEGÚN NORMA
NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

UN $ 96,741

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.01250 $ 110,910 $ 1,386
4609 UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3" UN 1.00000 $ 33,040 $ 33,040
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.05050 $ 2,000 $ 101
6259 TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3" RDE 21 ML 1.00000 $ 20,544 $ 20,544
7409 UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3" UN 1.00000 $ 36,990 $ 36,990
8328 FUNGIBLES GLB 4.68000 $ 1,000 $ 4,680

4841
EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 4" LINEAL SEGÚN NORMA
NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

UN $ 159,049

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.00100 $ 110,910 $ 111
4610 UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4" UN 1.00000 $ 53,733 $ 53,733
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.03000 $ 2,000 $ 60
6260 TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4`` RDE 21 ML 1.00000 $ 33,897 $ 33,897
7410 UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4" UN 1.00000 $ 63,448 $ 63,448
8328 FUNGIBLES GLB 7.79990 $ 1,000 $ 7,800

4842
EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 4" LINEAL SEGÚN NORMA
NS-023 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).

UN $ 258,192

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.00100 $ 110,910 $ 111
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.03000 $ 2,000 $ 60
6260 TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4`` RDE 21 ML 1.00000 $ 33,897 $ 33,897
6561 ADAPTADOR MACHO PVC U.S. D=4`` UN 1.00000 $ 35,575 $ 35,575
7022 UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=4" UN 1.00000 $ 118,072 $ 118,072
7410 UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4" UN 1.00000 $ 63,448 $ 63,448
8328 FUNGIBLES GLB 7.02880 $ 1,000 $ 7,029
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4843
EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 3" LINEAL SEGÚN NORMA
NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).

UN $ 188,315

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.01880 $ 110,910 $ 2,085
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.09960 $ 2,000 $ 199
6259 TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3" RDE 21 ML 1.00000 $ 20,544 $ 20,544
6560 ADAPTADOR MACHO PVC U.S. D=3`` UN 1.00000 $ 19,328 $ 19,328
7021 UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=3" UN 1.00000 $ 105,113 $ 105,113
7409 UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=3" UN 1.00000 $ 36,990 $ 36,990
8328 FUNGIBLES GLB 4.05600 $ 1,000 $ 4,056

4844
EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 12" LINEAL SEGÚN
NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E
INSTALACIÓN.

UN $ 1,879,429

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.01880 $ 110,910 $ 2,085
4614 UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12" UN 1.00000 $ 638,257 $ 638,257
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 5.00000 $ 2,000 $ 10,000
6264 TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12" RDE 21 ML 1.00000 $ 276,140 $ 276,140
6530 UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12" UN 1.00000 $ 844,638 $ 844,638
8328 FUNGIBLES GLB 108.30850 $ 1,000 $ 108,309

4845
EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 8" LINEAL SEGÚN NORMA
NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).

UN $ 655,395

4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.04000 $ 120,856 $ 4,834
4612 UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8" UN 1.00000 $ 230,502 $ 230,502
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 5.00000 $ 2,000 $ 10,000
6262 TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8" RDE 21 ML 1.00000 $ 117,392 $ 117,392
6528 UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8" UN 1.00000 $ 270,144 $ 270,144
8328 FUNGIBLES GLB 22.52340 $ 1,000 $ 22,523

4848
DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO Ø < 36" (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE
60 LB Y CARGUE).

ML $ 6,682

4478 CUADRILLA (2 AYUDANTES) JR 0.05000 $ 90,878 $ 4,544
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.08500 $ 2,000 $ 170
7439 MARTILLO NEUMÁTICO 60 LB HR 0.40000 $ 4,919 $ 1,968

4850
DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE
SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60
LB, COMPRESOR Y CARGUE).

M3 $ 200,142

4478 CUADRILLA (2 AYUDANTES) JR 1.00000 $ 90,878 $ 90,878
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.70080 $ 2,000 $ 3,402
6140 COMPRESOR - INCLUYE COMBUSTIBLE HR 2.00000 $ 48,012 $ 96,024
7439 MARTILLO NEUMÁTICO 60 LB HR 2.00000 $ 4,919 $ 9,838

4857
IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1 (INCLUYE
SUMINISTRO, BARRIDO DE SUPERFICIE Y RIEGO).

M2 $ 1,375

4478 CUADRILLA (2 AYUDANTES) JR 0.00050 $ 90,878 $ 45
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.00100 $ 2,000 $ 2
6567 CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA HR 0.00400 $ 30,000 $ 120
6962 EMULSION ASFALTICA CRL-1 LT 1.00000 $ 1,208 $ 1,208

4858

KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE DE DIÁMETRO DE 6",
LONGITUD 400mm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE
TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA
SU INSTALACIÓN).

UN $ 738,750

4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.66670 $ 120,856 $ 80,575
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51050 $ 2,000 $ 3,021

7934
KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE DE DIÁMETRO DE 6",
LONGITUD 400mm , INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN

UN 1.00000 $ 655,154 $ 655,154

4905
GEODREN VIAL DE 100mm x 1.0m. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.
(INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL e= 30cm Y RELLENO EN
MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN..

ML $ 71,409

3050
RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA
EXCAVACIÓN (Extendido manual, Humedecimiento y Compactación)

M3 0.37500 $ 23,645 $ 8,867

3464 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. Incluye cargue. M3 0.30000 $ 26,499 $ 7,950
4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.06700 $ 156,349 $ 10,475
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.17600 $ 2,000 $ 352
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7429
GEODREN CON TUBERIA CIRCULAR 100mm H=1.0 o DRENAFLEX
CON TUBERÍA 100mm H=1.0

ML 1.00000 $ 43,765 $ 43,765

4972

EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 6". SUM E INST.
(INCL ACOPLE UNIVERSAL R1 - R2 D= 6", UNIÓN PVC U.M. D= 6",
UNIÓN GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 6", UNION DE
REPARACIÓN D= 6 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC D= 6" RDE 21).

UN $ 845,367

4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.06000 $ 120,856 $ 7,251
4611 UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6" UN 1.00000 $ 125,462 $ 125,462
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 5.00000 $ 2,000 $ 10,000
6261 TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6" RDE 21 ML 1.00000 $ 74,031 $ 74,031
6527 UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6" UN 1.00000 $ 146,923 $ 146,923
7024 UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=6" UN 1.00000 $ 198,706 $ 198,706
7414 ACOPLE UNIVERSAL D=6" (167 a 189mm) R2 UN 1.00000 $ 274,733 $ 274,733
8328 FUNGIBLES GLB 8.26100 $ 1,000 $ 8,261

4973

EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 8". SUM E INST.
(INCL ACOPLE UNIVERSAL R1- R2 D= 8", UNIÓN PVC U.M. D= 8",
UNIÓN GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 8", UNION DE
REPARACIÓN D= 8 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC D= 8" RDE 21).

UN $ 1,298,727

4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.06600 $ 120,856 $ 7,976
4612 UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8" UN 1.00000 $ 230,502 $ 230,502
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 5.00000 $ 2,000 $ 10,000
6262 TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8" RDE 21 ML 1.00000 $ 117,392 $ 117,392
6528 UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8" UN 1.00000 $ 270,144 $ 270,144
7023 UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=8" UN 1.00000 $ 300,939 $ 300,939
8047 ACOPLE UNIVERSAL R1-R2 D= 8" UN 1.00000 $ 339,150 $ 339,150
8328 FUNGIBLES GLB 22.62400 $ 1,000 $ 22,624

4974

EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 12". SUM E INST.
(INCL ACOPLE UNIVERSAL R1- R2 D= 12", UNIÓN PVC U.M. D=
12", UNIÓN GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 12", UNION DE
REPARACIÓN D= 12 Y 1 METRO DE TUB PVC D= 12" RDE 21).

UN $ 3,161,208

4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.08300 $ 120,856 $ 10,031
4614 UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12" UN 1.00000 $ 638,257 $ 638,257
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 20.00000 $ 2,000 $ 40,000
6264 TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12" RDE 21 ML 1.00000 $ 276,140 $ 276,140
6530 UNION REPARACION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12" UN 1.00000 $ 844,638 $ 844,638
7026 UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=12" UN 1.00000 $ 619,157 $ 619,157
8048 ACOPLE UNIVERSAL R1-R2 D= 12" UN 1.00000 $ 654,500 $ 654,500
8328 FUNGIBLES GLB 78.48500 $ 1,000 $ 78,485

4978
CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 3", D= 4", D= 6" Y
D= 8" (NORMA EAAB NS-027) DE 0.4m x0.5m H=2.0m (Incluye
Marco y Tapa).

UN $ 430,732

2551 MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN 0.5x0.5m UN 1.00000 $ 95,200 $ 95,200
2798 LADRILLO TOLETE COMUN UN 198.00000 $ 400 $ 79,200
3476 MORTERO 1:3 (Hecho en Obra) M3 0.62000 $ 289,862 $ 179,714
4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.33000 $ 110,910 $ 36,600
4561 CONCRETO 3000 PSI (Hecho en Obra 1:2:2 con material de río) M3 0.06000 $ 367,415 $ 22,045
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.83200 $ 2,000 $ 1,664
7088 ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") F'y=60000 PSI KG 6.09000 $ 2,678 $ 16,309

4979
CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 10", D= 12" DE
0.5m x0.6m H=2.0m (Incluye tapa válvula de seguridad).

UN $ 504,372

2798 LADRILLO TOLETE COMUN UN 309.00000 $ 400 $ 123,600
3476 MORTERO 1:3 (Hecho en Obra) M3 0.11300 $ 289,862 $ 32,754
4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.40000 $ 110,910 $ 44,364
4565 CONCRETO 3500 PSI (Hecho en Obra con material de río) M3 0.16110 $ 366,949 $ 59,115
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.77200 $ 2,000 $ 1,544
7088 ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") F'y=60000 PSI KG 8.15000 $ 2,678 $ 21,826
8049 TAPA VALVULA DE SEGURIDAD CIERRE PERMANENTE No.3 UN 1.00000 $ 221,169 $ 221,169

5023
2 DUCTOS D=2" PVC PESADO DB. SUMINISTRO E INSTALACION.
(NO INCLUYE RELLENOS).

ML $ 15,831

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.02500 $ 110,910 $ 2,773
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.54600 $ 2,000 $ 1,092
7302 DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=2" ML 2.05000 $ 5,837 $ 11,966
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5084
TUBERIA PVC E.L. D= 1 RDE 13.5 - 315 PSI (Incluye suministro e
instalación, soldadura).

ML $ 8,632

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.02000 $ 110,910 $ 2,218
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.04160 $ 2,000 $ 83
7307 SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN) UN 0.00310 $ 44,900 $ 139
7336 LIMPIADOR (1/4 GLN) UN 0.00310 $ 33,100 $ 103
8173 TUBERIA PVC E.L.  D= 1" RDE 13.5 - 315 PSI ML 1.03000 $ 5,912 $ 6,089

5110

2 DUCTOS D= 3" PVC SE INSTALA EN EL PISO AL LADO DE LOS
VAGONES PARA EL SISTEMA DE ENERGIA Y/O
COMUNICACIONES. INCLUYE APERTURA DE ZANJA,
COMPACTACION Y RETIRO DE ESCOMBROS

ML $ 30,373

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.02000 $ 110,910 $ 2,218
4520 DUCTO PVC TIPO TDP D=3" ML 2.00000 $ 11,989 $ 23,978
5661 RANA - INCLUYE COMBUSTIBLE DIA 0.02000 $ 45,861 $ 917
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.70780 $ 2,000 $ 1,416
7231 DERECHOS DE BOTADERO M3 0.19500 $ 4,267 $ 832
8231 GRAPA PARA TUBERIA EMT D=3" UN 0.50000 $ 2,023 $ 1,012

5171

ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 3" A 1/2". SUMINISTRO E
INSTALACION. (Incluye tuberia PF, reposición de cajilla en
polipropileno para medidor, registros y accesorios. Longitud
promedio =6.5mt).

UN $ 277,955

3735
TUBERIA PF D=1/2" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (Suministro e
Instalación)

ML 6.50000 $ 1,822 $ 11,843

4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.14000 $ 120,856 $ 16,920
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.38150 $ 2,000 $ 763
7307 SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN) UN 0.01000 $ 44,900 $ 449
7336 LIMPIADOR (1/4 GLN) UN 0.01000 $ 33,100 $ 331
7945 CINTA TEFLON - CINTA SELLANTE 1/2" x 0.20 DENSIDAD ML 3.50000 $ 129 $ 452

7947 CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR. UN 1.00000 $ 166,600 $ 166,600

8052 REGISTRO DE INCORPORACIÓN HG 1/2" CON ACOPLE UN 1.00000 $ 27,840 $ 27,840
8053 REGISTRO DE BOLA TIPO PESADO 1/2" UN 1.00000 $ 15,950 $ 15,950
8054 ADAPTADOR MACHO PVC 1/2" UN 3.00000 $ 369 $ 1,107
8055 COLLAR DE DERIVACIÓN 3" x 1/2" UN 1.00000 $ 35,700 $ 35,700

5182
6 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP. SUMINISTRO E
INSTALACION. (No incluye rellenos).

ML $ 253,141

4278 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.50000 $ 13,858 $ 6,929
4520 DUCTO PVC TIPO TDP D=3" ML 2.06000 $ 11,989 $ 24,697
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.00000 $ 2,000 $ 2,000
7142 DUCTO PVC TIPO TDP D=6" ML 6.18000 $ 33,490 $ 206,968
8328 FUNGIBLES GLB 12.54650 $ 1,000 $ 12,547

5184
3 DUCTOS DE D=3" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION. (No
incluye rellenos).

ML $ 40,829

4278 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.12000 $ 13,858 $ 1,663
4520 DUCTO PVC TIPO TDP D=3" ML 3.09000 $ 11,989 $ 37,046
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.06010 $ 2,000 $ 2,120

5252

CAJA PARA SECCIONADOR MANIOBRA SUBESTACIÓN
SEMISUMERGIBLE NORMA CODENSA CS290 (Anden. Incl base en
concreto de 1500 PSI. Recebo compactado, muros, pañete en
mortero impermeab. acero refuerzo, escalera de gato, marco y
tapas.

UN $ 2,129,213

2273 LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 UN 705.00000 $ 500 $ 352,500

3649
CONCRETO 2500 PSI (Hecho en Obra con arena de río y triturado de
3/4")

M3 0.28250 $ 300,905 $ 85,006

3650
CONCRETO 1500 PSI (Hecho en Obra) 1:3:5 con arena de río y
triturado de 3/4")

M3 0.20670 $ 277,349 $ 57,328

3874 MORTERO 1:5 (Hecho en Obra) M3 0.56400 $ 231,617 $ 130,632
4261 MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (Hecho en Obra) M3 0.26460 $ 433,772 $ 114,776
4285 CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES) JR 3.00000 $ 247,226 $ 741,678

4792
RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro e instalación Extendido
manual, Humedecimiento y Compactación TRANSPORTE A 28 KM).

M3 0.39380 $ 68,860 $ 27,117

5038 ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8") F'y=60000 PSI KG 26.10000 $ 2,678 $ 69,896
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 12.00000 $ 2,000 $ 24,000
6578 TRITURADO 3/4" M3 0.00600 $ 49,980 $ 300
7219 MARCO Y TAPAS CAJA INSPECCION DOBLE CODENSA CS276 UN 1.00000 $ 525,980 $ 525,980
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5271
CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMUN 1" (Suministro y colocación.
Incluye suministro de concreto, formaleteado, fundida y curado.)

M3 $ 408,929

322 CONCRETO GRAVA COMÚN 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/m2) M3 1.05000 $ 321,300 $ 337,365
4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.42700 $ 110,910 $ 47,359
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.30000 $ 2,000 $ 600
6807 FORMALETA MADERA SUMIDEROS M2 1.00000 $ 21,983 $ 21,983
6914 CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS KG 0.20000 $ 4,541 $ 908
7596 VIBRADOR TIPO AGUJA DIA 0.04000 $ 17,850 $ 714

5272
2 DUCTOS D=6" PVC-TDP (No Incluye Rellenos ni excavación).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

ML $ 71,016

4279 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) HR 0.10000 $ 19,538 $ 1,954
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.03650 $ 2,000 $ 73
7142 DUCTO PVC TIPO TDP D=6" ML 2.06000 $ 33,490 $ 68,989

5277
20 DUCTOS D=4" PVC-TDP (No Incluye Rellenos ni excavación).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

ML $ 326,271

4279 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) HR 1.00000 $ 19,538 $ 19,538
4521 DUCTO PVC TIPO TDP D=4" ML 20.60000 $ 14,854 $ 305,992
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.37040 $ 2,000 $ 741

5278
28 DUCTOS D=4" PVC-TDP (No Incluye Rellenos ni excavación).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

ML $ 456,866

4279 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) HR 1.41760 $ 19,538 $ 27,697
4521 DUCTO PVC TIPO TDP D=4" ML 28.84000 $ 14,854 $ 428,389
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.39000 $ 2,000 $ 780

5341
VARILLA COOPER WELD 5/8" x 2.44m. (INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACION).

UN $ 401,244

4277 CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE) JR 0.30000 $ 120,856 $ 36,257
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
8202 VARILLA COPPERWELD DE 5/8" (2.4 MT) UN 1.00000 $ 123,403 $ 123,403
8460 CONECTORES DE COBRE 25mm 5/8" UN 1.00000 $ 4,284 $ 4,284
8461 ALAMBRE DE COBRE No. 4 AWG ML 34.75000 $ 6,800 $ 236,300
5371 MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN. M2 $ 42,983
2798 LADRILLO TOLETE COMUN UN 55.00000 $ 400 $ 22,000
3475 MORTERO 1:4 (Hecho en Obra) M3 0.02000 $ 256,254 $ 5,125
4278 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 1.00000 $ 13,858 $ 13,858
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.00000 $ 2,000 $ 2,000

5380
TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA
AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN
PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km.

M3 $ 31,940

6026 RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.01200 $ 128,870 $ 1,546

6087
TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye
Factor de Prestaciones)

JR 0.04500 $ 45,439 $ 2,045

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.43000 $ 2,000 $ 860
7462 TRANSPORTE DE PETREOS M3-KM 21.00000 $ 1,309 $ 27,489

5421
CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN PARA MURO
ESTRUCTURAL (Premezclado. Incl. Sumin, Formaleteo, bombeo y
Colocación. No incl. Refuerzo, Curado).

M3 $ 628,433

326 CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2) M3 1.05000 $ 374,850 $ 393,593
4285 CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES) JR 0.66670 $ 247,226 $ 164,826
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 3.08600 $ 2,000 $ 6,172

6739
BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro
ni instalación de concreto)

M3 1.05000 $ 33,320 $ 34,986

6914 CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS KG 0.50000 $ 4,541 $ 2,271
7596 VIBRADOR TIPO AGUJA DIA 0.12500 $ 17,850 $ 2,231
7769 PLANCHON PARA ANDAMIO DIA 4.00000 $ 357 $ 1,428
8044 ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m (6 SECCIONES) DIA 4.00000 $ 3,570 $ 14,280
8515 AGENTE DESENCOFRANTE KG 0.20000 $ 7,809 $ 1,562
8520 FORMALETA METÁLICA (CONCRETO HIDRÁULICO) M2/DIA 7.00000 $ 1,012 $ 7,084

5785
2 DUCTOS D=2" GALVANIZADOS. SUMINISTRO E INSTALACION.
INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y ACCESORIOS.

ML $ 55,346

4282 CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE) HR 0.35000 $ 15,107 $ 5,287
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.19990 $ 2,000 $ 400
8209 GRAPA PARA TUBERIA EMT D=2" UN 0.50000 $ 1,169 $ 585
8228 TUBERIA GALVANIZADA D=2" ML 2.00000 $ 22,560 $ 45,120
8732 CURVA  EMT 2" UN 0.25000 $ 9,750 $ 2,438
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8734 UNIÓN EMT 2" UN 0.25000 $ 5,027 $ 1,257
9171 TORNILLO (Kg) KG 0.03442 $ 7,517 $ 259

5891
EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD MAYORES 
A 3.5m (Incluye Cargue).

M3 $ 3,571

4278 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.01820 $ 13,858 $ 252

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.01500 $ 220,609 $ 3,309

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.00500 $ 2,000 $ 10
5953 TUBERIA ACERO CARBON ASTM A=53 SCH 40 DE D=12" ML $ 416,561
4806 CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.03000 $ 257,172 $ 7,715

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.24240 $ 220,609 $ 53,476

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
7733 TRANSPORTE TUBERIA ACERO AL CARBON KG 79.66100 $ 30 $ 2,390
8080 TUBERIA ACERO CARBON ASTM A=53 SCH 40 DE D=12" ML 1.03000 $ 341,728 $ 351,980

6015
ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES
METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN

M2 $ 55,374

4278 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.28700 $ 13,858 $ 3,977

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.16200 $ 220,609 $ 35,739

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.09388 $ 2,000 $ 188

9159
ENTIBADO METÁLICO DE PROFUNDIDAD DE HASTA 4.80m Y
ANCHO ENTRE 1.00m Y 1.20m. CUBRE LAS DOS PAREDES DE LA
ZANJA. INCL. ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.

M2 0.10000 $ 154,700 $ 15,470

6185
CONO POZO INSPECCIÓN PREFABRICADO D= 1.20m x 0.60m
e=0.10m h= 0.75m (Inc. Suministro e Inst. No Inc. Aro de Ajuste,
Aro-Tapa y Tapa)

UN $ 690,638

4278 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.75000 $ 13,858 $ 10,394
6026 RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.75000 $ 128,870 $ 96,653
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.24535 $ 2,000 $ 491

9437
CONO CONCENTRICO PARA POZO D= 1.20m x 0.60m e=0.10m h=
0.75m  INCL. TRANSPORTE

UN 1.00000 $ 583,100 $ 583,100

6246

IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO
FRESCO Y ENDURECIDO DE FRAGUADO LENTO. EPÓXICO DE
PEGA CONCRETO NUEVO A VIEJO QUE CUMPLA CON LA NORMA
ASTM C - 881 TIPO 5 GRADO II, Y LA COLOCACIÓN EN EL SITIO
ESPECIFICADO EN LOS DISEÑOS. INCLUYE TODOS LOS COSTOS
DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTES,
MANEJO, ALMACENAMIENTO, MANEJO DE DESPERDICIOS Y
MANO DE OBRA.

M2 $ 94,199

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.28500 $ 2,000 $ 570
6140 COMPRESOR - INCLUYE COMBUSTIBLE HR 0.05000 $ 48,012 $ 2,401

7050
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de
Prestaciones)

HR 0.05000 $ 8,178 $ 409

7057
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor
de Prestaciones)

HR 0.05000 $ 5,680 $ 284

7337 IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA KG 1.70000 $ 51,100 $ 86,870
7698 PULIDORA MANUAL ELECTRICA HR 0.05000 $ 1,892 $ 95
8044 ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m (6 SECCIONES) DIA 1.00000 $ 3,570 $ 3,570

6247

ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 1/2" SUMINISTRO E
INSTALACIÓN. INCLUYE LA DETECCIÓN DE REFUERZO PARA
PERFORACIÓN, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA
PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE, SUMINISTRO DE
MATERIALES (RELLENO EPÓXICO ET O EQUIVALENTE,
BROCAS), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO,
ALMACENAMIENTO, MANEJO DE DESPERDICIOS, MANO DE
OBRA Y ANDAMIO TUBULAR

CM.PER $ 1,506

4479 CUADRILLA (2 AYUDANTES) HR 0.01670 $ 11,360 $ 190
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.05000 $ 2,000 $ 100
6140 COMPRESOR - INCLUYE COMBUSTIBLE HR 0.01430 $ 48,012 $ 687

7050
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de
Prestaciones)

HR 0.01670 $ 8,178 $ 137

7697 PLANTA ELECTRICA 4KW - INCLUYE COMBUSTIBLE HR 0.01670 $ 5,310 $ 89
7701 TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" HR 0.01670 $ 2,083 $ 35
8044 ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m (6 SECCIONES) DIA 0.04000 $ 3,570 $ 143
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9635
ADHESIVO ESTRUCTURAL PARA ANCLAJE DE BARRAS AL
CONCRETO. USO EN CONCRETO FISURADO Y NO FISURADO
POR 600 ml

UN 0.00190 $ 65,800 $ 125

6249

ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 3/8" SUMINISTRO E
INSTALACIÓN. INCLUYE LA DETECCIÓN DE REFUERZO PARA
PERFORACIÓN, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA
PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE, SUMINISTRO DE
MATERIALES (RELLENO EPÓXICO ET O EQUIVALENTE,
BROCAS), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO,
ALMACENAMIENTO, MANEJO DE DESPERDICIOS, MANO DE
OBRA.

CM.PER $ 1,453

4479 CUADRILLA (2 AYUDANTES) HR 0.01670 $ 11,360 $ 190
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.05000 $ 2,000 $ 100
6140 COMPRESOR - INCLUYE COMBUSTIBLE HR 0.01430 $ 48,012 $ 687

7050
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de
Prestaciones)

HR 0.01670 $ 8,178 $ 137

7697 PLANTA ELECTRICA 4KW - INCLUYE COMBUSTIBLE HR 0.01670 $ 5,310 $ 89
7701 TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" HR 0.01670 $ 2,083 $ 35
8044 ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m (6 SECCIONES) DIA 0.04000 $ 3,570 $ 143

9635
ADHESIVO ESTRUCTURAL PARA ANCLAJE DE BARRAS AL
CONCRETO. USO EN CONCRETO FISURADO Y NO FISURADO
POR 600 ml

UN 0.00110 $ 65,800 $ 72

6250

ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 5/8" SUMINISTRO E
INSTALACIÓN . INCLUYE LA DETECCIÓN DE REFUERZO PARA
PERFORACIÓN, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA
PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE, SUMINISTRO DE
MATERIALES (RELLENO EPÓXICO ET O EQUIVALENTE,
BROCAS), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO,
ALMACENAMIENTO, MANEJO DE DESPERDICIOS, MANO DE
OBRA.

CM.PER $ 2,228

4479 CUADRILLA (2 AYUDANTES) HR 0.05000 $ 11,360 $ 568
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.05000 $ 2,000 $ 100
6140 COMPRESOR - INCLUYE COMBUSTIBLE HR 0.01430 $ 48,012 $ 687

7050
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de
Prestaciones)

HR 0.05000 $ 8,178 $ 409

7697 PLANTA ELECTRICA 4KW - INCLUYE COMBUSTIBLE HR 0.01670 $ 5,310 $ 89
7701 TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" HR 0.01670 $ 2,083 $ 35
8044 ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m (6 SECCIONES) DIA 0.04000 $ 3,570 $ 143

9635
ADHESIVO ESTRUCTURAL PARA ANCLAJE DE BARRAS AL
CONCRETO. USO EN CONCRETO FISURADO Y NO FISURADO
POR 600 ml

UN 0.00300 $ 65,800 $ 197

6353

ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 3/4". ADHESIVO DE ALTO
DESEMPEÑO PARA ANCLAJE DE BARRAS AL CONCRETO.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE LA DETECCIÓN DE
REFUERZO PARA PERFORACIÓN, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA
DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE, SUMINISTRO DE
MATERIALES, BROCAS, EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO,
ALMACENAMIENTO, MANEJO DE DESPERDICIOS, MANO DE
OBRA.

CM.PER $ 1,664

4479 CUADRILLA (2 AYUDANTES) HR 0.01670 $ 11,360 $ 190
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.05000 $ 2,000 $ 100
6140 COMPRESOR - INCLUYE COMBUSTIBLE HR 0.01430 $ 48,012 $ 687

7050
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de
Prestaciones)

HR 0.01670 $ 8,178 $ 137

7697 PLANTA ELECTRICA 4KW - INCLUYE COMBUSTIBLE HR 0.01670 $ 5,310 $ 89
7701 TALADRO ROTOPERCUTOR HASTA 3/4" HR 0.01670 $ 2,083 $ 35
8044 ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m (6 SECCIONES) DIA 0.04000 $ 3,570 $ 143

9635
ADHESIVO ESTRUCTURAL PARA ANCLAJE DE BARRAS AL
CONCRETO. USO EN CONCRETO FISURADO Y NO FISURADO
POR 600 ml

UN 0.00430 $ 65,800 $ 283

6383
9 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS DE 3" - PVC-TDP INCLUYE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

ML $ 347,543

4278 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.75000 $ 13,858 $ 10,394
4520 DUCTO PVC TIPO TDP D=3" ML 2.06000 $ 11,989 $ 24,697
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.00000 $ 2,000 $ 2,000
7142 DUCTO PVC TIPO TDP D=6" ML 9.27000 $ 33,490 $ 310,452
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6489
CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 2 DUCTOS DE 2" PVC DB,
ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENOS Y ACABADO (Incluye
suministro e instalación)

ML $ 67,995

2307 ARENA DE PEÑA M3 0.21000 $ 35,700 $ 7,497
4282 CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE) HR 0.67000 $ 15,107 $ 10,122
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.58600 $ 2,000 $ 1,172
7005 SUBBASE GRANULAR B-200 M3 0.36000 $ 11,900 $ 4,284
7231 DERECHOS DE BOTADERO M3 0.78000 $ 4,267 $ 3,328
7302 DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=2" ML 2.06000 $ 5,837 $ 12,024
7307 SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN) UN 0.01000 $ 44,900 $ 449
7336 LIMPIADOR (1/4 GLN) UN 0.01000 $ 33,100 $ 331
7462 TRANSPORTE DE PETREOS M3-KM 21.84000 $ 1,309 $ 28,589

7850 CINTA PARA SEÑALIZACION DE 500MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 ROLLO 0.01000 $ 19,900 $ 199

6508

ACERO ESTRUCTURAL A572 GRADO 50 INCLUYE TRANSPORTE
Y MONTAJE CON ANTICORROSIVO Y PINTURA EPOXICA. (Incluye
materiales, insumos, herramientas y equipos, andamios, mano de
obra calificada y todo lo necesario para desarrollar la obra.

KG $ 8,505

9915
ACERO ESTRUCTURAL A572 GRADO 50. (Incluye transporte,
fabricación y montaje con pintura de acabado en epóxico).

KG 1.00000 $ 8,505 $ 8,505

6512
CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA ANCLAJE TUBERÍA
(Premezclado. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación)

M3 $ 393,195

324 CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI  21 MPa (210 Kg/cm2) M3 1.05000 $ 345,100 $ 362,355
1515 FORMALETA METÁLICA SARDINEL DIA 3.50000 $ 321 $ 1,124
4278 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 2.00000 $ 13,858 $ 27,716
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.00000 $ 2,000 $ 2,000

6538
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
3722-1 D=14" (Incluye Suministro e Instalación)

ML $ 136,127

4280 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.43000 $ 15,107 $ 6,496
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.10000 $ 18,376 $ 1,838

9934
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
3722-1 D=355MM (14")

ML 1.03000 $ 123,100 $ 126,793

6542
CODO 45° CXE PVC SANITARIA D=6" (Incluye suministro e
instalación).

UN $ 48,852

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.01000 $ 110,910 $ 1,109
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.40000 $ 2,000 $ 800
7307 SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN) UN 0.02000 $ 44,900 $ 898
7336 LIMPIADOR (1/4 GLN) UN 0.02000 $ 33,100 $ 662
9963 CODO 45° 1/8 CxE PVC SANITARIA D= 6" UN 1.00000 $ 45,383 $ 45,383

6552 YEE PVC SANITARIA D=6" (Incluye suministro e instalación). UN $ 731,032

4280 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.10000 $ 15,107 $ 1,511
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
7307 SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN) UN 0.03000 $ 44,900 $ 1,347
7336 LIMPIADOR (1/4 GLN) UN 0.03000 $ 33,100 $ 993
9974 YEE DOBLE PVC SANITARIA D= 6" UN 1.00000 $ 726,181 $ 726,181

6563
TRITUBO PE 100 FOPT DE 40mm (1 1/4") RDE 13.5 MULTF. D= 40 x
40 x 40 mm POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. Incluye Suministro
e Instalación. No incluye relleno.

ML $ 9,220

4278 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.01000 $ 13,858 $ 139
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000

9997
TRITUBO PE 100 FOPT DE 40mm (1 1/4") RDE 13.5 MULTF Rollo de
500 mt.

ML 1.03000 $ 7,846 $ 8,081

6608
VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 8" CLASE 150 CON EXTREMOS
BRIDADOS (Suministro e Instalación)

UN $ 470,331

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50980 $ 2,000 $ 1,020

7050
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de
Prestaciones)

HR 3.00000 $ 8,178 $ 24,533

7057
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor
de Prestaciones)

HR 3.00000 $ 5,680 $ 17,040

10042
VÁLVULA TIPO MARIPOSA DISCO INOX. DE Ø 8" CLASE 300.
EXTREMOS BRIDADOS

UN 1.00000 $ 427,738 $ 427,738
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6687
RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3m.
Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

UN $ 1,458,330

323 CONCRETO GRAVA COMÚN 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm2) M3 0.60000 $ 333,200 $ 199,920
333 CONCRETO GRAVA FINA 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2) M3 0.50000 $ 371,280 $ 185,640

1794 ALAMBRE RECOCIDO No.18 KG 4.00000 $ 3,689 $ 14,756
5481 BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB UN 60.32000 $ 5,100 $ 307,632
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 7.00000 $ 2,000 $ 14,000

7050
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de
Prestaciones)

HR 15.96000 $ 8,178 $ 130,515

7057
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor
de Prestaciones)

HR 15.96000 $ 5,680 $ 90,651

7057
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor
de Prestaciones)

HR 15.96000 $ 5,680 $ 90,651

7088 ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") F'y=60000 PSI KG 65.00000 $ 2,678 $ 174,070
7306 CINTA DE DEMARCACION Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m) UN 0.10000 $ 17,850 $ 1,785
7596 VIBRADOR TIPO AGUJA DIA 0.38000 $ 17,850 $ 6,783

9229
JUEGO DE ARO Y TAPA EN HF PARA CAMARA T-13 Y T-14 NORMA
ETB

JGO 1.00000 $ 241,927 $ 241,927

6715
RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB
(H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

UN $ 1,821,710

323 CONCRETO GRAVA COMÚN 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm2) M3 1.05000 $ 333,200 $ 349,860
333 CONCRETO GRAVA FINA 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2) M3 1.05000 $ 371,280 $ 389,844

1794 ALAMBRE RECOCIDO No.18 KG 5.00000 $ 3,689 $ 18,445
5481 BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB UN 79.20000 $ 5,100 $ 403,920
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 9.20000 $ 2,000 $ 18,400

7050
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de
Prestaciones)

HR 20.00000 $ 8,178 $ 163,552

7057
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor
de Prestaciones)

HR 20.00000 $ 5,680 $ 113,597

7057
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor
de Prestaciones)

HR 20.00000 $ 5,680 $ 113,597

7306 CINTA DE DEMARCACION Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m) UN 0.10000 $ 17,850 $ 1,785
7596 VIBRADOR TIPO AGUJA DIA 0.38000 $ 17,850 $ 6,783

9229
JUEGO DE ARO Y TAPA EN HF PARA CAMARA T-13 Y T-14 NORMA
ETB

JGO 1.00000 $ 241,927 $ 241,927

6717
RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2.3m.
Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

UN $ 1,616,221

323 CONCRETO GRAVA COMÚN 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm2) M3 0.85000 $ 333,200 $ 283,220
324 CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI  21 MPa (210 Kg/cm2) M3 0.70000 $ 345,100 $ 241,570

1794 ALAMBRE RECOCIDO No.18 KG 5.00000 $ 3,689 $ 18,445
5481 BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB UN 80.64000 $ 5,100 $ 411,264
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 7.30000 $ 2,000 $ 14,600

7050
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de
Prestaciones)

HR 16.06000 $ 8,178 $ 131,332

7057
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor
de Prestaciones)

HR 16.06000 $ 5,680 $ 91,219

7057
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor
de Prestaciones)

HR 16.06000 $ 5,680 $ 91,219

7306 CINTA DE DEMARCACION Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m) UN 0.10000 $ 17,850 $ 1,785
7451 ACERO FIGURADO No. 8 (Ø 1") F'y=60000 PSI KG 30.94000 $ 2,678 $ 82,857
7596 VIBRADOR TIPO AGUJA DIA 0.38000 $ 17,850 $ 6,783

9229
JUEGO DE ARO Y TAPA EN HF PARA CAMARA T-13 Y T-14 NORMA
ETB

JGO 1.00000 $ 241,927 $ 241,927
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6718
RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-14A ETB
(H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

UN $ 1,681,597

323 CONCRETO GRAVA COMÚN 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm2) M3 0.90000 $ 333,200 $ 299,880
1794 ALAMBRE RECOCIDO No.18 KG 4.00000 $ 3,689 $ 14,756
5481 BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB UN 100.80000 $ 5,100 $ 514,080
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 9.20000 $ 2,000 $ 18,400

7050
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de
Prestaciones)

HR 16.17000 $ 8,178 $ 132,232

7057
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor
de Prestaciones)

HR 16.17000 $ 5,680 $ 91,843

7057
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor
de Prestaciones)

HR 16.17000 $ 5,680 $ 91,843

7306 CINTA DE DEMARCACION Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m) UN 0.10000 $ 17,850 $ 1,785
7451 ACERO FIGURADO No. 8 (Ø 1") F'y=60000 PSI KG 100.10000 $ 2,678 $ 268,068
7596 VIBRADOR TIPO AGUJA DIA 0.38000 $ 17,850 $ 6,783

9229
JUEGO DE ARO Y TAPA EN HF PARA CAMARA T-13 Y T-14 NORMA
ETB

JGO 1.00000 $ 241,927 $ 241,927

6719
RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2.3m.
Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

UN $ 1,970,103

323 CONCRETO GRAVA COMÚN 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm2) M3 0.70000 $ 333,200 $ 233,240
324 CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI  21 MPa (210 Kg/cm2) M3 0.85000 $ 345,100 $ 293,335

1794 ALAMBRE RECOCIDO No.18 KG 6.98000 $ 3,689 $ 25,749
5481 BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB UN 100.64000 $ 5,100 $ 513,264
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 7.30000 $ 2,000 $ 14,600

7050
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de
Prestaciones)

HR 16.17000 $ 8,178 $ 132,232

7057
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor
de Prestaciones)

HR 16.17000 $ 5,680 $ 91,843

7057
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor
de Prestaciones)

HR 16.17000 $ 5,680 $ 91,843

7306 CINTA DE DEMARCACION Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m) UN 0.10000 $ 17,850 $ 1,785
7451 ACERO FIGURADO No. 8 (Ø 1") F'y=60000 PSI KG 120.00000 $ 2,678 $ 321,360
7596 VIBRADOR TIPO AGUJA DIA 0.50000 $ 17,850 $ 8,925

9229
JUEGO DE ARO Y TAPA EN HF PARA CAMARA T-13 Y T-14 NORMA
ETB

JGO 1.00000 $ 241,927 $ 241,927

6720
RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-16A ETB
(H=2.3m. Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

UN $ 2,215,806

323 CONCRETO GRAVA COMÚN 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm2) M3 1.05000 $ 333,200 $ 349,860
324 CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI  21 MPa (210 Kg/cm2) M3 1.20000 $ 345,100 $ 414,120

5481 BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB UN 140.40000 $ 5,100 $ 716,040
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 9.20300 $ 2,000 $ 18,406

7050
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de
Prestaciones)

HR 20.02000 $ 8,178 $ 163,716

7057
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor
de Prestaciones)

HR 20.02000 $ 5,680 $ 113,711

7057
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor
de Prestaciones)

HR 20.02000 $ 5,680 $ 113,711

7276 LIMATON 3.00 M UN 6.67000 $ 10,500 $ 70,035
7306 CINTA DE DEMARCACION Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m) UN 0.10000 $ 17,850 $ 1,785
7596 VIBRADOR TIPO AGUJA DIA 0.70000 $ 17,850 $ 12,495

9229
JUEGO DE ARO Y TAPA EN HF PARA CAMARA T-13 Y T-14 NORMA
ETB

JGO 1.00000 $ 241,927 $ 241,927
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6721
RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-18 ETB (H=2.3m.
Incluye Base, Muros, Cubierta, Aro-Base y Aro-Tapa)

UN $ 1,350,840

323 CONCRETO GRAVA COMÚN 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm2) M3 0.66000 $ 333,200 $ 219,912
324 CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI  21 MPa (210 Kg/cm2) M3 0.13000 $ 345,100 $ 44,863

1794 ALAMBRE RECOCIDO No.18 KG 2.50000 $ 3,689 $ 9,223
5481 BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB UN 60.32000 $ 5,100 $ 307,632
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 5.40400 $ 2,000 $ 10,808

7050
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de
Prestaciones)

HR 12.18000 $ 8,178 $ 99,603

7057
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor
de Prestaciones)

HR 12.18000 $ 5,680 $ 69,181

7057
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor
de Prestaciones)

HR 12.18000 $ 5,680 $ 69,181

7306 CINTA DE DEMARCACION Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m) UN 0.10000 $ 17,850 $ 1,785
7451 ACERO FIGURADO No. 8 (Ø 1") F'y=60000 PSI KG 100.00000 $ 2,678 $ 267,800
7596 VIBRADOR TIPO AGUJA DIA 0.50000 $ 17,850 $ 8,925

9229
JUEGO DE ARO Y TAPA EN HF PARA CAMARA T-13 Y T-14 NORMA
ETB

JGO 1.00000 $ 241,927 $ 241,927

6730

TUBERÍA EN ACERO Ø16" CON UNIONES ESPIGO/CAMPANA CON
EMPAQUE DE CAUCHO. REVEST.INTERIOR Y RECUBR EXT. EN
MORTERO CEMENTO. L= 6.00m PRESIÓN TRABAJO 150 PSI.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN

ML $ 675,932

6026 RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.05000 $ 128,870 $ 6,444
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.13900 $ 2,000 $ 278

7050
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de
Prestaciones)

HR 0.30000 $ 8,178 $ 2,453

7057
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor
de Prestaciones)

HR 0.60000 $ 5,680 $ 3,408

10127
TUBERÍA EN ACERO Ø16" CON UNIONES ESPIGO/CAMPANA CON
EMPAQUE DE CAUCHO. REVEST.INTERIOR Y RECUBR EXT. EN
MORTERO CEMENTO. L= 6.00m PRESIÓN TRABAJO 150 PSI

ML 1.03000 $ 644,028 $ 663,349

6732

TUBO EN ACERO Ø 20" CON UNIONES ESPIGO/CAMPANA CON
EMPAQUE DE CAUCHO. REVEST.INTERIOR Y RECUBR EXT. EN
MORTERO CEMENTO. L= 6.00m PRESIÓN TRABAJO 150 PSI.
NORMA AWWA C200 A PARTIR DE LÁMINA ASTM A 36

ML $ 846,422

6026 RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.07000 $ 128,870 $ 9,021
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.20000 $ 2,000 $ 400

7050
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de
Prestaciones)

HR 0.40000 $ 8,178 $ 3,271

7057
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor
de Prestaciones)

HR 0.80000 $ 5,680 $ 4,544

10128
TUBO EN ACERO Ø 20" CON UNIONES ESPIGO/CAMPANA CON
EMPAQUE DE CAUCHO. REVEST.INTERIOR Y RECUBR EXT. EN
MORTERO CEMENTO. L= 6.00m PRESIÓN TRABAJO 150 PSI

ML 1.03000 $ 805,035 $ 829,186

6734

CODO EN ACERO D=16" ENTRE 22 ½° Y 45° CCP JUNTA ESPIGO-
CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVEST.INT. Y
RECUBR. EXT. EN MORTERO DE CEMENTO. L=0.60X0.60M.
PRESION DE TRABAJO 150PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN $ 3,074,617

6026 RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.10000 $ 128,870 $ 12,887
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.65000 $ 2,000 $ 1,300

7050
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de
Prestaciones)

HR 2.00000 $ 8,178 $ 16,355

7057
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor
de Prestaciones)

HR 2.00000 $ 5,680 $ 11,360

10130

CODO EN ACERO D=16" ENTRE 22 ½° Y 45° JUNTA ESPIGO-
CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVEST.INT. Y
RECUBR. EXT. EN MORTERO DE CEMENTO. L=0.60X0.60M.
PRESIÓN DE TRABAJO 150PSI

UN 1.00000 $ 3,032,715 $ 3,032,715

6785 TAPON PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8" (Suministro e Instalación) UN $ 349,646

4280 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.18180 $ 15,107 $ 2,746
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.50000 $ 2,000 $ 1,000
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.00630 $ 18,376 $ 116
7390 TAPON PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8" UN 1.00000 $ 345,784 $ 345,784
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6795
12 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación. No
Incluye Rellenos) NORMA CS213.

ML $ 410,809

4278 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 0.50000 $ 13,858 $ 6,929
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.00000 $ 2,000 $ 2,000
7142 DUCTO PVC TIPO TDP D=6" ML 12.00000 $ 33,490 $ 401,880

6866
CINTA FLEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS A=15CM (Suministro e
instalación).

ML $ 27,281

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.03000 $ 2,000 $ 60

7050
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de
Prestaciones)

HR 0.10000 $ 8,178 $ 818

7057
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor
de Prestaciones)

HR 0.10000 $ 5,680 $ 568

7338 CINTA FLEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS A=15cm ML 1.00000 $ 25,835 $ 25,835

7116 ENTIBADO EC-2 TIPO CAJON. (Incluye suministro e instalación). M2 $ 54,306

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.05000 $ 220,609 $ 11,030

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.10000 $ 2,000 $ 200

7050
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de
Prestaciones)

HR 0.20000 $ 8,178 $ 1,636

7057
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor
de Prestaciones)

HR 0.40000 $ 5,680 $ 2,272

10445 ENTIBADO EC-2 TIPO CAJÓN M2 1.02000 $ 38,400 $ 39,168

7123
ENTIBADO EC-6 TIPO DESLIZANTE. (Incluye suministro e
instalación). 

M2 $ 66,138

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.05000 $ 220,609 $ 11,030

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.10000 $ 2,000 $ 200

7050
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de
Prestaciones)

HR 0.20000 $ 8,178 $ 1,636

7057
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor
de Prestaciones)

HR 0.40000 $ 5,680 $ 2,272

10452 ENTIBADO EC-62 TIPO DESLIZANTE. M2 1.02000 $ 50,000 $ 51,000

7204
TUBERÍA SEMIPESADA IMC, DE 4" DE DIÁMETRO, EXPUESTA,
CON SUS ACCESORIOS DE MONTAJE. NORMA CODENSA CS400.
(Incluye suministro e instalación)

ML $ 110,335

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.90000 $ 2,000 $ 1,800

7247
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA- TÉCNICO ELÉCTRICO
(Incluye Factor de Prestaciones)

HR 0.30000 $ 9,427 $ 2,828

8880 TUBO CONDUIT IMC 4" ML 1.00000 $ 99,674 $ 99,674

9314
TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - PLOMERO
ELECTRICISTA (Incluye Factor de Prestaciones)

JR 0.08000 $ 75,417 $ 6,033

7316
TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA IMC D= 2 1/2" (Suministro e
Instalación)

ML $ 75,345

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.21900 $ 2,000 $ 438

7247
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA- TÉCNICO ELÉCTRICO
(Incluye Factor de Prestaciones)

HR 0.48000 $ 9,427 $ 4,525

9314
TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - PLOMERO
ELECTRICISTA (Incluye Factor de Prestaciones)

JR 0.06000 $ 75,417 $ 4,525

10576 TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA IMC D=2 1/2" ML 1.03000 $ 63,939 $ 65,857

7337
BRIDA CIEGA EN ACERO D= 24". PRESIÓN DE TRABAJO= 150
PSI.

UN $ 2,818,865

4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.50000 $ 156,349 $ 78,175
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.84500 $ 2,000 $ 3,690

10591
BRIDA CIEGA EN ACERO D= 24". PRESIÓN DE TRABAJO= 150 PSI.
No incluye espárragos, tuerca ni empaques. Norma de fabricación
AWWA C 207 Clase D. Incluye Transporte.

UN 1.00000 $ 2,737,000 $ 2,737,000
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7347
NIPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS BRIDA/CAMPANA CON
SALIDA TANGENCIAL PARA PURGA 4" L= 2500mm. SUMINISTRO
E INSTALACIÓN

UN $ 2,091,321

4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.50000 $ 156,349 $ 78,175
4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 1.00000 $ 120,856 $ 120,856
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 6.47750 $ 2,000 $ 12,955

7146
GRUA BRAZO ARTICULADO (H=10.38m) - - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.50000 $ 67,748 $ 33,874

8077 EQUIPO DE OXICORTE DIA 0.50000 $ 83,300 $ 41,650
8254 SOLDADURA E-7018 x 1/8" KG 0.10000 $ 8,520 $ 852
8258 EQUIPO DE SOLDADURA DIA 1.00000 $ 62,565 $ 62,565

8689
TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA- TECNICO (SOLDADOR)
(Incluye Factor de Prestaciones)

JR 1.00000 $ 75,417 $ 75,417

10593 TUBO ACERO CARBÓN 16" STD 150 PSI ML 2.50000 $ 499,800 $ 1,249,500
10599 BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO CARBÓN 150 D= 16" UN 1.00000 $ 391,736 $ 391,736
10601 TUBO ACERO CARBÓN A106 SCH-40  S/C 4" ML 0.30000 $ 79,135 $ 23,741

7349
CONCRETO 4000 PSI (21 MPA) GRAVA COMÚN PARA CÁMARA
(Premezclado. Incluye suministro, formaleteo, colocación y
curado. No incluye refuerzo).

M3 $ 497,626

326 CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2) M3 1.05000 $ 374,850 $ 393,593
4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.50000 $ 156,349 $ 78,175
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.84500 $ 2,000 $ 3,690
6914 CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS KG 1.20000 $ 4,541 $ 5,449
7596 VIBRADOR TIPO AGUJA DIA 0.14290 $ 17,850 $ 2,551
8520 FORMALETA METÁLICA (CONCRETO HIDRÁULICO) M2/DIA 14.00000 $ 1,012 $ 14,168

7350
NIPLE 24" ACERO CARBON EXTREMOS BRIDA/CAMPANA CON
SALIDA TANGENCIAL PARA PURGA 4" L= 2500mm. SUMINISTRO
E INSTALACIÓN

UN $ 3,408,163

4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.50000 $ 156,349 $ 78,175
4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 1.00000 $ 120,856 $ 120,856
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 6.47750 $ 2,000 $ 12,955

7146
GRUA BRAZO ARTICULADO (H=10.38m) - - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.50000 $ 67,748 $ 33,874

8077 EQUIPO DE OXICORTE DIA 0.50000 $ 83,300 $ 41,650
8254 SOLDADURA E-7018 x 1/8" KG 0.10000 $ 8,520 $ 852
8258 EQUIPO DE SOLDADURA DIA 1.00000 $ 62,565 $ 62,565

8689
TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA- TECNICO (SOLDADOR)
(Incluye Factor de Prestaciones)

JR 1.00000 $ 75,417 $ 75,417

10601 TUBO ACERO CARBÓN A106 SCH-40  S/C 4" ML 0.30000 $ 79,135 $ 23,741
10605 TUBO ACERO CARBÓN 24" STD 150 PSI ML 2.50000 $ 654,500 $ 1,636,250
10607 BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO CARBÓN 150 D= 24" UN 1.00000 $ 1,321,828 $ 1,321,828

7354
NIPLE 12" ACERO CARBON EXTREMO BRIDA Y EXTREMO LISO
PARA CINTURÓN DE CIERRE L= 1500mm. (A) SUMINISTRO E
INSTALACIÓN

UN $ 1,208,018

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.25000 $ 110,910 $ 27,728
4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 120,856 $ 60,428
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 2.97050 $ 2,000 $ 5,941

7146
GRUA BRAZO ARTICULADO (H=10.38m) - - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.50000 $ 67,748 $ 33,874

8077 EQUIPO DE OXICORTE DIA 0.50000 $ 83,300 $ 41,650
8080 TUBERIA ACERO CARBON ASTM A=53 SCH 40 DE D=12" ML 1.50000 $ 341,728 $ 512,592
8258 EQUIPO DE SOLDADURA DIA 1.00000 $ 62,565 $ 62,565

8689
TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA- TECNICO (SOLDADOR)
(Incluye Factor de Prestaciones)

JR 0.50000 $ 75,417 $ 37,708

10609 BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO CARBÓN 150 D= 12" UN 1.00000 $ 425,532 $ 425,532

7355
NIPLE 4" ACERO CARBON BRIDA Y EXTREMO LISO L= 300mm.
(A) SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN $ 194,145

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.12500 $ 110,910 $ 13,864
4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.25000 $ 120,856 $ 30,214
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.48550 $ 2,000 $ 2,971
8077 EQUIPO DE OXICORTE DIA 0.25000 $ 83,300 $ 20,825
8254 SOLDADURA E-7018 x 1/8" KG 0.10000 $ 8,520 $ 852
8258 EQUIPO DE SOLDADURA DIA 0.25000 $ 62,565 $ 15,641
8298 MINICARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.32000 $ 66,366 $ 21,237

8689
TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA- TECNICO (SOLDADOR)
(Incluye Factor de Prestaciones)

JR 0.25000 $ 75,417 $ 18,854

10601 TUBO ACERO CARBÓN A106 SCH-40  S/C 4" ML 0.30000 $ 79,135 $ 23,741
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10613 BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO CARBÓN 150 D= 4" UN 1.00000 $ 45,946 $ 45,946

7357
NIPLE 4" ACERO CARBON BRIDA/BRIDA L= 250mm. (A)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN $ 236,134

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.12500 $ 110,910 $ 13,864
4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.25000 $ 120,856 $ 30,214
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.48550 $ 2,000 $ 2,971
8077 EQUIPO DE OXICORTE DIA 0.25000 $ 83,300 $ 20,825
8254 SOLDADURA E-7018 x 1/8" KG 0.10000 $ 8,520 $ 852
8258 EQUIPO DE SOLDADURA DIA 0.25000 $ 62,565 $ 15,641
8298 MINICARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.32000 $ 66,366 $ 21,237

8689
TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA- TECNICO (SOLDADOR)
(Incluye Factor de Prestaciones)

JR 0.25000 $ 75,417 $ 18,854

10601 TUBO ACERO CARBÓN A106 SCH-40  S/C 4" ML 0.25000 $ 79,135 $ 19,784
10613 BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO CARBÓN 150 D= 4" UN 2.00000 $ 45,946 $ 91,892

7358
NIPLE 4" ACERO CARBON BRIDA/EXTREMO LISO L= 200mm. (A)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN $ 186,231

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.12500 $ 110,910 $ 13,864
4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.25000 $ 120,856 $ 30,214
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.48550 $ 2,000 $ 2,971
8077 EQUIPO DE OXICORTE DIA 0.25000 $ 83,300 $ 20,825
8254 SOLDADURA E-7018 x 1/8" KG 0.10000 $ 8,520 $ 852
8258 EQUIPO DE SOLDADURA DIA 0.25000 $ 62,565 $ 15,641
8298 MINICARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.32000 $ 66,366 $ 21,237

8689
TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA- TECNICO (SOLDADOR)
(Incluye Factor de Prestaciones)

JR 0.25000 $ 75,417 $ 18,854

10601 TUBO ACERO CARBÓN A106 SCH-40  S/C 4" ML 0.20000 $ 79,135 $ 15,827
10613 BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO CARBÓN 150 D= 4" UN 1.00000 $ 45,946 $ 45,946

7360
TEE EN ACERO Ø 16" x 12" CON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA Y
BRIDA EN LA DERIVACIÓN (A). SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN $ 1,801,260

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.14000 $ 110,910 $ 15,527
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.36650 $ 2,000 $ 733

10615
TEE EN ACERO Ø 16" x 12" CON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA Y
BRIDA EN LA DERIVACIÓN (A)

UN 1.00000 $ 1,785,000 $ 1,785,000

7361
TEE EN ACERO Ø 24" x 12" CON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA Y
BRIDA EN LA DERIVACIÓN (A). SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN $ 3,348,260

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.14000 $ 110,910 $ 15,527
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.36650 $ 2,000 $ 733

10616
TEE EN ACERO Ø 24" x 12" CON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA Y
BRIDA EN LA DERIVACIÓN (A)

UN 1.00000 $ 3,332,000 $ 3,332,000

7369
DEMOLICION DE CANALIZACION DE REDES DE
COMUNICACIONES DUCTOS PVC-TDP (Incluye RETIRO Y
DISPOSICION DE ESCOMBROS)

ML $ 7,437

4478 CUADRILLA (2 AYUDANTES) JR 0.01000 $ 90,878 $ 909

4613
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

M3 0.00100 $ 40,919 $ 41

6026 RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.05000 $ 128,870 $ 6,444
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.02150 $ 2,000 $ 43

7370
CÁMARA DE CAIDA D=10" H=1.70M (Incluye suministro e
instalación)

UN $ 890,187

324 CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI  21 MPa (210 Kg/cm2) M3 0.68800 $ 345,100 $ 237,429
4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.33330 $ 110,910 $ 36,966
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.87250 $ 2,000 $ 1,745

6129
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
3722-1 D=250MM (10")

ML 1.72000 $ 58,203 $ 100,109

8524
SELLADO DE JUNTAS (300 CC). Masilla elástica sellante de un
componente, con base en poliuretano, con proceso de curado en
presencia de humedad del ambiente. Norma ASTM C-920.

UN 1.00000 $ 25,990 $ 25,990

10594 CODO 90° ALCANTARILLADO D=10" UN 2.00000 $ 243,974 $ 487,948
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7372
CÁMARA DE CAIDA D=16" H=0.85M - 3.15M (Incluye suministro e
instalación)

UN $ 2,977,829

324 CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI  21 MPa (210 Kg/cm2) M3 0.48000 $ 345,100 $ 165,648
4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.33330 $ 110,910 $ 36,966
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.87250 $ 2,000 $ 1,745

6131
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
3722-1 D=400MM (16")

ML 2.00000 $ 150,821 $ 301,642

8524
SELLADO DE JUNTAS (300 CC). Masilla elástica sellante de un
componente, con base en poliuretano, con proceso de curado en
presencia de humedad del ambiente. Norma ASTM C-920.

UN 1.00000 $ 25,990 $ 25,990

10597 CODO 90° ALCANTARILLADO D=16" UN 2.00000 $ 1,222,919 $ 2,445,838

7375
EMPATES DE TUBERÍA EN CCP A CCP 16" LINEAL (Incluye
accesorios).SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN $ 761,152

4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.50000 $ 156,349 $ 78,175
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.84500 $ 2,000 $ 3,690
6107 MORTERO 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2) M3 0.00750 $ 416,500 $ 3,124
8254 SOLDADURA E-7018 x 1/8" KG 0.10000 $ 8,520 $ 852
8258 EQUIPO DE SOLDADURA DIA 0.50000 $ 62,565 $ 31,283

10600

TUBERIA EN ACERO D=16" CON UNIONES ESPIGO-CAMPANA
CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO.
PRESIÓN DE TRABAJO = 150 PSI

ML 1.00000 $ 644,028 $ 644,028

7395 REDUCCION PVC TIPO U.M. 12" x 8" (Suministro e Instalación) UN $ 1,621,771

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.06670 $ 110,910 $ 7,398
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.17450 $ 2,000 $ 349
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $ 184

10622 REDUCCION PVC TIPO  U.M. 12" X 8" UN 1.00000 $ 1,613,840 $ 1,613,840

7410

RECONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA
CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (Incluye muros ,
pañete, marco y tapas) MEDIDAS EXTERNAS: 1.79m x 1.49m.
MEDIDAS INTERNAS: 1.49m x 1.19m. ALTURA 1.22m

UN $ 1,137,166

333 CONCRETO GRAVA FINA 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2) M3 0.11920 $ 371,280 $ 44,257
2273 LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 UN 611.26000 $ 500 $ 305,630
2307 ARENA DE PEÑA M3 0.33780 $ 35,700 $ 12,059
2308 ARENA DE RIO M3 0.05890 $ 101,150 $ 5,958
4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 1.00000 $ 156,349 $ 156,349
4675 CEMENTO GRIS TIPO III (Bulto x 50 Kg) UN 3.08460 $ 21,300 $ 65,702
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 3.69000 $ 2,000 $ 7,380
6098 AGUA LT 77.11500 $ 18 $ 1,388
7219 MARCO Y TAPAS CAJA INSPECCION DOBLE CODENSA CS276 UN 1.00000 $ 525,980 $ 525,980
7462 TRANSPORTE DE PETREOS M3-KM 9.52080 $ 1,309 $ 12,463

7411

RECONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA
CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 275 (Incluye muros ,
pañete, marco y tapas) MEDIDAS EXTERNAS: 1.69m x 1.19m.
MEDIDAS INTERNAS: 0.69m x 1.19m. ALTURA 1.22m.

UN $ 788,173

333 CONCRETO GRAVA FINA 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2) M3 0.09520 $ 371,280 $ 35,346
2273 LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6 UN 488.18000 $ 500 $ 244,090
2307 ARENA DE PEÑA M3 0.26980 $ 35,700 $ 9,632
2308 ARENA DE RIO M3 0.04130 $ 101,150 $ 4,177
4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.75000 $ 156,349 $ 117,262
4675 CEMENTO GRIS TIPO III (Bulto x 50 Kg) UN 2.43480 $ 21,300 $ 51,861
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 2.76750 $ 2,000 $ 5,535
6098 AGUA LT 60.86940 $ 18 $ 1,096

6793 MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION SENCILLA CODENSA CS 275 UN 1.00000 $ 309,400 $ 309,400

7462 TRANSPORTE DE PETREOS M3-KM 7.46640 $ 1,309 $ 9,774

7415 REDUCCION PVC TIPO U.M. 8"x6". (Suministro e Instalación) UN $ 657,079

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.04000 $ 110,910 $ 4,436
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.10450 $ 2,000 $ 209
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $ 184
7386 REDUCCION PVC U.M. NORMA NTC 382 8"x6" UN 1.00000 $ 652,250 $ 652,250

7418
TAPÓN DE ACERO 12" SOLDADO. (Incluye suministro e
instalación)

UN $ 113,800

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.12500 $ 110,910 $ 13,864
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.32700 $ 2,000 $ 654
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10638 TAPON DE ACERO 12" SOLDADO UN 1.00000 $ 99,282 $ 99,282
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7419 TEE PVC U.M. 4" X 4" (Suministro e instalación) UN $ 156,293
4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.10000 $ 110,910 $ 11,091
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.26150 $ 2,000 $ 523
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $ 184

10639 TEE PVC U.M. 4" X 4" UN 1.00000 $ 144,495 $ 144,495
7421 TEE PVC U.M. 6" X 4" (Suministro e instalación) UN $ 841,439
4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.10000 $ 110,910 $ 11,091
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.26150 $ 2,000 $ 523
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $ 184

10641 TEE PVC U.M. 6" X 4" UN 1.00000 $ 829,641 $ 829,641
7423 TEE PVC U.M. 6" X 6" (Suministro e instalación) UN $ 411,268
4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.10000 $ 110,910 $ 11,091
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.26150 $ 2,000 $ 523
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $ 184

10642 TEE PVC U.M. 6" X 6" UN 1.00000 $ 399,470 $ 399,470
7427 TEE PVC U.M. 8" X 6" (Suministro e instalación) UN $ 1,444,999
4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.10000 $ 110,910 $ 11,091
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.26150 $ 2,000 $ 523
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $ 184

10643 TEE PVC U.M. 8" X 6" UN 1.00000 $ 1,433,201 $ 1,433,201
7428 TEE PVC U.M. 8" X 8" (Suministro e instalación) UN $ 1,277,756
4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.10000 $ 110,910 $ 11,091
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.26150 $ 2,000 $ 523
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $ 184

10644 TEE PVC U.M. 8" X 8" UN 1.00000 $ 1,265,958 $ 1,265,958

7429
NIPLE 24" ACERO CARBON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA L=
3000mm CON SALIDA PARA BOCA DE ACCESO 24" (ACERO).
Suministro e instalación.

UN $ 2,562,401

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 110,910 $ 55,455
4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 1.00000 $ 120,856 $ 120,856
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 5.94100 $ 2,000 $ 11,882

7146
GRUA BRAZO ARTICULADO (H=10.38m) - - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.50000 $ 67,748 $ 33,874

8077 EQUIPO DE OXICORTE DIA 0.50000 $ 83,300 $ 41,650
8254 SOLDADURA E-7018 x 1/8" KG 0.10000 $ 8,520 $ 852
8258 EQUIPO DE SOLDADURA DIA 1.00000 $ 62,565 $ 62,565

8689
TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA- TECNICO (SOLDADOR)
(Incluye Factor de Prestaciones)

JR 1.00000 $ 75,417 $ 75,417

10605 TUBO ACERO CARBÓN 24" STD 150 PSI ML 3.30000 $ 654,500 $ 2,159,850

7431

TUBERÍA EN ACERO Ø24" CON UNIONES ESPIGO/CAMPANA CON
EMPAQUE DE CAUCHO. REVEST.INTERIOR Y RECUBR EXT. EN
MORTERO CEMENTO. L= 6.00m PRESIÓN TRABAJO 150 PSI.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN

ML $ 842,145

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.00830 $ 110,910 $ 921
4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.00690 $ 156,349 $ 1,079
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.04700 $ 2,000 $ 94
6107 MORTERO 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2) M3 0.00050 $ 416,500 $ 208

8103
GRÚA TELESCÓPICA CAPACIDAD 50 TON. INCLUYE TRANSPORTE
DE IDA Y VUELTA, COMBUSTIBLE Y OPERARIO

DIA 0.00690 $ 4,165,000 $ 28,739

10602

TUBERIA EN ACERO D=24" CON UNIONES ESPIGO-CAMPANA
CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO.
PRESIÓN DE TRABAJO = 150 PSI

ML 1.00000 $ 811,104 $ 811,104

7432
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
3722-1 D=24" (Incluye Suministro e Instalación)

ML $ 411,941

4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.05000 $ 156,349 $ 7,817
6026 RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.32000 $ 128,870 $ 41,238
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.18450 $ 2,000 $ 369
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.10000 $ 18,376 $ 1,838

10645
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGAD LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 
D=24"

ML 1.00000 $ 360,679 $ 360,679

7433
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
3722-1 D=27" (Incluye Suministro e Instalación)

ML $ 464,984

4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.05000 $ 156,349 $ 7,817
6026 RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.32000 $ 128,870 $ 41,238
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.18450 $ 2,000 $ 369
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.10000 $ 18,376 $ 1,838
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10646
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGAD LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 
D=27"

ML 1.00000 $ 413,722 $ 413,722

7434
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
3722-1 D=30" (Incluye Suministro e Instalación)

ML $ 591,829

4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.06000 $ 156,349 $ 9,381
6026 RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.32000 $ 128,870 $ 41,238
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.22150 $ 2,000 $ 443
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.10000 $ 18,376 $ 1,838

10647
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGAD LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 
D=30"

ML 1.00000 $ 538,929 $ 538,929

7435
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
3722-1 D=36" (Incluye Suministro e Instalación)

ML $ 1,058,109

4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.08000 $ 156,349 $ 12,508
6026 RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.32000 $ 128,870 $ 41,238
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.18450 $ 2,000 $ 369
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.20000 $ 18,376 $ 3,675

10648
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGAD LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 
D=36"

ML 1.00000 $ 1,000,319 $ 1,000,319

7437
CONCRETO 6000 PSI GRAVA COMÚN PARA TAPAS CÁMARA
(Premezclado. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación. No
incluye Refuerzo).

M3 $ 580,462

4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.20000 $ 156,349 $ 31,270
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.73800 $ 2,000 $ 1,476
6914 CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS KG 1.20000 $ 4,541 $ 5,449
7088 ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") F'y=60000 PSI KG 4.80000 $ 2,678 $ 12,854
7260 DURMIENTE EN ORDINARIO 2.90 X 0.04 X 0.04 UN 20.00000 $ 4,165 $ 83,300
7596 VIBRADOR TIPO AGUJA DIA 0.15000 $ 17,850 $ 2,678
8520 FORMALETA METÁLICA (CONCRETO HIDRÁULICO) M2/DIA 12.21000 $ 1,012 $ 12,357
9302 CONCRETO GRAVA COMÚN 6000 PSI 44 MPa (420 Kg/cm2) M3 1.05000 $ 410,550 $ 431,078

7438
NIPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS BRIDA/CAMPANA L=
2000mm CON SALIDA PARA VENTOSA 2" Y BY-PASS Ø=2".
(Suministro e instalación).

UN $ 1,812,068

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 110,910 $ 55,455
4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 1.00000 $ 120,856 $ 120,856
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 5.94100 $ 2,000 $ 11,882

7146
GRUA BRAZO ARTICULADO (H=10.38m) - - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.50000 $ 67,748 $ 33,874

8077 EQUIPO DE OXICORTE DIA 0.50000 $ 83,300 $ 41,650
8254 SOLDADURA E-7018 x 1/8" KG 0.10000 $ 8,520 $ 852
8258 EQUIPO DE SOLDADURA DIA 1.00000 $ 62,565 $ 62,565

8689
TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA- TECNICO (SOLDADOR)
(Incluye Factor de Prestaciones)

JR 1.00000 $ 75,417 $ 75,417

10593 TUBO ACERO CARBÓN 16" STD 150 PSI ML 2.00000 $ 499,800 $ 999,600
10599 BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO CARBÓN 150 D= 16" UN 1.00000 $ 391,736 $ 391,736
10655 TUBO ACERO CARBÓN A106 SCH-40  S/C 2" ML 0.60000 $ 30,302 $ 18,181

7439
TAPA CIRCULAR DE SEGURIDAD PARA TRÁFICO PESADO D=
0.60m. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN $ 193,728

4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.25000 $ 156,349 $ 39,087
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.92250 $ 2,000 $ 1,845
7224 AROBASE AROTAPA HF TIPO 1 EAAB NP-024 UN 1.00000 $ 152,796 $ 152,796

7442
NIPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS ESPIGO/BRIDA L=
2000mm CON SALIDA PARA VENTOSA 2" Y BY-PASS Ø=2".
(Suministro e instalación).

UN $ 1,812,068

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 110,910 $ 55,455
4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 1.00000 $ 120,856 $ 120,856
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 5.94100 $ 2,000 $ 11,882

7146
GRUA BRAZO ARTICULADO (H=10.38m) - - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.50000 $ 67,748 $ 33,874

8077 EQUIPO DE OXICORTE DIA 0.50000 $ 83,300 $ 41,650
8254 SOLDADURA E-7018 x 1/8" KG 0.10000 $ 8,520 $ 852
8258 EQUIPO DE SOLDADURA DIA 1.00000 $ 62,565 $ 62,565

8689
TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA- TECNICO (SOLDADOR)
(Incluye Factor de Prestaciones)

JR 1.00000 $ 75,417 $ 75,417

10593 TUBO ACERO CARBÓN 16" STD 150 PSI ML 2.00000 $ 499,800 $ 999,600
10599 BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO CARBÓN 150 D= 16" UN 1.00000 $ 391,736 $ 391,736
10655 TUBO ACERO CARBÓN A106 SCH-40  S/C 2" ML 0.60000 $ 30,302 $ 18,181
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7447
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
3722-1 D=48" (Incluye Suministro e Instalación)

ML $ 2,143,095

4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.10000 $ 156,349 $ 15,635
6026 RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.32000 $ 128,870 $ 41,238
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.36900 $ 2,000 $ 738
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.20000 $ 18,376 $ 3,675

10650
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGAD LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 
D=48"

ML 1.00000 $ 2,081,809 $ 2,081,809

7449 VÁLVULA  DE 2" PARA PITÓMETRO (Suministro e instalación) UN $ 108,238

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.06000 $ 110,910 $ 6,655
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.15700 $ 2,000 $ 314

10652 VÁLVULA DE 2" UN 1.00000 $ 101,269 $ 101,269

7450 VÁLVULA  DE CHEQUE 4" (A) (150PSI) (Suministro e instalación) UN $ 1,090,378

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.09000 $ 110,910 $ 9,982
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.23550 $ 2,000 $ 471

10654 VÁLVULA CHEQUE DE 4" (A) (150 PSI) UN 1.00000 $ 1,079,925 $ 1,079,925

7451
VÁLVULA COMPUERTA D=2" EXTREMOS BRIDADOS (A) (150 PSI).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN $ 399,669

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.06000 $ 110,910 $ 6,655
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.15700 $ 2,000 $ 314

10158 VÁLVULA COMPUERTA D=2" EXTREMOS BRIDADOS (A) (150 PSI) UN 1.00000 $ 392,700 $ 392,700

7453
VÁLVULA COMPUERTA D=4" EXTREMOS BRIDADOS (A) (150 PSI).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN $ 819,653

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.09000 $ 110,910 $ 9,982
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.23550 $ 2,000 $ 471

10656 VÁLVULA COMPUERTA D=4" EXTREMOS BRIDADOS (A) (150 PSI) UN 1.00000 $ 809,200 $ 809,200

7454 VÁLVULA DE GLOBO DE 4" (A). SUMINISTRO E INSTALACIÓN UN $ 1,984,163

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.09000 $ 110,910 $ 9,982
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.23550 $ 2,000 $ 471

10657 VÁLVULA DE GLOBO DE 4" (A) UN 1.00000 $ 1,973,710 $ 1,973,710

7455
VÁLVULA DE MARIPOSA Ø 12"A BRIDA - BRIDA (A) (150 PSI).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN $ 1,123,562

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.14000 $ 110,910 $ 15,527
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.36650 $ 2,000 $ 733

10659 VÁLVULA DE MARIPOSA Ø 12"A BRIDA - BRIDA (A) (150 PSI) UN 1.00000 $ 1,107,302 $ 1,107,302

7456
VÁLVULA DE MARIPOSA Ø 16" (A) (150 PSI). SUMINISTRO E
INSTALACIÓN

UN $ 2,802,899

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.15000 $ 110,910 $ 16,637
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.36650 $ 2,000 $ 733

10660 VÁLVULA DE MARIPOSA Ø 16" (A) (150 PSI) UN 1.00000 $ 2,785,529 $ 2,785,529

7457
VÁLVULA DE MARIPOSA Ø 24" (A) (150 PSI). SUMINISTRO E
INSTALACIÓN

UN $ 11,266,197

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.18000 $ 110,910 $ 19,964
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.36650 $ 2,000 $ 733

10661 VÁLVULA DE MARIPOSA Ø 24" (A) (150 PSI) UN 1.00000 $ 11,245,500 $ 11,245,500

7461

CODO EN ACERO D=16" ENTRE 5° Y 22 1/2° L=0.35MX0.35M, CON
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE
CEMENTO. INCLUYE UNIONES (ESPIGO CAMPANA), EMPAQUES
DE CAUCHO, NO INCLUYE MATERIALES PARA ANCLAJE.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

UN $ 2,321,913

4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 1.00000 $ 156,349 $ 156,349
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 3.69000 $ 2,000 $ 7,380

10663

CODO EN ACERO D=16" ENTRE 5° Y 22 1/2° L=0.35MX0.35M, CON
REVEST. INTER. Y EXT. EN MORTERO DE CEMENTO. INCLUYE
UNIONES (ESPIGO CAMPANA), EMPAQUES DE CAUCHO, NO
INCLUYE MATERIALES PARA ANCLAJE

UN 1.00000 $ 2,158,184 $ 2,158,184
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7463

CODO EN ACERO D=24" CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. ENTRE 22 1/2° Y 45°
L=0.80M X 0.80M. INCLUYE JUNTA ESPIGO-CAMPANA CON
EMPAQUES DE CAUCHO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN $ 4,479,139

4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.20000 $ 156,349 $ 31,270
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.73800 $ 2,000 $ 1,476
6107 MORTERO 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2) M3 0.00190 $ 416,500 $ 791

10664
CODO EN ACERO D=24" CON REVEST. INTER. Y EXT. EN
MORTERO DE CEMENTO. ENTRE 22 1/2° Y 45° L=0.80M X 0.80M.
INCLUYE JUNTA ESPIGO-CAMPANA CON EMPAQUES DE CAUCHO

UN 1.00000 $ 4,445,602 $ 4,445,602

7466

CODO EN ACERO D=24" CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. ENTRE 45° Y 67 1/2°.
L=1.20MX1.20M. INCLUYE UNIONES (ESPIGO-CAMPANA)
MORTERO PARA UNIÓN. NO INCLUYE MATERIALES PARA
ANCLAJE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN $ 5,853,351

4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.20000 $ 156,349 $ 31,270
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.73800 $ 2,000 $ 1,476
6107 MORTERO 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2) M3 0.00190 $ 416,500 $ 791

10665
CODO EN ACERO D=24" CON REVEST. INTER. Y EXT. EN
MORTERO DE CEMENTO. ENTRE 45° Y 67 1/2°. L=1.20MX1.20M.
INCLUYE JUNTA ESPIGO-CAMPANA CON EMPAQUES DE CAUCHO

UN 1.00000 $ 5,819,814 $ 5,819,814

7467

CODO EN ACERO D=24" CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. ENTRE 5° Y 22 1/2°.
L=0.45M X 0.45M. UNIONES (ESPIGO CAMPANA), MORTERO PARA 
UNIÓN (NO INCLUYE MATERIALES PARA ANCLAJE). SUMINISTRO
E INSTALACIÓN

UN $ 2,948,204

4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.20000 $ 156,349 $ 31,270
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.73800 $ 2,000 $ 1,476
6107 MORTERO 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2) M3 0.00190 $ 416,500 $ 791

10666
CODO EN ACERO D=24" CON REVEST. INTER. Y EXT. EN
MORTERO DE CEMENTO. ENTRE 5° Y 22 1/2°. L=0.45MX0.45M.
INCLUYE JUNTA ESPIGO-CAMPANA CON EMPAQUES DE CAUCHO

UN 1.00000 $ 2,914,667 $ 2,914,667

7471 TEE PVC U.M. 12" X 6" (Suministro e instalación) UN $ 2,316,790
4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.10000 $ 110,910 $ 11,091
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.26150 $ 2,000 $ 523
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $ 184

10671 TEE PVC U.M. 12" X 6" UN 1.00000 $ 2,304,992 $ 2,304,992

7472
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
3722-1 D=33". (Incluye Suministro e Instalación)

ML $ 760,060

4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.05000 $ 156,349 $ 7,817
6026 RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.32000 $ 128,870 $ 41,238
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.18420 $ 2,000 $ 368
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.16670 $ 18,376 $ 3,063

10673
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGAD LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 
D=33"

ML 1.03000 $ 686,965 $ 707,574

7473 TEE PVC U.M. 12" X 4" (Suministro e instalación) UN $ 1,902,099
4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.10000 $ 110,910 $ 11,091
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.26150 $ 2,000 $ 523
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $ 184

10672 TEE PVC U.M. 12" X 4" UN 1.00000 $ 1,890,301 $ 1,890,301

7478
NIPLE 24" ACERO CARBON EXTREMOS BRIDA/CAMPANA L=
2000mm CON SALIDA PARA VENTOSA Ø=2" (ACERO). Suministro
e instalación

UN $ 3,042,470

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 110,910 $ 55,455
4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 1.00000 $ 120,856 $ 120,856
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 5.94100 $ 2,000 $ 11,882

7146
GRUA BRAZO ARTICULADO (H=10.38m) - - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.50000 $ 67,748 $ 33,874

8077 EQUIPO DE OXICORTE DIA 0.50000 $ 83,300 $ 41,650
8254 SOLDADURA E-7018 x 1/8" KG 0.10000 $ 8,520 $ 852
8258 EQUIPO DE SOLDADURA DIA 1.00000 $ 62,565 $ 62,565

8689
TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA- TECNICO (SOLDADOR)
(Incluye Factor de Prestaciones)

JR 1.00000 $ 75,417 $ 75,417

10605 TUBO ACERO CARBÓN 24" STD 150 PSI ML 2.00000 $ 654,500 $ 1,309,000
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10607 BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO CARBÓN 150 D= 24" UN 1.00000 $ 1,321,828 $ 1,321,828
10655 TUBO ACERO CARBÓN A106 SCH-40  S/C 2" ML 0.30000 $ 30,302 $ 9,091

7479
NIPLE 24" ACERO CARBON EXTREMOS ESPIGO/BRIDA L=
2000mm CON SALIDA PARA VENTOSA Ø=2" (ACERO). Suministro
e instalación

UN $ 3,042,470

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 110,910 $ 55,455
4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 1.00000 $ 120,856 $ 120,856
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 5.94100 $ 2,000 $ 11,882

7146
GRUA BRAZO ARTICULADO (H=10.38m) - - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.50000 $ 67,748 $ 33,874

8077 EQUIPO DE OXICORTE DIA 0.50000 $ 83,300 $ 41,650
8254 SOLDADURA E-7018 x 1/8" KG 0.10000 $ 8,520 $ 852
8258 EQUIPO DE SOLDADURA DIA 1.00000 $ 62,565 $ 62,565

8689
TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA- TECNICO (SOLDADOR)
(Incluye Factor de Prestaciones)

JR 1.00000 $ 75,417 $ 75,417

10605 TUBO ACERO CARBÓN 24" STD 150 PSI ML 2.00000 $ 654,500 $ 1,309,000
10607 BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO CARBÓN 150 D= 24" UN 1.00000 $ 1,321,828 $ 1,321,828
10655 TUBO ACERO CARBÓN A106 SCH-40  S/C 2" ML 0.30000 $ 30,302 $ 9,091

7480
UNIÓN JUNTA DE DESMONTAJE Ø 12 (A) (Suministro e
Instalación)

UN $ 1,500,607

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.14000 $ 110,910 $ 15,527
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.36650 $ 2,000 $ 733

10680 UNIÓN JUNTA DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE Ø 12" (A) UN 1.00000 $ 1,484,347 $ 1,484,347

7482
UNIÓN JUNTA DE DESMONTAJE Ø 16 (A) (Suministro e
Instalación)

UN $ 3,355,260

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.14000 $ 110,910 $ 15,527
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.36650 $ 2,000 $ 733

10678 UNIÓN JUNTA DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE Ø 16" (A) UN 1.00000 $ 3,339,000 $ 3,339,000

7486
UNIÓN JUNTA DE DESMONTAJE Ø 24 (A) (Suministro e
Instalación)

UN $ 6,946,260

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.14000 $ 110,910 $ 15,527
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.36650 $ 2,000 $ 733

10681 UNIÓN JUNTA DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE Ø 24" (A) UN 1.00000 $ 6,930,000 $ 6,930,000

7487
VÁLVULA DE COMPUERTA DE Ø 4" (A) CON SELLO EN BRONCE.
(Suministro e Instalación)

UN $ 641,153

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.09000 $ 110,910 $ 9,982
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.23550 $ 2,000 $ 471

10682 VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 4" (E.L) CON SELLO EN BRONCE UN 1.00000 $ 630,700 $ 630,700

7488
VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN DE Ø 2" DE BRIDA (A). (Suministro
e Instalación)

UN $ 342,466

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.06000 $ 110,910 $ 6,655
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.15700 $ 2,000 $ 314

10684 VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN DE 2" DE BRIDA (A) UN 1.00000 $ 335,497 $ 335,497

7489
TEE EN ACERO Ø 16" x 16" CON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA Y
BRIDA EN LA DERIVACIÓN (ACERO). (Incluye suministro e
instalación)

UN $ 2,442,118

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.12500 $ 110,910 $ 13,864
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.32700 $ 2,000 $ 654

10683
TEE EN ACERO Ø 16" x 16" CON EXTREMO ESPIGO/CAMPANA Y
BRIDA EN LA DERIVACION (ACERO) (Incluye suministro e
instalación)

UN 1.00000 $ 2,427,600 $ 2,427,600

7493 CODO EN ACERO Ø=4" (Incluye suministro e instalación) UN $ 83,906
4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.10000 $ 110,910 $ 11,091
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.26150 $ 2,000 $ 523

10688 CODO EN ACERO D=4" UN 1.00000 $ 72,292 $ 72,292

7495

CODO EN ACERO D=16" ENTRE 45° y 67.5° JUNTA ESPIGO-
CAMPANA CON EMPAQUE CAUCHO. REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. L=0.85X0.85M PRESIÓN
TRABAJO 150 PSI

UN $ 3,915,946

4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.20000 $ 156,349 $ 31,270
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.73800 $ 2,000 $ 1,476

10690

CODO EN ACERO D=16" ENTRE 45° y 67.5° JUNTA ESPIGO-
CAMPANA CON EMPAQUE CAUCHO. REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. L=0.85X0.85M PRESIÓN
TRABAJO 150 PSI

UN 1.00000 $ 3,883,200 $ 3,883,200
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7504

MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA CENTRO DE
TRANSFORMACION SUBTERRANEO RED DISTRIBUCION O
ALUMBRADO PUBLICO, RESISTIVIDAD DE TERRENO DE 39.6 O-
m. (Incluye sistema de puesta a tierra, pozos capacitivos,
tratamiento de suelo tipo hidrosolta, cable 2/0 Cu desnudo,
conectores certificados.) (Incluye suministro e instalación).

UN $ 9,308,928

4277 CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE) JR 2.00000 $ 120,856 $ 241,712
4478 CUADRILLA (2 AYUDANTES) JR 2.00000 $ 90,878 $ 181,756

4613
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

M3 1.20000 $ 40,919 $ 49,103

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 9.99650 $ 2,000 $ 19,993
6098 AGUA LT 265.00000 $ 18 $ 4,770
8328 FUNGIBLES GLB 1.00000 $ 1,000 $ 1,000
8768 CABLE COBRE DESNUDO NO.2/0 AWG ML 104.00000 $ 20,230 $ 2,103,920
8876 SOLDADURA EXOTERMICA 115 Gr UN 20.00000 $ 17,151 $ 343,020
8885 SOLDADURA EXOTERMICA CAP No. 90 gr UN 23.00000 $ 11,800 $ 271,400

9164 ALQUILER DÍA - CAMIÓN O SIMILAR > 2000 cc  -  TARIFA PLENA DIA 0.80000 $ 275,467 $ 220,374

10653
KIT DE PUESTA A TIERRA CAPACITIVO VERTICAL DE 90 KG DE
HIDROSOLTA

UN 4.00000 $ 580,720 $ 2,322,880

10658 HIDROSOLTA (15 KILOGRAMOS) UN 52.00000 $ 68,250 $ 3,549,000

7512

DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M,
DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (Incluye cargue, retiro de
material, transporte y disposición final de escombros en sitio
autorizado).

UN $ 462,071

4478 CUADRILLA (2 AYUDANTES) JR 0.31250 $ 90,878 $ 28,399

4613
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

M3 2.39150 $ 40,919 $ 97,858

6026 RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 2.50000 $ 128,870 $ 322,175
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.67050 $ 2,000 $ 1,341
7439 MARTILLO NEUMÁTICO 60 LB HR 2.50000 $ 4,919 $ 12,298

7514
TAPA VALVULA TIPO CHOROTE TRAFICO PESADO (Incluye
suministro e instalación)

UN $ 409,832

4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.25000 $ 156,349 $ 39,087
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.92250 $ 2,000 $ 1,845

10712 TAPA VALVULA TIPO CHOROTE TRAFICO PESADO UN 1.00000 $ 368,900 $ 368,900

7515
CÁMARA DE CAIDA D=8" H=1.86M (Incluye suministro e
instalación)

UN $ 683,631

324 CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI  21 MPa (210 Kg/cm2) M3 0.81840 $ 345,100 $ 282,430
4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.33330 $ 110,910 $ 36,966
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.87250 $ 2,000 $ 1,745

6128
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
3722-1 D=200MM (8")

ML 2.04600 $ 39,733 $ 81,294

8524
SELLADO DE JUNTAS (300 CC). Masilla elástica sellante de un
componente, con base en poliuretano, con proceso de curado en
presencia de humedad del ambiente. Norma ASTM C-920.

UN 1.00000 $ 25,990 $ 25,990

10700 CODO 90° PVC ALCANTARILLADO D=8" UN 2.00000 $ 127,603 $ 255,206

7518

CÁRCAMO EN LADRILLO ESTRUCTURAL PARA TUBERÍA HASTA
D=6", INCLUYE LOSA DE PROTECCIÓN, REFUERZO Y RELLENO
EN RECEBO. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE Y
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS

ML $ 253,569

324 CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI  21 MPa (210 Kg/cm2) M3 0.04000 $ 345,100 $ 13,804
1794 ALAMBRE RECOCIDO No.18 KG 0.05750 $ 3,689 $ 212
2307 ARENA DE PEÑA M3 0.01490 $ 35,700 $ 532
2910 RECEBO COMUN M3 0.15460 $ 4,760 $ 736
4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 1.00000 $ 156,349 $ 156,349

4613
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (distancia de transporte 28 Km)

M3 0.46800 $ 40,919 $ 19,150

4675 CEMENTO GRIS TIPO III (Bulto x 50 Kg) UN 0.12270 $ 21,300 $ 2,614
5038 ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8") F'y=60000 PSI KG 3.19200 $ 2,678 $ 8,548
5661 RANA - INCLUYE COMBUSTIBLE DIA 0.03600 $ 45,861 $ 1,651
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 3.69000 $ 2,000 $ 7,380
6098 AGUA LT 3.06720 $ 18 $ 55
6567 CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA HR 0.00300 $ 30,000 $ 90

7309 ACERO FIGURADO Ø 1/4" A Ø 1" F'y=60000 PSI - Puesto en obra KG 2.87500 $ 2,678 $ 7,699
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7462 TRANSPORTE DE PETREOS M3-KM 4.06800 $ 1,309 $ 5,325
8298 MINICARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.05400 $ 66,366 $ 3,584

10707
LADRILLO PORTANTE PRENSADO P-V CELDA CIRCULAR
(29X12X9)CM

UN 34.00000 $ 760 $ 25,840

7658
TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA IMC D=3" (Incluye suministro e
Instalación, accesorios de fijación).

ML $ 82,569

6087
TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye
Factor de Prestaciones)

JR 0.03300 $ 45,439 $ 1,499

6088
TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de
Prestaciones)

JR 0.03330 $ 65,471 $ 2,180

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.10200 $ 2,000 $ 204

7246
TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA- TÉCNICO ELÉCTRICO
(Incluye Factor de Prestaciones)

JR 0.00850 $ 75,417 $ 641

9764 TUBO CONDUIT GALVANIZADO IMC 3" ML 1.03000 $ 75,772 $ 78,045

7659
EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 12"X12" (INCLUYE SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE TEE HD, 3 UNIONES RÁPIDAS, TUBERÍA RDE
21)

UN $ 4,740,100

4614 UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12" UN 3.00000 $ 638,257 $ 1,914,771

6087
TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye
Factor de Prestaciones)

JR 2.00000 $ 45,439 $ 90,878

6088
TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de
Prestaciones)

JR 1.00000 $ 65,471 $ 65,471

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 3.69000 $ 2,000 $ 7,380
6264 TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12" RDE 21 ML 1.00000 $ 276,140 $ 276,140
6392 TEE HD EXTREMO LISO 12"x12" (300x300mm) UN 1.00000 $ 2,380,000 $ 2,380,000
7307 SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN) UN 0.07000 $ 44,900 $ 3,143
7336 LIMPIADOR (1/4 GLN) UN 0.07000 $ 33,100 $ 2,317

7660
EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 8"X8" (INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE TEE HD, 3 UNIONES RÁPIDAS, TUBERÍA RDE
21)

UN $ 1,745,554

4612 UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8" UN 3.00000 $ 230,502 $ 691,506

6087
TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye
Factor de Prestaciones)

JR 1.80000 $ 45,439 $ 81,790

6088
TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de
Prestaciones)

JR 0.90000 $ 65,471 $ 58,924

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 3.32100 $ 2,000 $ 6,642
6262 TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8" RDE 21 ML 1.00000 $ 117,392 $ 117,392
6379 TEE HD EXTREMO LISO 8"x8" (200x200mm) UN 1.00000 $ 785,400 $ 785,400
7307 SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN) UN 0.05000 $ 44,900 $ 2,245
7336 LIMPIADOR (1/4 GLN) UN 0.05000 $ 33,100 $ 1,655

7665
CAJA METÁLICA DE PASO 30cmX30cmX10cm (Incluye Suministro
e instalación)

UN $ 53,564

6087
TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye
Factor de Prestaciones)

JR 0.20000 $ 45,439 $ 9,088

6088
TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de
Prestaciones)

JR 0.20000 $ 65,471 $ 13,094

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.61200 $ 2,000 $ 1,224

7246
TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA- TÉCNICO ELÉCTRICO
(Incluye Factor de Prestaciones)

JR 0.05000 $ 75,417 $ 3,771

10855 CAJA METÁLICA DE PASO 30cmX30cmX10cm UN 1.00000 $ 26,387 $ 26,387
7727 TEE PVC U.M. 8" X 4" (Suministro e instalación) UN $ 1,163,490
4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.10000 $ 110,910 $ 11,091
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.26150 $ 2,000 $ 523
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $ 184

10977 TEE PVC U.M. 8" X 4" UN 1.00000 $ 1,151,692 $ 1,151,692

7744
PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO
IMPACTO CON ALMA DE ACERO S/NS-07. Suministro e
instalación.

UN $ 98,057

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.25000 $ 110,910 $ 27,728
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.65450 $ 2,000 $ 1,309

9768

PASO PLÁSTICO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON
MATERIAL ORIGINAL. DE 0.40m DE ANCHO x 0.30m DE FONDO x
3.5cm DE GROSOR. Libre de todo mantenimiento de anticorrosivo de
inmunizantes y de pintura.

UN 1.00000 $ 69,020 $ 69,020

7745
ELEMENTO DE VENTILACIÓN PARA CÁMARA DE ACCESORIOS
EN HG D= 4". (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

UN $ 236,277
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4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 110,910 $ 55,455
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.30850 $ 2,000 $ 2,617

10991 TUBERÍA Ø4" EN HIERRO GALVANIZADO UN 0.65000 $ 69,847 $ 45,401
10992 CODO 90° Ø4" EN HIERRO GALVANIZADO UN 2.00000 $ 66,402 $ 132,804

7751
FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (Incluye Cargue) Incluye agua,
puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del
fresado ni disposición final).

M3 $ 68,619

4479 CUADRILLA (2 AYUDANTES) HR 0.14248 $ 11,360 $ 1,619
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.00000 $ 2,000 $ 2,000

11008
FRESADO DE PAVIMENTO - INCLUYE FRESADORA, OPERARIO Y
COMBUSTIBLE. Incluye agua, puntas. No incluye transporte de
maquinaria, transporte del fresado ni disposición final. A TODO COSTO

M3 1.00000 $ 65,000 $ 65,000

7785
LOSA DE CONCRETO MR45 (Suministro, Formaleteado,
Colocación, Curado, Juntas y Acabado. Incluye Canastilla Pasa
Junta.

M3 $ 616,855

1515 FORMALETA METÁLICA SARDINEL DIA 37.50000 $ 321 $ 12,038
3806 CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación) M2 3.23000 $ 1,465 $ 4,732
4286 CUADRILLA (3 OFICIALES + 6 AYUDANTES) JR 0.10000 $ 469,046 $ 46,905
5404 CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación) KG 27.00000 $ 4,279 $ 115,533
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.00000 $ 2,000 $ 2,000
6356 REGLA VIBRATORIA A GASOLINA. INCLUYE COMBUSTIBLE DIA 0.10000 $ 34,810 $ 3,481
6859 CONCRETO MR45 M3 1.05000 $ 404,600 $ 424,830

6889
FONDO DE JUNTA EN ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA
DENSIDAD D=10 mm

ML 3.45000 $ 300 $ 1,035

7313 VIBRADOR TIPO PULIDORA DIA 0.10000 $ 16,227 $ 1,623

8524
SELLADO DE JUNTAS (300 CC). Masilla elástica sellante de un
componente, con base en poliuretano, con proceso de curado en
presencia de humedad del ambiente. Norma ASTM C-920.

UN 0.18000 $ 25,990 $ 4,678

8048

CODO EN ACERO F 20" ENTRE 5° Y 22½° JUNTA ESPIGO /
CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO DE
CEMENTO. L=0,4 X 0,4M. PRESIÓN DE TRABAJO HASTA = 250
PSI.  (Incluye suministro e instalación).

UN $ 3,253,677

6026 RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.10000 $ 128,870 $ 12,887
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.10860 $ 2,000 $ 2,217
6107 MORTERO 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2) M3 0.00200 $ 416,500 $ 833

7050
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de
Prestaciones)

HR 2.00000 $ 8,178 $ 16,355

7057
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor
de Prestaciones)

HR 2.00000 $ 5,680 $ 11,360

11429

CODO EN ACERO F 20" ENTRE 5° Y 22½° JUNTA ESPIGO /
CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO DE
CEMENTO. L=0,4 X 0,4M. PRESIÓN DE TRABAJO HASTA = 25

UN 1.00000 $ 3,210,025 $ 3,210,025

8049

CODO EN ACERO F 20" ENTRE 22½° Y 45° JUNTA ESPIGO /
CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO DE
CEMENTO. L=0,65 X 0,65M. PRESIÓN DE TRABAJO = 250 PSI.
(Incluye suministro e instalación).

UN $ 4,401,194

6026 RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.10000 $ 128,870 $ 12,887
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.10860 $ 2,000 $ 2,217
6107 MORTERO 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2) M3 0.00200 $ 416,500 $ 833

7050
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (Incluye Factor de
Prestaciones)

HR 2.00000 $ 8,178 $ 16,355

7057
TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (Incluye Factor
de Prestaciones)

HR 2.00000 $ 5,680 $ 11,360

11430

CODO EN ACERO F 20" ENTRE 22½° Y 45° JUNTA ESPIGO /
CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO DE
CEMENTO. L=0,65 X 0,65M. PRESIÓN DE TRABAJO = 250 P

UN 1.00000 $ 4,357,542 $ 4,357,542
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8053
CINTURÓN DE CIERRE HA Ø24" e=1/4" (Incluye suministro e
instalación).

UN $ 575,653

4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.08330 $ 156,349 $ 13,024
4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.08330 $ 120,856 $ 10,067
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.17540 $ 2,000 $ 2,351

7146
GRUA BRAZO ARTICULADO (H=10.38m) - - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.66670 $ 67,748 $ 45,168

8077 EQUIPO DE OXICORTE DIA 0.08330 $ 83,300 $ 6,939
8254 SOLDADURA E-7018 x 1/8" KG 0.10000 $ 8,520 $ 852
8258 EQUIPO DE SOLDADURA DIA 0.08330 $ 62,565 $ 5,212

8689
TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA- TECNICO (SOLDADOR)
(Incluye Factor de Prestaciones)

JR 0.08330 $ 75,417 $ 6,282

11379 CINTURÓN DE CIERRE Ø24" e=1/4" UN 1.00000 $ 485,758 $ 485,758

8241

CODO EN ACERO D=36" ENTRE 5° Y 22 1/2°. JUNTA ESPIGO
CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. . L=0.50M X
0.50M.. PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN

UN $ 6,267,577

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 4.00000 $ 20,787 $ 83,148

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.50000 $ 220,609 $ 110,305

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 2.07870 $ 2,000 $ 4,157
7422 MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.03610 $ 392,700 $ 14,176

11630

CODO EN ACERO 36" ENTRE 5° Y 22½° JUNTA ESPIGO /
CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO DE
CEMENTO. L=0,50 X 0,50M. PRESIÓN DE TRABAJO =150 PSI

UN 1.00000 $ 6,055,791 $ 6,055,791

8242

TUBERÍA EN ACERO Ø36" CON UNIONES ESPIGO/CAMPANA CON
EMPAQUE DE CAUCHO. REVEST. INTERIOR Y RECUBR EXT. EN
MORTERO CEMENTO. NORMA AWWA C200. L= 6.00m PRESIÓN
TRABAJO 150 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN $ 2,311,791

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 0.40000 $ 20,787 $ 8,315

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.40000 $ 220,609 $ 88,244

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.20790 $ 2,000 $ 416
7422 MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.00300 $ 392,700 $ 1,178

11629

TUBERIA EN ACERO D=36" CON UNIONES ESPIGO-CAMPANA
CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO.
PRESIÓN DE TRABAJO = 150 PSI

ML 1.00000 $ 2,213,638 $ 2,213,638

8243

CODO EN ACERO D=36" ENTRE 22 1/2° Y 45°. JUNTA ESPIGO
CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. .
L=0.80MX0.80M. PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN

UN $ 8,386,491

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 4.00000 $ 20,787 $ 83,148

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.50000 $ 220,609 $ 110,305

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 2.07870 $ 2,000 $ 4,157
7422 MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.03610 $ 392,700 $ 14,176

11631

CODO EN ACERO 36" ENTRE 22½° Y 45° JUNTA
ESPIGO/CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON
REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN
MORTERO DE CEMENTO. L=0,80 X 0,80M. PRESIÓN DE TRABAJO
=150 PSI

UN 1.00000 $ 8,174,705 $ 8,174,705
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8244

CODO EN ACERO D=36" ENTRE 45° Y 67 1/2°. JUNTA ESPIGO
CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. .
L=1.20MX1.20M. PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN

UN $ 10,901,318

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 4.00000 $ 20,787 $ 83,148

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.50000 $ 220,609 $ 110,305

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 2.07870 $ 2,000 $ 4,157
7422 MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.03610 $ 392,700 $ 14,176

11632

CODO EN ACERO 36" ENTRE 45° Y 67½° JUNTA
ESPIGO/CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON
REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN
MORTERO DE CEMENTO. L=1.20 X 1.20 M. PRESIÓN DE TRABAJO
=150 PSI

UN 1.00000 $ 10,689,532 $ 10,689,532

8245

CODO EN ACERO Ø=36" ENTRE 67 1/2° Y 90° JUNTA ESPIGO Y
CAMPANA, CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVEST.INT. Y
RECUBR. EXT. EN MORTERO DE CEMENTO. L= 1.65m x 1.65m
PRESIÓN DE TRABAJO 150PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN $ 13,500,397

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 4.00000 $ 20,787 $ 83,148

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.50000 $ 220,609 $ 110,305

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 2.07870 $ 2,000 $ 4,157
7422 MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.03610 $ 392,700 $ 14,176

11633

CODO EN ACERO 36" ENTRE 67½° Y 90° JUNTA
ESPIGO/CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON
REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN
MORTERO DE CEMENTO. L=1.65 X 1.65 M. PRESIÓN DE TRABAJO
=150 PSI

UN 1.00000 $ 13,288,611 $ 13,288,611

8246

REDUCCION EN ACERO 36" x 24" CON EXTREMOS ESPIGO
CAMPANA, REVEST.INTERIOR Y RECUBR EXT. EN MORTERO
CEMENTO. L= 1,45m PRESIÓN TRABAJO 150 PSI. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN

UN $ 6,968,709

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 4.00000 $ 20,787 $ 83,148

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.50000 $ 220,609 $ 110,305

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 2.07870 $ 2,000 $ 4,157
7422 MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.03030 $ 392,700 $ 11,899

11634

REDUCCIÓN EN ACERO 36" x 24" CON EXTREMO ESPIGO Ø36" Y
CAMPANA Ø24", CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO.
L=1.45m. PRESIÓN DE TRABAJO =150 PSI

UN 1.00000 $ 6,759,200 $ 6,759,200

8247

TEE EN ACERO Ø 24" x 24" CON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA Y
BRIDA EN LA DERIVACIÓN, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO CEMENTO,
L=1,50x0,90m. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN $ 13,579,212

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 3.00000 $ 20,787 $ 62,361

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.50000 $ 220,609 $ 110,305

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.55900 $ 2,000 $ 3,118
7422 MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.02450 $ 392,700 $ 9,621

11635

TEE EN ACERO Ø 24" x 24" CON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA Y
BRIDA EN LA DERIVACIÓN, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN MORTERO CEMENTO,
L=1,50x0,90m.

UN 1.00000 $ 13,393,807 $ 13,393,807
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8248

NIPLE EN ACERO Ø=36" EXTREMOS ESPIGO/BRIDA, CON
REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN
MORTERO CEMENTO, L=2000mm CON SALIDA PARA VENTOSA
Ø4" Y BY-PASS Ø4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN $ 23,091,202

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 4.00000 $ 20,787 $ 83,148

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.50000 $ 220,609 $ 110,305

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 2.07870 $ 2,000 $ 4,157
7422 MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.03610 $ 392,700 $ 14,176

11636

NIPLE EN ACERO Ø=36" EXTREMOS ESPIGO/BRIDA, CON
REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN
MORTERO CEMENTO, L=2000mm CON SALIDA PARA VENTOSA
Ø4" Y BY-PASS Ø4" SUMINISTRO Y TRANSPORTE

UN 1.00000 $ 22,879,416 $ 22,879,416

8249

NIPLE EN ACERO Ø=36" EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, CON
REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN
MORTERO CEMENTO, L=2000mm CON SALIDA PARA VENTOSA
Ø4" Y BY-PASS Ø4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN $ 23,091,202

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 4.00000 $ 20,787 $ 83,148

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.50000 $ 220,609 $ 110,305

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 2.07870 $ 2,000 $ 4,157
7422 MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.03610 $ 392,700 $ 14,176

11637

NIPLE EN ACERO Ø=36" EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, CON
REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN
MORTERO CEMENTO, L=2000mm CON SALIDA PARA VENTOSA
Ø4" Y BY-PASS Ø4". SUMINISTRO Y TRANSPORTE

UN 1.00000 $ 22,879,416 $ 22,879,416

8250

REDUCCION EN ACERO 20" x 16" CON EXTREMOS ESPIGO
CAMPANA, REVEST.INTERIOR Y RECUBR EXT. EN MORTERO
CEMENTO. L= 0,66m PRESIÓN TRABAJO 150 PSI. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN

UN $ 3,192,966

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 3.00000 $ 20,787 $ 62,361

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.40000 $ 220,609 $ 88,244

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.55900 $ 2,000 $ 3,118
7422 MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.01870 $ 392,700 $ 7,343

11639

REDUCCION EN ACERO 20" x 16" CON EXTREMOS ESPIGO
CAMPANA, REVEST.INTERIOR Y RECUBR EXT. EN MORTERO
CEMENTO. L= 0,66m PRESIÓN TRABAJO 150 PSI. SUMINISTRO Y
TRANSPORTE

UN 1.00000 $ 3,031,900 $ 3,031,900

8251

NIPLE EN ACERO Ø 16" EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, CON
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO
CEMENTO, CON SALIDA TANGENCIAL PARA PURGA Ø 3"
EXTREMO BRIDADO. L= 650mm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN $ 7,788,285

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 2.00000 $ 20,787 $ 41,574

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.30000 $ 220,609 $ 66,183

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.03940 $ 2,000 $ 2,079
7422 MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.01660 $ 392,700 $ 6,519

11640

NIPLE EN ACERO Ø 16" EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, CON
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO
CEMENTO, CON SALIDA TANGENCIAL PARA PURGA Ø 3"
EXTREMO BRIDADO. L= 650mm. SUMINISTRO Y TRANSPORTE

UN 1.00000 $ 7,671,930 $ 7,671,930

8252
NIPLE EN ACERO Ø 16" EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, CON
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO
CEMENTO. L= 1500mm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN $ 4,974,855

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 2.00000 $ 20,787 $ 41,574

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.30000 $ 220,609 $ 66,183

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.03940 $ 2,000 $ 2,079
7422 MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.01660 $ 392,700 $ 6,519

11641
NIPLE EN ACERO Ø 16" EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, CON
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO
CEMENTO. L= 1500mm. SUMINISTRO Y TRANSPORTE

UN 1.00000 $ 4,858,500 $ 4,858,500
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8253

NIPLE EN ACERO Ø 24" EXTREMOS ESPIGO/BRIDA, CON
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO
CEMENTO. L= 2000mm CON SALIDA PARA VENTOSA Ø=2".
SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN $ 8,807,944

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 3.00000 $ 20,787 $ 62,361

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.40000 $ 220,609 $ 88,244

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.55900 $ 2,000 $ 3,118
7422 MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.02450 $ 392,700 $ 9,621

11642

NIPLE EN ACERO Ø 24" EXTREMOS ESPIGO/BRIDA, CON
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO
CEMENTO. L= 2000mm CON SALIDA PARA VENTOSA Ø=2".
SUMINISTRO Y TRANSPORTE

UN 1.00000 $ 8,644,600 $ 8,644,600

8254

TUBERÍA EN ACERO Ø30" CON UNIONES ESPIGO/CAMPANA CON
EMPAQUE DE CAUCHO. REVEST.INTERIOR Y RECUBR EXT. EN
MORTERO CEMENTO. NORMA AWWA C200. L= 6.00m PRESIÓN
TRABAJO 150 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

ML $ 1,433,990

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 4.00000 $ 20,787 $ 83,148

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.40000 $ 220,609 $ 88,244

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.20790 $ 2,000 $ 416
7422 MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.00250 $ 392,700 $ 982

11643

TUBERÍA EN ACERO Ø30" CON UNIONES ESPIGO/CAMPANA CON
EMPAQUE DE CAUCHO. REVEST.INTERIOR Y RECUBR EXT. EN
MORTERO CEMENTO. NORMA AWWA C200. L= 6.00m PRESIÓN
TRABAJO 150 PSI. SUMINISTRO Y TRANSPORTE

ML 1.00000 $ 1,261,200 $ 1,261,200

8255
CINTURÓN DE CIERRE EN ACERO PARA EMPATES DE TUBERÍA
EN WSP A CCP  Ø 24" LINEAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN $ 676,710

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 3.00000 $ 20,787 $ 62,361

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.40000 $ 220,609 $ 88,244

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.55900 $ 2,000 $ 3,118
7422 MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.02450 $ 392,700 $ 9,621

11644

CINTURÓN DE CIERRE EN ACERO Ø24" REVESTIDO CON
PINTURA ANTICORROSIVA PARA EMPATES DE TUBERÍA EN WSP
A CCP LINEAL. PRESIÓN TRABAJO 150 PSI.SUMINISTRO Y
TRANSPORTE

UN 1.00000 $ 513,366 $ 513,366

8256

CODO EN ACERO D=30" ENTRE 5° Y 22 1/2°, JUNTA ESPIGO
CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUCHO, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. L=0.45M X
0.45M. PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN

UN $ 4,805,766

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 4.00000 $ 20,787 $ 83,148

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.50000 $ 220,609 $ 110,305

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 2.07870 $ 2,000 $ 4,157
7422 MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.03000 $ 392,700 $ 11,781

11645

CODO EN ACERO D=30" ENTRE 5° Y 22 1/2°, JUNTA ESPIGO
CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUHO, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. L=0.45M X
0.45M. PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI. SUMINISTRO

UN 1.00000 $ 4,596,375 $ 4,596,375

8257

CODO EN ACERO D=30" ENTRE 45° Y 67 1/2°, JUNTA ESPIGO
CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUHO, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. L=1.00M X
1.00M. PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN

UN $ 7,771,284

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 4.00000 $ 20,787 $ 83,148

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.50000 $ 220,609 $ 110,305

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 2.07870 $ 2,000 $ 4,157
7422 MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.03040 $ 392,700 $ 11,938

11646

CODO EN ACERO D=30" ENTRE 45° Y 67 1/2°, JUNTA ESPIGO
CAMPANA CON EMPAQUE DE CAUHO, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. L=1.00M X
1.00M. PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI. SUM. Y TR

UN 1.00000 $ 7,561,736 $ 7,561,736
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8258

REDUCCION EN ACERO 30" x 24" REDUCCION EN ACERO 30" x
24" CON EXTREMOS ESPIGO CAMPANA, REVEST.INTERIOR Y
RECUBR EXT. EN MORTERO CEMENTO. L= 0,84m PRESIÓN
TRABAJO 150 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN $ 5,165,553

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 4.00000 $ 20,787 $ 83,148

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.50000 $ 220,609 $ 110,305

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 2.07870 $ 2,000 $ 4,157
7422 MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.02740 $ 392,700 $ 10,760

11647

REDUCCION EN ACERO 30" x 24" CON EXTREMOS ESPIGO
CAMPANA, REVEST.INTERIOR Y RECUBR EXT. EN MORTERO
CEMENTO. L= 0,84m PRESIÓN TRABAJO 150 PSI. SUMINISTRO Y
TRANSPORTE

UN 1.00000 $ 4,957,183 $ 4,957,183

8259
UNIÓN DRESSER D=30" - JUNTA DE MONTAJE (Suministro e
Instalación)

UN $ 3,544,485

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 4.00000 $ 20,787 $ 83,148

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.50000 $ 220,609 $ 110,305

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 2.07870 $ 2,000 $ 4,157
11649 UNIÓN DRESSER D=30". SUMINISTRO Y TRANSPORTE UN 1.00000 $ 3,346,875 $ 3,346,875

8260

NIPLE EN ACERO Ø=30" EXTREMOS ESPIGO/BRIDA,
REVEST.INTERIOR Y RECUBR EXT. EN MORTERO CEMENTO,
L=2000mm CON SALIDA PARA VENTOSA Ø4" Y BY-PASS Ø4".
SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN $ 14,027,471

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 4.00000 $ 20,787 $ 83,148

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.50000 $ 220,609 $ 110,305

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 2.07870 $ 2,000 $ 4,157
7422 MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.03040 $ 392,700 $ 11,938

11651

NIPLE EN ACERO Ø=30" EXTREMOS BRIDA/CAMPANA,
REVEST.INTERIOR Y RECUBR EXT. EN MORTERO CEMENTO,
L=2000mm CON SALIDA PARA VENTOSA Ø4" Y BY-PASS Ø4".
SUMINISTRO Y TRANSPORTE

UN 1.00000 $ 13,817,923 $ 13,817,923

8261

NIPLE EN ACERO Ø=30" EXTREMOS BRIDA/CAMPANA,
REVEST.INTERIOR Y RECUBR EXT. EN MORTERO CEMENTO,
L=2000mm CON SALIDA PARA VENTOSA Ø4" Y BY-PASS Ø4".
SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN $ 14,027,471

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 4.00000 $ 20,787 $ 83,148

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.50000 $ 220,609 $ 110,305

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 2.07870 $ 2,000 $ 4,157
7422 MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.03040 $ 392,700 $ 11,938

11650

NIPLE EN ACERO Ø=30" EXTREMOS ESPIGO/BRIDA,
REVEST.INTERIOR Y RECUBR EXT. EN MORTERO CEMENTO,
L=2000mm CON SALIDA PARA VENTOSA Ø4" Y BY-PASS Ø4".
SUMINISTRO Y TRANSPORTE

UN 1.00000 $ 13,817,923 $ 13,817,923

8262

NIPLE EN ACERO Ø=30" EXTREMOS BRIDA/CAMPANA,
REVEST.INTERIOR Y RECUBR EXT. EN MORTERO CEMENTO,
CON SALIDA TANGENCIAL PARA PURGA 4" L= 2500mm.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN $ 15,293,155

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 4.00000 $ 20,787 $ 83,148

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.50000 $ 220,609 $ 110,305

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 2.07870 $ 2,000 $ 4,157
7422 MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.03040 $ 392,700 $ 11,938

11652

NIPLE EN ACERO Ø=30" EXTREMOS BRIDA/CAMPANA,
REVEST.INTERIOR Y RECUBR EXT. EN MORTERO CEMENTO, CON 
SALIDA TANGENCIAL PARA PURGA 4" L= 2500mm. SUMINISTRO Y
TRANSPORTE

UN 1.00000 $ 15,083,607 $ 15,083,607
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8263

TEE EN ACERO Ø 30"x24" EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA EN LA
RAMA PRINCIPAL Y BRIDA EN LA DERIVACIÓN,
REVEST.INTERIOR Y RECUBR EXT. EN MORTERO CEMENTO, L=
3000mm. CON SALIDA PARA BOCA DE ACCESO 24". SUMINISTRO
E INSTALACIÓN

UN $ 18,189,853

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 4.00000 $ 20,787 $ 83,148

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.50000 $ 220,609 $ 110,305

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 2.07870 $ 2,000 $ 4,157
7422 MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.03040 $ 392,700 $ 11,938

11653

TEE EN ACERO Ø 30"x24" EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA EN LA
RAMA PRINCIPAL Y BRIDA EN LA DERIVACIÓN, REVEST.INTERIOR
Y RECUBR EXT. EN MORTERO CEMENTO, L= 3000mm.
SUMINISTRO Y TRANSPORTE

UN 1.00000 $ 17,980,305 $ 17,980,305

8264
BRIDA CIEGA EN ACERO D= 30". PRESIÓN DE TRABAJO= 150
PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN $ 9,365,765

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 4.00000 $ 20,787 $ 83,148

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.50000 $ 220,609 $ 110,305

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 2.07870 $ 2,000 $ 4,157
7422 MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.03040 $ 392,700 $ 11,938

11654
BRIDA CIEGA EN ACERO D= 30". PRESIÓN DE TRABAJO= 150 PSI.
NO INCLUYE ESPÁRRAGOS, TUERCAS NI EMPAQUES.
SUMINISTRO Y TRANSPORTE

UN 1.00000 $ 9,156,217 $ 9,156,217

8265
CINTURÓN DE CIERRE EN ACERO Ø 16" PARA EMPATES DE
TUBERÍA EN WSP A CCP  LINEAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN $ 391,728

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 2.00000 $ 20,787 $ 41,574
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.03940 $ 2,000 $ 2,079

11655

CINTURÓN DE CIERRE EN ACERO Ø 16" REVESTIDO CON
PINTURA ANTICORROSIVA. PARA EMPATES DE TUBERÍA EN WSP
A CCP LINEAL. PRESIÓN DE TRABAJO 150 PSI. SUMINISTRO Y
TRANSPORTE

UN 1.00000 $ 348,075 $ 348,075

8266
NIPLE EN ACERO Ø 8" CON BRIDA Y EXTREMO LISO L= 150mm,
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN PINTURA EXPOXICA.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN $ 1,566,986

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 2.00000 $ 20,787 $ 41,574

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.10000 $ 220,609 $ 22,061

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.03940 $ 2,000 $ 2,079
7422 MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.00810 $ 392,700 $ 3,181

11658
NIPLE EN ACERO Ø 8" CON BRIDA Y EXTREMO LISO L= 150mm,
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN PINTURA EXPOXICA.
SUMINISTRO Y TRANSPORTE

UN 1.00000 $ 1,498,091 $ 1,498,091

8267
TEE EN ACERO Ø 20" x 20" CON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA Y
BRIDA EN LA DERIVACIÓN (ACERO). SUMINISTRO E
INSTALACIÓN

UN $ 12,290,371

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 3.00000 $ 20,787 $ 62,361

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.40000 $ 220,609 $ 88,244

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.55900 $ 2,000 $ 3,118
7422 MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.02080 $ 392,700 $ 8,168

11659
TEE EN ACERO Ø 20" x 20" CON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA Y
BRIDA EN LA DERIVACIÓN (ACERO). SUMINISTRO Y
TRANSPORTE

UN 1.00000 $ 12,128,480 $ 12,128,480

8268

NIPLE EN ACERO Ø 20" EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, CON
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE
CEMENTO, L= 2000mm CON SALIDA PARA VENTOSA 2" Y BY-
PASS Ø=2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN $ 10,995,175

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 3.00000 $ 20,787 $ 62,361

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.40000 $ 220,609 $ 88,244

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.55900 $ 2,000 $ 3,118
7422 MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.02080 $ 392,700 $ 8,168
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11660

NIPLE EN ACERO Ø 20" EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, CON
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE
CEMENTO, L= 2000mm, CON SALIDA PARA VENTOSA 2" Y BY-
PASS Ø=2". SUMINISTRO Y TRANSPORTE

UN 1.00000 $ 10,833,284 $ 10,833,284

8269

NIPLE EN ACERO Ø 20" EXTREMOS LISOS, CON REVESTIMIENTO
INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO, CON SALIDA
PARA PITÓMETRO 1" Y DOS SALIDAS 1 1/2". L= 2000 mm.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN $ 3,880,998

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 3.00000 $ 20,787 $ 62,361

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.40000 $ 220,609 $ 88,244

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.55900 $ 2,000 $ 3,118
7422 MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.02080 $ 392,700 $ 8,168

11661

NIPLE EN ACERO Ø20" EXTREMOS LISOS PARA CINTURON
CIERRE,CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO, L= 2.00m. INCLUYE UNA
SALIDA NORMAL EN ACERO Ø1 CON EXTREMO ROSCADO Y

UN 1.00000 $ 3,719,107 $ 3,719,107

8270

NIPLE EN ACERO Ø 20" EXTREMOS ESPIGO/BRIDA, CON
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE
CEMENTO, L= 2000mm CON SALIDA PARA VENTOSA 2"(ACERO).
SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN $ 10,995,175

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 3.00000 $ 20,787 $ 62,361

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.40000 $ 220,609 $ 88,244

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.55900 $ 2,000 $ 3,118
7422 MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.02080 $ 392,700 $ 8,168

11662

NIPLE EN ACERO Ø 20" EXTREMOS ESPIGO/BRIDA, CON
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN MORTERO DE
CEMENTO, L= 2000mm CON SALIDA PARA VENTOSA 2"(ACERO).
SUMINISTRO Y TRANSPORTE

UN 1.00000 $ 10,833,284 $ 10,833,284

8271
BRIDA CIEGA EN ACERO D= 20". PRESIÓN DE TRABAJO= 150
PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN $ 6,450,922

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 3.00000 $ 20,787 $ 62,361

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.40000 $ 220,609 $ 88,244

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.55900 $ 2,000 $ 3,118
7422 MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.02080 $ 392,700 $ 8,168

11663
BRIDA CIEGA EN ACERO D= 20". PRESIÓN DE TRABAJO= 150 PSI.
SUMINISTRO Y TRANSPORTE

UN 1.00000 $ 6,289,031 $ 6,289,031

8272
UNIÓN JUNTA DE DESMONTAJE Ø 20 (A) (Suministro e
Instalación)

UN $ 5,151,723

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 3.00000 $ 20,787 $ 62,361

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.40000 $ 220,609 $ 88,244

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.55900 $ 2,000 $ 3,118

11664
UNIÓN JUNTA DE DESMONTAJE Ø 20 (A). SUMINISTRO Y
TRANSPORTE

UN 1.00000 $ 4,998,000 $ 4,998,000

8273 UNIÓN DRESSER D=20" (Suministro e Instalación) UN $ 1,269,348
4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 3.00000 $ 20,787 $ 62,361

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.40000 $ 220,609 $ 88,244

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.55900 $ 2,000 $ 3,118
11665 UNION DRESSER D= 20" SUMINISTRO Y TRANSPORTE UN 1.00000 $ 1,115,625 $ 1,115,625

8274
VÁLVULA DE MARIPOSA Ø 20" (A) (150 PSI). SUMINISTRO E
INSTALACIÓN

ML $ 8,297,299

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 4.00000 $ 20,787 $ 83,148

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.40000 $ 220,609 $ 88,244

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 2.07870 $ 2,000 $ 4,157

11666
VÁLVULA DE MARIPOSA Ø 20" (A) (150 PSI). SUMINISTRO Y
TRANSPORTE

UN 1.00000 $ 8,121,750 $ 8,121,750
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8275

NIPLE EN ACERO Ø 20" EXTREMO BRIDA Y EXTREMO LISO PARA
CINTURÓN DE CIERRE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO, L= 1500mm. (A)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN $ 9,012,835

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 3.00000 $ 20,787 $ 62,361

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.40000 $ 220,609 $ 88,244

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.55900 $ 2,000 $ 3,118
7422 MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.01040 $ 392,700 $ 4,084

11667

NIPLE EN ACERO Ø 20" EXTREMO BRIDA Y EXTREMO LISO PARA
CINTURÓN DE CIERRE, CON REVESTIMIENTO INTERIOR Y
EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO, L= 1500mm. SUMINISTRO
Y TRANSPORTE

UN 1.00000 $ 8,855,028 $ 8,855,028

8276
NIPLE EN ACERO Ø 3" CON BRIDA Y EXTREMO LISO L= 300mm,
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN PINTURA EXPOXICA.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN $ 359,417

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 1.00000 $ 20,787 $ 20,787
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.51970 $ 2,000 $ 1,039
7422 MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.00300 $ 392,700 $ 1,178

11668
NIPLE EN ACERO Ø 3" CON BRIDA Y EXTREMO LISO L= 300mm,
REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR EN PINTURA EXPOXICA.
SUMINISTRO Y TRANSPORTE

UN 1.00000 $ 336,413 $ 336,413

8277
VÁLVULA DE CHEQUE 3", NITRILO BRONCE. SUMINISTRO E
INSTALACIÓN

UN $ 319,326

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 1.00000 $ 20,787 $ 20,787
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.51970 $ 2,000 $ 1,039

11669
VÁLVULA DE CHEQUE 3", NITRILO BRONCE. SUMINISTRO Y
TRANSPORTE

UN 1.00000 $ 297,500 $ 297,500

8278
VÁLVULA DE COMPUERTA DE Ø 3" BRONCE T/P RED WHITE - FIG
236 A. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN $ 402,626

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 1.00000 $ 20,787 $ 20,787
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.51970 $ 2,000 $ 1,039

11670
VÁLVULA DE COMPUERTA DE Ø 3" BRONCE T/P RED WHITE - FIG
236 A. SUMINISTRO Y TRANSPORTE

UN 1.00000 $ 380,800 $ 380,800

8279
TUBERÍA SIN ZANJA D=16". SUMINISTRO E INSTALACIÓN (Incluye 
excavación, transporte y disposición final de escombros,
manipulación de los equipos de guiado y el hincado de la tuberia).

ML $ 1,500,000

11673
TUBERÍA SIN ZANJA D=16". SUMINISTRO E INSTALACIÓN (Incluye
excavación, transporte y disposición final de escombros, manipulación
de los equipos de guiado y el hincado de la tubería).

ML 1.00000 $ 1,500,000 $ 1,500,000

8280
TUBERÍA SIN ZANJA D=18". SUMINISTRO E INSTALACIÓN (Incluye 
excavación, transporte y disposición final de escombros,
manipulación de los equipos de guiado y el hincado de la tubería).

ML $ 2,160,000

11674
TUBERÍA SIN ZANJA D=18". SUMINISTRO E INSTALACIÓN (Incluye
excavación, transporte y disposición final de escombros, manipulación
de los equipos de guiado y el hincado de la tubería).

ML 1.00000 $ 2,160,000 $ 2,160,000

8281
TUBERÍA SIN ZANJA D=20". SUMINISTRO E INSTALACIÓN (Incluye 
excavación, transporte y disposición final de escombros,
manipulación de los equipos de guiado y el hincado de la tubería).

ML $ 2,800,000

11675
TUBERÍA SIN ZANJA D=20". SUMINISTRO E INSTALACIÓN (Incluye
excavación, transporte y disposición final de escombros, manipulación
de los equipos de guiado y el hincado de la tuberia).

ML 1.00000 $ 2,800,000 $ 2,800,000
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8291

CODO EN ACERO D=20" ENTRE 45° y 67.5° JUNTA ESPIGO-
CAMPANA CON EMPAQUE CAUCHO. REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. L=1,00X1,00M PRESIÓN
TRABAJO 150 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

ML $ 5,774,883

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 3.00000 $ 20,787 $ 62,361

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.40000 $ 220,609 $ 88,244

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.55900 $ 2,000 $ 3,118
7422 MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.02080 $ 392,700 $ 8,168

11672

CODO EN ACERO D=20" ENTRE 45° y 67.5° JUNTA ESPIGO-
CAMPANA CON EMPAQUE CAUCHO. REVESTIMIENTO INTERIOR
Y EXTERIOR EN MORTERO DE CEMENTO. L=1,00X1,00M PRESIÓN
TRABAJO 150 PSI. SUMINISTRO Y TRANSPORTE

UN 1.00000 $ 5,612,992 $ 5,612,992

8293
TUBERÍA SIN ZANJA D=1,50M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN
(Incluye excavación, transporte y disposición final de escombros,
manipulación de los equipos de guiado y el hincado de la tubería).

ML $ 5,100,000

11686
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SIN ZANJA D=1.50m.
(Incluye excavación, transporte y disposición final de escombros,
manipulación de los equipos de guiado y el hincado de la tuberia).

ML 1.00000 $ 5,100,000 $ 5,100,000

8296
TUBERÍA SIN ZANJA D=2,0M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN
(Incluye excavación, transporte y disposición final de escombros,
manipulación de los equipos de guiado y el hincado de la tubería).

ML $ 10,000,000

11689
SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA SIN ZANJA D=2.00m.
(Incluye excavación, transporte y disposición final de escombros,
manipulación de los equipos de guiado y el hincado de la tuberia).

ML 1.00000 $ 10,000,000 $ 10,000,000

8297 REDUCCIÓN PVC TIPO U.M. 4"x1" (Suministro e Instalación) UN $ 28,295

4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.10000 $ 120,856 $ 12,086
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.60430 $ 2,000 $ 1,209

11690 REDUCCION PVC TIPO U.M. 4"x1" UN 1.00000 $ 15,000 $ 15,000
8300 TEE PVC U.M. 12"X8" (Suministro e instalación) UN $ 1,346,095
4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.10000 $ 120,856 $ 12,086
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.60430 $ 2,000 $ 1,209

11707 TEE PVC U.M. 12"X8" (Suministro e instalación) UN 1.00000 $ 1,332,800 $ 1,332,800

8301 REDUCCIÓN PVC TIPO U.M. 8"x4" (Suministro e Instalación) UN $ 247,333

4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.20000 $ 120,856 $ 24,171
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.20860 $ 2,000 $ 2,417

11708 REDUCCION AC  8"x4" EXTREMO LISO UN 1.00000 $ 220,745 $ 220,745

8302 REDUCCIÓN PVC TIPO U.M. 12"x6" (Suministro e Instalación) UN $ 949,535

4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.25000 $ 120,856 $ 30,214
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51070 $ 2,000 $ 3,021

11709 REDUCCION PVC TIPO  U.M. 12" X 6" UN 1.00000 $ 916,300 $ 916,300

8304

EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A HA 12" LINEAL SEGÚN NORMA
NS-023 (INCLUYE TUBERIA PVC U.M. D=12" RDE 21=1m; TEE HD
EXTREMO LISO 12"x12" =1UN; UNION DRESSER HD D=12"=2UN;
UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=12"=1UN; UNION PVC
U.M. NORMA NTC 382 D=12"=1UN).  Suministro e Instalación

UN $ 5,511,901

4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 120,856 $ 60,428
4614 UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12" UN 1.00000 $ 638,257 $ 638,257
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51070 $ 2,000 $ 3,021
6264 TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=12" RDE 21 ML 1.00000 $ 276,140 $ 276,140
6392 TEE HD EXTREMO LISO 12"x12" (300x300mm) UN 1.00000 $ 2,380,000 $ 2,380,000
6457 UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=12" UN 1.00000 $ 940,255 $ 940,255
7356 UNION DRESSER HD D=12" UN 2.00000 $ 606,900 $ 1,213,800
8307 TUBERÍA HDPE 1.30M" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ML $ 2,329,666
4806 CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.04170 $ 257,172 $ 10,724
6026 RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.33330 $ 128,870 $ 42,952
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.26810 $ 2,000 $ 536

11711 TUBO POLIPROPILENO HDPE 1.30m" ML 1.03000 $ 2,209,179 $ 2,275,454



COD. DESCRIPCIÓN. U.M. CANTID. VR. UNIT. VR. TOTAL.

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 
68), ENTRE LA AUTOPISTA SUR HASTA LA CARRERA 7 Y DE LAS OBRAS Y EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIOS, EN BOGOTÁ, D.C.

8309 TUBERÍA HDPE 1.40M" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ML $ 2,560,795
4806 CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.04760 $ 257,172 $ 12,241
6026 RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.38100 $ 128,870 $ 49,099
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.30600 $ 2,000 $ 612

11712 TUBO POLIPROPILENO HDPE 1.40m" ML 1.03000 $ 2,426,061 $ 2,498,843
8310 TUBERÍA HDPE 1.50M" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ML $ 2,897,997
4806 CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.04760 $ 257,172 $ 12,241
6026 RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.38100 $ 128,870 $ 49,099
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.30600 $ 2,000 $ 612

11713 TUBO POLIPROPILENO HDPE 1.50m" ML 1.03000 $ 2,753,442 $ 2,836,045
8311 TUBERÍA HDPE 1.60M" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ML $ 3,227,711
4806 CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.04760 $ 257,172 $ 12,241
6026 RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.38100 $ 128,870 $ 49,099
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.30600 $ 2,000 $ 612

11715 TUBO POLIPROPILENO HDPE 1.60m" ML 1.03000 $ 3,073,552 $ 3,165,759
8312 TUBERÍA HDPE 1.80M" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ML $ 3,684,897
4806 CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.04760 $ 257,172 $ 12,241
6026 RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.38100 $ 128,870 $ 49,099
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.30600 $ 2,000 $ 612

11716 TUBO POLIPROPILENO HDPE 1.80m" ML 1.03000 $ 3,517,422 $ 3,622,945
8313 TUBERÍA HDPE 2.00M" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ML $ 4,271,308
4806 CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.05560 $ 257,172 $ 14,299
6026 RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.44440 $ 128,870 $ 57,270
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.35750 $ 2,000 $ 715

11717 TUBO POLIPROPILENO HDPE 2.00m" ML 1.03000 $ 4,076,722 $ 4,199,024

8317
TUBERÍA HDPE Ø 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) Tubo de
Polipropileno HDPE Ø 3".

ML $ 27,110

4276 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) JR 0.01670 $ 166,295 $ 2,777
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.06930 $ 2,000 $ 139

11718 TUBO PE100 PN16 90mm Ø3" ML 1.00000 $ 24,194 $ 24,194

8318
TUBERÍA HDPE Ø 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) Tubo de
Polipropileno HDPE Ø 4".

ML $ 39,122

4276 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) JR 0.01670 $ 166,295 $ 2,777
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.06930 $ 2,000 $ 139

11719 TUBO PE100 PN16 110mm Ø4" ML 1.00000 $ 36,206 $ 36,206

8319
TUBERÍA HDPE Ø 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) Tubo de
Polipropileno HDPE Ø 6".

ML $ 78,583

4276 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) JR 0.01670 $ 166,295 $ 2,777
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.06930 $ 2,000 $ 139

11720 TUBO PE100 PN10 160mm Ø6" ML 1.00000 $ 75,667 $ 75,667

8320 CODO G.RAD. HDPE 45º TIPO U.M. D=4" (Suministro e Instalación) UN $ 142,856

4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.10000 $ 120,856 $ 12,086
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.30210 $ 2,000 $ 604

11721 CODO 45° PE100 PN16 110mm Ø4" UN 1.00000 $ 130,166 $ 130,166

8321 CODO G.RAD. HDPE 45º TIPO U.M. D=6" (Suministro e Instalación) UN $ 290,046

4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.10000 $ 120,856 $ 12,086
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.30210 $ 2,000 $ 604

11722 CODO 45° PE100 PN16 160mm Ø6" UN 1.00000 $ 277,356 $ 277,356

8322 CODO G.RAD. HDPE 90º TIPO U.M. D=6" (Suministro e Instalación) UN $ 290,973

4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.10000 $ 120,856 $ 12,086
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.30210 $ 2,000 $ 604

11723 CODO 90° PE100 PN16 160mm Ø6" UN 1.00000 $ 278,283 $ 278,283

8323 CODO G.RAD. HDPE 45º TIPO U.M. D=8" (Suministro e Instalación) UN $ 449,956

4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.10000 $ 120,856 $ 12,086
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.30210 $ 2,000 $ 604

11724 CODO 45° PE100 PN16 200mm Ø8" UN 1.00000 $ 437,266 $ 437,266

8324
EMPATE ORTOGONAL PVC-PVC 12"X8" (INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE TEE 12"X8"HD, 4 UNIONES, TUBERÍA RDE 21)
(Suministro e Instalación)

UN $ 3,372,347

4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 120,856 $ 60,428
4612 UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8" UN 2.00000 $ 230,502 $ 461,004
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51070 $ 2,000 $ 3,021
6262 TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8" RDE 21 ML 1.00000 $ 117,392 $ 117,392
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6390 TEE HD EXTREMO LISO 12"x8" (300x200mm) UN 1.00000 $ 1,904,000 $ 1,904,000
6455 UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=8" UN 2.00000 $ 413,251 $ 826,502

8325
EMPATES DE TUBERÍA EN ACERO A AC 6" LINEAL SEGÚN
NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E
INSTALACIÓN.

UN $ 3,372,347

4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 120,856 $ 60,428
4612 UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8" UN 2.00000 $ 230,502 $ 461,004
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51070 $ 2,000 $ 3,021
6262 TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8" RDE 21 ML 1.00000 $ 117,392 $ 117,392
6390 TEE HD EXTREMO LISO 12"x8" (300x200mm) UN 1.00000 $ 1,904,000 $ 1,904,000
6455 UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=8" UN 2.00000 $ 413,251 $ 826,502
8327 TAPON HD EXTREMO LISO D=1" (Suministro e Instalación) UN $ 57,864
4280 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.20000 $ 15,107 $ 3,021
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.55460 $ 2,000 $ 1,109
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $ 184

11726 TAPON HD EXTREMO LISO D=1" UN 1.00000 $ 53,550 $ 53,550
8328 TAPÓN PVC TIPO U.M D=12" (Suministro e Instalación) UN $ 1,156,418
4280 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) HR 0.20000 $ 15,107 $ 3,021
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.55460 $ 2,000 $ 1,109
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $ 184

11727 TAPÓN PVC TIPO U.M D=12" (Suministro e Instalación) UN 1.00000 $ 1,152,104 $ 1,152,104

8330

JUNTA DE DILATACION JD, CON SELLO PVC O-22, DE ANCHO
2cm, EN AMBAS CARAS INSTALAR RELLENO DE SOPORTE TIPO
ROD DE ESPUMA POLIOLEFINA PARA EL SELLADOR ELASTICO
DE POLIURETANO (i-Cure) Y ENTRE LOS ROD INSTALAR ICOPOR
DE ALTA DENSIDAD DE 2cm DE ESPESOR. COLOCAR UNA
BARRA DE ACERO DE REFUERZO 4 DE 1.00m DE LONGITUD
CADA 0.40m, CENTRADA EN EL ANCHO DE LA JUNTA, UNO DE
LOS EXTREMOS DEBE SER ENGRASADO.

ML $ 74,325

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.10000 $ 110,910 $ 11,091
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.27730 $ 2,000 $ 555

6866
CINTA FLEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS A=15CM (Suministro e
instalación).

ML 2.00000 $ 27,281 $ 54,562

6889
FONDO DE JUNTA EN ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA
DENSIDAD D=10 mm

ML 2.00000 $ 300 $ 600

7088 ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") F'y=60000 PSI KG 2.50000 $ 2,678 $ 6,695
8522 ICOPOR D-12 20 MM (LAMINA) DE 1.0m x 1.0m M2 0.22000 $ 3,738 $ 822

8331

JUNTA DE DILATACION JD, SIN SELLO PVC, EN AMBAS CARAS
INSTALAR RELLENO DE SOPORTE TIPO ROD DE ESPUMA
POLIOLEFINA PARA EL SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO
(i-Cure) Y ENTRE LOS ROD INSTALAR ICOPOR DE ALTA
DENSIDAD DE 2cm DE ESPESOR. COLOCAR UNA BARRA DE
ACERO DE REFUERZO 4 DE 1.00m DE LONGITUD CADA 0.40m,
CENTRADA EN EL ANCHO DE LA JUNTA, UNO DE LOS
EXTREMOS DEBE SER ENGRASADO.

ML $ 19,763

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.10000 $ 110,910 $ 11,091
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.27730 $ 2,000 $ 555

6889
FONDO DE JUNTA EN ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA
DENSIDAD D=10 mm

ML 2.00000 $ 300 $ 600

7088 ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") F'y=60000 PSI KG 2.50000 $ 2,678 $ 6,695
8522 ICOPOR D-12 20 MM (LAMINA) DE 1.0m x 1.0m M2 0.22000 $ 3,738 $ 822

8332

JUNTA DE CONTRACCION JCC, CON SELLO PVC O-22, DE
ANCHO 2cm, EN AMBAS CARAS INSTALAR SELLADOR ELASTICO
DE POLIURETANO (i-Cure). COLOCAR UNA BARRA DE ACERO DE
REFUERZO 4 DE 1.00m DE LONGITUD CADA 0.40m, CENTRADA
EN EL ANCHO DE LA JUNTA. SE DEBE APLICAR PINTURA
ACEITOSA PARA EVITAR LA ADHERENCIA ENTRE EL CONCRETO
FRESCO Y EL ENDURECIDO

ML $ 73,503

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.10000 $ 110,910 $ 11,091
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.27730 $ 2,000 $ 555

6866
CINTA FLEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS A=15CM (Suministro e
instalación).

ML 2.00000 $ 27,281 $ 54,562

6889
FONDO DE JUNTA EN ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA
DENSIDAD D=10 mm

ML 2.00000 $ 300 $ 600

7088 ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") F'y=60000 PSI KG 2.50000 $ 2,678 $ 6,695
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8333

JUNTA DE DILATACION JDE, CON SELLO DE HYPALON, DE
ANCHO 20cm, EN AMBAS CARAS INSTALAR RELLENO DE
SOPORTE TIPO ROD DE ESPUMA POLIOLEFINA PARA EL
SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO (i-Cure) Y ENTRE LOS
ROD INSTALAR ICOPOR DE ALTA DENSIDAD DE 2cm DE
ESPESOR.

ML $ 46,222

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.10000 $ 110,910 $ 11,091
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.27730 $ 2,000 $ 555

6866
CINTA FLEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS A=15CM (Suministro e
instalación).

ML 1.00000 $ 27,281 $ 27,281

6889
FONDO DE JUNTA EN ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA
DENSIDAD D=10 mm

ML 2.00000 $ 300 $ 600

7088 ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") F'y=60000 PSI KG 2.50000 $ 2,678 $ 6,695

8334

IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO
FRESCO Y LADRILLO DE FRAGUADO LENTO. EPÓXICO DE PEGA
CONCRETO NUEVO A LADRILLO QUE CUMPLA CON LA NORMA
ASTM C - 881 TIPO 5 GRADO II, Y LA COLOCACIÓN EN EL SITIO
ESPECIFICADO EN LOS DISEÑOS. INCLUYE TODOS LOS COSTOS
DE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTES,
MANEJO, ALMACENAMIENTO, MANEJO DE DESPERDICIOS Y
MANO DE OBRA.

M2 $ 47,815

4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.05000 $ 110,910 $ 5,546
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.13860 $ 2,000 $ 277
9077 IMPRIMANTE EPOXICO KG 0.50000 $ 83,983 $ 41,992

8335

MORTERO ACRILICO DE REPARACIÓN ALTA RESISTENCIA,
AUTOIMPRIMANTE. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. INCLUYE
COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (RECUBRIMIENTO
ANTICORROSIVO EN DOS CAPAS).

M3 $ 521,460

5211

MORTERO ACRILICO DE REPARACIÓN ALTA RESISTENCIA,
AUTOIMPRIMANTE. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. INCLUYE
COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (RECUBRIMIENTO
ANTICORROSIVO EN DOS CAPAS.

M2 20.00000 $ 26,073 $ 521,460

8336
DEMOLICIÓN COLECTOR EN MAMPOSTERIA ESPESOR 0.25.
Incluye transporte y disposición final de sobrantes.

M3 $ 86,473

3017

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO
AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del
acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental
competente.

M3 1.00000 $ 31,756 $ 31,756

4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.33330 $ 156,349 $ 52,111
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.30290 $ 2,000 $ 2,606

8337
PROTECCIÓN DE BORDES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN
ÁNGULO 2"x2"x 1/4" + 5 VARILLAS 3/8" L= 0.40m)

ML $ 26,812

4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.02500 $ 156,349 $ 3,909
5038 ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8") F'y=60000 PSI KG 1.15360 $ 2,678 $ 3,089
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.09770 $ 2,000 $ 195
8254 SOLDADURA E-7018 x 1/8" KG 0.18110 $ 8,520 $ 1,543
8474 ÁNGULO METÁLICO KG 4.88220 $ 3,154 $ 15,398
9753 EQUIPO DE SOLDADURA HR 0.20000 $ 13,388 $ 2,678

8338
MANIJA DE IZAJE D= 1" PARA TAPA DE CAJA VÁLVULA.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN $ 54,362

4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.20000 $ 156,349 $ 31,270
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.78170 $ 2,000 $ 1,563
7451 ACERO FIGURADO No. 8 (Ø 1") F'y=60000 PSI KG 3.84670 $ 2,678 $ 10,301
8254 SOLDADURA E-7018 x 1/8" KG 0.15450 $ 8,520 $ 1,316
8475 PLATINA METALICA KG 1.30300 $ 3,106 $ 4,047
9753 EQUIPO DE SOLDADURA HR 0.20000 $ 13,388 $ 2,678

10890
TUBERÍA DE ACERO D 1 1/2" (DN40), ASTM A53 GALVANIZADO
ASTM A123, SCH10, SC, CLASE 150, CONEXIONES ROSCADAS
NPT.

ML 0.41200 $ 7,735 $ 3,187

8339
ELEMENTOS DE VENTILACIÓN 4" PARA TAPA DE CAJA
VÁLVULA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN $ 293,500

4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.20000 $ 156,349 $ 31,270
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.78170 $ 2,000 $ 1,563

10613 BRIDA FLANGLES SLIP-ON ACERO CARBÓN 150 D= 4" UN 2.00000 $ 45,946 $ 91,892
10991 TUBERÍA Ø4" EN HIERRO GALVANIZADO UN 0.51500 $ 69,847 $ 35,971
10992 CODO 90° Ø4" EN HIERRO GALVANIZADO UN 2.00000 $ 66,402 $ 132,804
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8340
NEOPRENO DE 50X12X2 DUREZA 60 SIN REFUERZO.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN $ 47,322

4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.10000 $ 156,349 $ 15,635
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.39090 $ 2,000 $ 782

9629
NEOPRENO - APOYO EN CAUCHO NEOPRENO. DUREZA 60 SIN
REFUERZOS

dm3 1.20000 $ 25,754 $ 30,905

8341
NEOPRENO DE 50X10X2 DUREZA 60 SIN REFUERZO.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN $ 42,171

4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.10000 $ 156,349 $ 15,635
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.39090 $ 2,000 $ 782

9629
NEOPRENO - APOYO EN CAUCHO NEOPRENO. DUREZA 60 SIN
REFUERZOS

dm3 1.00000 $ 25,754 $ 25,754

8342
EMPATE ORTOGONAL PVC-PVC 12"X6" (INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE TEE 12"X6" HD, 4 UNIONES, TUBERÍA RDE 21)
(Suministro e Instalación)

UN $ 2,649,546

4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 120,856 $ 60,428
4611 UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6" UN 2.00000 $ 125,462 $ 250,924
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51070 $ 2,000 $ 3,021
6261 TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6" RDE 21 ML 1.00000 $ 74,031 $ 74,031
6389 TEE HD EXTREMO LISO 12"x6" (300x150mm) UN 1.00000 $ 1,725,500 $ 1,725,500
6454 UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=6" UN 2.00000 $ 267,821 $ 535,642
8344 TEE PVC U.M. 12" x 12" (Suministro e instalación) UN $ 3,096,310
4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.10000 $ 110,910 $ 11,091
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.27730 $ 2,000 $ 555
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $ 184

11776 TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA 12"X12" UN 1.00000 $ 3,084,480 $ 3,084,480
8345 TAPÓN HD EXTREMO LISO D=2" (Suministro e Instalación) UN $ 84,165
4273 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) JR 0.20000 $ 110,910 $ 22,182
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.55460 $ 2,000 $ 1,109
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.01000 $ 18,376 $ 184

11777 TAPÓN HD EXTREMO LISO D=2" UN 1.00000 $ 60,690 $ 60,690

8346
EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A HA 6" LINEAL SEGÚN NORMA
NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

UN $ 1,375,663

4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 120,856 $ 60,428
4611 UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6" UN 1.00000 $ 125,462 $ 125,462
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51070 $ 2,000 $ 3,021
6261 TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6" RDE 21 ML 1.00000 $ 74,031 $ 74,031
6373 TEE HD EXTREMO LISO 6"x6" (150x150mm) UN 1.00000 $ 428,400 $ 428,400
6454 UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=6" UN 1.00000 $ 267,821 $ 267,821
7353 UNION DRESSER HD D=6" UN 2.00000 $ 208,250 $ 416,500

8347
EMPATE ORTOGONAL PVC-PVC 6"X4" (INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE TEE 6"X4"PVC, 4 UNIONES, TUBERÍA RDE 21)
(Suministro e Instalación)

UN $ 1,246,862

4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 120,856 $ 60,428
4611 UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6" UN 2.00000 $ 125,462 $ 250,924
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51070 $ 2,000 $ 3,021
6260 TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=4`` RDE 21 ML 1.00000 $ 33,897 $ 33,897
6372 TEE HD EXTREMO LISO 6"x4" (150x100mm) UN 1.00000 $ 362,950 $ 362,950
6454 UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=6" UN 2.00000 $ 267,821 $ 535,642

8348
EMPATE ORTOGONAL PEAD-PEAD 6"X4" (INCLUYE SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE TEE 6"X4"PEAD, 2 UNIONES, TUBERÍA RDE
21)   (Suministro e Instalación)

UN $ 737,617

4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 120,856 $ 60,428
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51070 $ 2,000 $ 3,021

11586
TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø4",
TUBERÍA PEAD, PE100, SDR17, DN50, PE.

ML 1.00000 $ 36,328 $ 36,328

11729 UNIÓN PE 4" UN 1.00000 $ 226,100 $ 226,100
11764 TEE PE 6"x4" (150x100mm) UN 1.00000 $ 411,740 $ 411,740

8349
EMPATE ORTOGONAL PEAD-PEAD 8"X4" (INCLUYE SUMINISTRO
E INSTALACIÓN DE TEE 8"X4"PEAD, 2 UNIONES, TUBERÍA RDE
21)   (Suministro e Instalación)

UN $ 1,149,357

4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 120,856 $ 60,428
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51070 $ 2,000 $ 3,021

11586
TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø4",
TUBERÍA PEAD, PE100, SDR17, DN50, PE.

ML 1.00000 $ 36,328 $ 36,328

11729 UNIÓN PE 4" UN 1.00000 $ 226,100 $ 226,100
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11766 TEE PE 8"x4" (200x100mm) UN 1.00000 $ 823,480 $ 823,480

8351
EMPATE ORTOGONAL PVC-PVC 6"X6" (INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE TEE 6"X6"PVC, 4 UNIONES, TUBERÍA RDE 21)
(Suministro e Instalación)

UN $ 1,352,446

4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 120,856 $ 60,428
4611 UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6" UN 2.00000 $ 125,462 $ 250,924
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51070 $ 2,000 $ 3,021
6261 TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6" RDE 21 ML 1.00000 $ 74,031 $ 74,031
6373 TEE HD EXTREMO LISO 6"x6" (150x150mm) UN 1.00000 $ 428,400 $ 428,400
6454 UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=6" UN 2.00000 $ 267,821 $ 535,642

8352
EMPATE ORTOGONAL PVC-PVC 8"X6" (INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE TEE 8"X6"PVC, 4 UNIONES, TUBERÍA RDE 21)
(Suministro e Instalación)

UN $ 354,178

3770
CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES). INCLUYE FACTOR DE
PRESTACIONES.

JR 0.50000 $ 338,104 $ 169,052

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 4.22630 $ 2,000 $ 8,453

6739
BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro
ni instalación de concreto)

M3 1.03000 $ 33,320 $ 34,320

6914 CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS KG 0.51500 $ 4,541 $ 2,339
7596 VIBRADOR TIPO AGUJA DIA 0.10000 $ 17,850 $ 1,785
8515 AGENTE DESENCOFRANTE KG 0.20600 $ 7,809 $ 1,609
8520 FORMALETA METÁLICA (CONCRETO HIDRÁULICO) M2/DIA 135.00000 $ 1,012 $ 136,620

8353
EMPATE ORTOGONAL PVC-HA 8"X6" (INCLUYE SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE TEE 8"X6" HD, 2 ADAPTADORES , 1 BRIDA,
TUBERÍA RDE 21)(Suministro e Instalación)

UN $ 1,804,063

4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 120,856 $ 60,428
4611 UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6" UN 1.00000 $ 125,462 $ 125,462
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51070 $ 2,000 $ 3,021
6261 TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=6" RDE 21 ML 1.00000 $ 74,031 $ 74,031
6378 TEE HD EXTREMO LISO 8"x6" (200x150mm) UN 1.00000 $ 725,900 $ 725,900
6454 UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=6" UN 1.00000 $ 267,821 $ 267,821
7354 UNION DRESSER HD D=8" UN 2.00000 $ 273,700 $ 547,400

8354
EMPATES DE TUBERÍA EN PEAD A PEAD 3" LINEAL SEGÚN
NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E
INSTALACIÓN.

UN $ 452,692

4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 120,856 $ 60,428
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51070 $ 2,000 $ 3,021

11276
TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø3",
TUBERÍA PEAD, PE100, SDR17, DN50, PE.

ML 1.00000 $ 8,443 $ 8,443

11728 UNIÓN PE 3" UN 2.00000 $ 190,400 $ 380,800

8355
CODO G.RAD. HDPE 45º TIPO U.M. D=12" (Suministro e
Instalación)

UN $ 1,490,670

4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.10000 $ 120,856 $ 12,086
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.30210 $ 2,000 $ 604

11730 CODO G.RAD. HDPE 45º TIPO U.M. D=12" UN 1.00000 $ 1,477,980 $ 1,477,980

8356
CODO G.RAD. HDPE 90º TIPO U.M. D=12" (Suministro e
Instalación)

UN $ 1,607,290

4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.10000 $ 120,856 $ 12,086
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.30210 $ 2,000 $ 604

11731 CODO G.RAD. HDPE 90º TIPO U.M. D=12" UN 1.00000 $ 1,594,600 $ 1,594,600

8357
EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A HA 8" LINEAL SEGÚN NORMA
NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

UN $ 2,157,394

4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 120,856 $ 60,428
4612 UNION PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8" UN 1.00000 $ 230,502 $ 230,502
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51070 $ 2,000 $ 3,021
6262 TUBERIA PVC U.M. NORMA NTC 382 D=8" RDE 21 ML 1.00000 $ 117,392 $ 117,392
6379 TEE HD EXTREMO LISO 8"x8" (200x200mm) UN 1.00000 $ 785,400 $ 785,400
6455 UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=8" UN 1.00000 $ 413,251 $ 413,251
7354 UNION DRESSER HD D=8" UN 2.00000 $ 273,700 $ 547,400

8361
EMPATES DE TUBERÍA EN PEAD A PEAD 6" LINEAL SEGÚN
NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E
INSTALACIÓN.

UN $ 435,285

4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 120,856 $ 60,428
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51070 $ 2,000 $ 3,021
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11572
TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø6",
TUBERÍA PEAD, PE100, SDR17, DN50, PE.

ML 1.00000 $ 75,882 $ 75,882

11737 UNIÓN PE 6" UN 2.00000 $ 147,977 $ 295,954

8362
EMPATES DE TUBERÍA EN PEAD A PEAD 6"X6" LINEAL SEGÚN
NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E
INSTALACIÓN.

UN $ 287,308

4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 120,856 $ 60,428
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51070 $ 2,000 $ 3,021

11572
TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø6",
TUBERÍA PEAD, PE100, SDR17, DN50, PE.

ML 1.00000 $ 75,882 $ 75,882

11737 UNIÓN PE 6" UN 1.00000 $ 147,977 $ 147,977

8364
EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PAD 8" LINEAL SEGÚN NORMA
NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

UN $ 633,459

4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 120,856 $ 60,428
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51070 $ 2,000 $ 3,021
8047 ACOPLE UNIVERSAL R1-R2 D= 8" UN 1.00000 $ 339,150 $ 339,150

11735 BRIDA LOCA POLIETILENO D= 8" UN 1.00000 $ 109,480 $ 109,480
11736 PORTABRIDA POLIETILENO D= 8" UN 1.00000 $ 121,380 $ 121,380

8366

NIPLE 36" ACERO CARBON EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, CON
REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN
MORTERO CEMENTO, CON SALIDA TANGENCIAL PARA PURGA
4" L= 2500mm. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN $ 23,553,279

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 4.00000 $ 20,787 $ 83,148

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.50000 $ 220,609 $ 110,305

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 2.07870 $ 2,000 $ 4,157
7422 MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.03610 $ 392,700 $ 14,176

11743

NIPLE 36" ACERO CARBON EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, CON
REVESTIMIENTO INTERIOR Y RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN
MORTERO CEMENTO, CON SALIDA TANGENCIAL PARA PURGA 4"
L= 2500mm. SUMINISTRO Y TRANSPORTE

UN 1.00000 $ 23,341,493 $ 23,341,493

8367 TUBERÍA HDPE 8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ML $ 42,916
4806 CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.03330 $ 257,172 $ 8,564
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.13860 $ 2,000 $ 277

11744 TUBO POLIPROPILENO HDPE 200mm (8") ML 1.03000 $ 33,083 $ 34,075
8368 TUBERÍA HDPE 10" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ML $ 58,934
4806 CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.03330 $ 257,172 $ 8,564
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.13860 $ 2,000 $ 277

11745 TUBO POLIPROPILENO HDPE 250mm (10") ML 1.03000 $ 48,634 $ 50,093
8369 TUBERÍA HDPE 12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ML $ 83,224
4806 CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.03330 $ 257,172 $ 8,564
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.21430 $ 2,000 $ 429

11746 TUBO POLIPROPILENO HDPE 300mm (12") ML 1.03000 $ 72,069 $ 74,231
8370 TUBERÍA HDPE 14" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ML $ 121,015
4806 CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.03330 $ 257,172 $ 8,564
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.21430 $ 2,000 $ 429

11747 TUBO POLIPROPILENO HDPE 350mm (14") ML 1.03000 $ 108,759 $ 112,022
8371 TUBERÍA HDPE 16" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ML $ 146,007
4806 CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.03330 $ 257,172 $ 8,564
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.21430 $ 2,000 $ 429

11748 TUBO POLIPROPILENO HDPE 400mm (16") ML 1.03000 $ 133,023 $ 137,014
8372 TUBERÍA HDPE 18" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ML $ 175,931
4806 CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.03330 $ 257,172 $ 8,564
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.21430 $ 2,000 $ 429

11749 TUBO POLIPROPILENO HDPE 450mm (18") ML 1.03000 $ 162,076 $ 166,938
8373 TUBERÍA HDPE 20" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ML $ 296,211
4806 CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.03330 $ 257,172 $ 8,564
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.21430 $ 2,000 $ 429

11750 TUBO POLIPROPILENO HDPE 500mm (20") ML 1.03000 $ 278,852 $ 287,218
8374 TUBERÍA HDPE 24" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ML $ 461,554
4806 CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.04000 $ 257,172 $ 10,287
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.25720 $ 2,000 $ 514

11751 TUBO POLIPROPILENO HDPE 600mm (24") ML 1.03000 $ 437,624 $ 450,753
8375 TUBERÍA HDPE 27" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ML $ 541,692
4806 CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.04000 $ 257,172 $ 10,287
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6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.25720 $ 2,000 $ 514
11752 TUBO POLIPROPILENO HDPE 700mm (27") ML 1.03000 $ 515,428 $ 530,891
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8376 TUBERÍA HDPE 30" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ML $ 784,463
4806 CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.04000 $ 257,172 $ 10,287
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.25720 $ 2,000 $ 514

11753 TUBO POLIPROPILENO HDPE 750mm (30") ML 1.03000 $ 751,128 $ 773,662
8377 TUBERÍA HDPE 32" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ML $ 825,701
4806 CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.04000 $ 257,172 $ 10,287
6026 RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.32000 $ 128,870 $ 41,238
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.25720 $ 2,000 $ 514

11754 TUBO POLIPROPILENO HDPE 800mm (32") ML 1.03000 $ 751,128 $ 773,662
8378 TUBERÍA HDPE 36" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ML $ 866,991
4806 CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.04000 $ 257,172 $ 10,287
6026 RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.32000 $ 128,870 $ 41,238
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.25720 $ 2,000 $ 514

11755 TUBO POLIPROPILENO HDPE 900mm (36") ML 1.03000 $ 791,216 $ 814,952
8379 TUBERÍA HDPE 1.00m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN ML $ 1,310,179
4806 CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.04170 $ 257,172 $ 10,724
6026 RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.33330 $ 128,870 $ 42,952
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.26810 $ 2,000 $ 536

11763 TUBO POLIPROPILENO HDPE 1000mm (1.00m) ML 1.03000 $ 1,219,385 $ 1,255,967
8380 TUBERÍA HDPE 1.10m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ML $ 1,484,019
4806 CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.04170 $ 257,172 $ 10,724
6026 RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.33330 $ 128,870 $ 42,952
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.26810 $ 2,000 $ 536

11756 TUBO POLIPROPILENO HDPE 1100mm (1.10m) ML 1.03000 $ 1,388,162 $ 1,429,807
8381 TUBERÍA HDPE 1.20m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) ML $ 2,071,561
4806 CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.04170 $ 257,172 $ 10,724
6026 RETROCARGADOR - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE HR 0.33330 $ 128,870 $ 42,952
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.26810 $ 2,000 $ 536

11757 TUBO POLIPROPILENO HDPE 1200mm (1.20m) ML 1.03000 $ 1,958,591 $ 2,017,349

8382

CONCRETO 4000 PSI RELACIÓN AGUA MATERIAL CEMENTANTE
= 0.45 PARA ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS SOBRE REDES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (PREMEZCLADO. INCLUYE
SUMIN., FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE
REFUERZO).

M3 $ 731,178

3770
CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES). INCLUYE FACTOR DE
PRESTACIONES.

JR 0.50000 $ 338,104 $ 169,052

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 4.22630 $ 2,000 $ 8,453

6739
BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro
ni instalación de concreto)

M3 1.00000 $ 33,320 $ 33,320

6914 CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS KG 0.51500 $ 4,541 $ 2,339
7596 VIBRADOR TIPO AGUJA DIA 0.10000 $ 17,850 $ 1,785
8515 AGENTE DESENCOFRANTE KG 0.20600 $ 7,809 $ 1,609
8520 FORMALETA METÁLICA (CONCRETO HIDRÁULICO) M2/DIA 135.00000 $ 1,012 $ 136,620

11604
CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2) CON
RELACIÓN AGUA MATERIAL CEMENTANTE < 0.45

M3 1.05000 $ 360,000 $ 378,000

8383

CONCRETO f´c 4000 PSI DE BAJA RETRACCIÓN, RELACIÓN
AGUA MATERIAL CEMENTANTE = 0.45 PARA ESTRUCTURAS
HIDRÁULICAS SOBRE REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN.,
FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE
REFUERZO).

M3 $ 731,178

3770
CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES). INCLUYE FACTOR DE
PRESTACIONES.

JR 0.50000 $ 338,104 $ 169,052

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 4.22630 $ 2,000 $ 8,453

6739
BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro
ni instalación de concreto)

M3 1.00000 $ 33,320 $ 33,320

6914 CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS KG 0.51500 $ 4,541 $ 2,339
7596 VIBRADOR TIPO AGUJA DIA 0.10000 $ 17,850 $ 1,785
8515 AGENTE DESENCOFRANTE KG 0.20600 $ 7,809 $ 1,609
8520 FORMALETA METÁLICA (CONCRETO HIDRÁULICO) M2/DIA 135.00000 $ 1,012 $ 136,620

11604
CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2) CON
RELACIÓN AGUA MATERIAL CEMENTANTE < 0.45

M3 1.05000 $ 360,000 $ 378,000
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8384
TEE EN ACERO Ø 30" x 12" CON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA Y
BRIDA EN LA DERIVACIÓN, REVESTIMIENTOS INTERIOR Y
EXTERIOR EN PINTURA EPÓXICA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN

ML $ 4,182,239

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 4.00000 $ 20,787 $ 83,148

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.50000 $ 220,609 $ 110,305

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 2.07870 $ 2,000 $ 4,157
7422 MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.02160 $ 392,700 $ 8,482

11648

SALIDA NORMAL EN ACERO F 12" CON EXTREMO BRIDADO.
REVESTIMIENTOS INTERIOR Y EXTERIOR EN PINTURA EPÓXICA.
L=0.15M. INSTALADA EN FÁBRICA SOBRE TUBO O ACCESORIO
HASTA F 30".. SUMINISTRO Y TRANSPORTE

UN 1.00000 $ 3,976,147 $ 3,976,147

8385
TEE EN ACERO Ø 24" x 8" CON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA Y
BRIDA EN LA DERIVACIÓN (A). SUMINISTRO E INSTALACIÓN

UN $ 1,567,180

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 3.00000 $ 20,787 $ 62,361

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.40000 $ 220,609 $ 88,244

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.55900 $ 2,000 $ 3,118
7422 MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.01630 $ 392,700 $ 6,401

11656

SALIDA NORMAL EN ACERO Ø 8" CON EXTREMO BRIDADO.
REVESTIMIENTOS INTERIOR Y EXTERIOR EN PINTURA EPÓXICA.
L=0.15M. INSTALADA EN FÁBRICA SOBRE TUBO O ACCESORIO
HASTA F 24". SUMINISTRO Y TRANSPORTE

UN 1.00000 $ 1,407,056 $ 1,407,056

8386 UNIÓN JUNTA DE DESMONTAJE Ø 8 (A) (Suministro e Instalación) UN $ 988,701

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 1.00000 $ 20,787 $ 20,787
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.51970 $ 2,000 $ 1,039

11657
UNIÓN JUNTA DE DESMONTAJE Ø 8 (A) SUMINISTRO Y
TRANSPORTE

UN 1.00000 $ 966,875 $ 966,875

8387
NIPLE 30" DE ACERO CARBON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA L=
3000mm SALIDA PARA VENTOSA 2"(ACERO). SUMINISTRO E
INSTALACIÓN

UN $ 629,692

4281 CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES) HR 4.00000 $ 20,787 $ 83,148

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.50000 $ 220,609 $ 110,305

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 2.07870 $ 2,000 $ 4,157
7422 MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2) M3 0.03180 $ 392,700 $ 12,488

11671

SALIDA NORMAL EN ACERO F 2" CON EXTREMO BRIDADO.
REVESTIMIENTOS INTERIOR Y EXTERIOR EN PINTURA EPÓXICA.
L=0.15M. INSTALADA EN FÁBRICA SOBRE TUBO O ACCESORIO
HASTA F 30". SUMINISTRO Y TRANSPORTE

UN 1.00000 $ 419,594 $ 419,594

8389
TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=1".
SUMINISTRO E INSTALACION.

ML $ 25,818

4806 CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.04170 $ 257,172 $ 10,724
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.26790 $ 2,000 $ 536
7733 TRANSPORTE TUBERIA ACERO AL CARBON KG 2.50000 $ 30 $ 75

11767 TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=1" ML 1.03000 $ 14,061 $ 14,483
8390 TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=2" ML $ 72,517
4806 CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES) JR 0.04170 $ 257,172 $ 10,724

6017
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS - INCLUYE OPERARIO Y
COMBUSTIBLE

HR 0.16670 $ 220,609 $ 36,776

6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.26790 $ 2,000 $ 536
7733 TRANSPORTE TUBERIA ACERO AL CARBON KG 5.43100 $ 30 $ 163

11769 TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=2" ML 1.03000 $ 23,610 $ 24,318

8391

EMPATES DE TUBERÍA EN PEAD A AC 3" LINEAL SEGÚN NORMA
NS-023 (INCLUYE NIPLE BRIDADO ACERO 3"=1UN; UNION
GIBAULT HD PARA AC CL 25 Ø=3"=1UN; BRIDA LOCA
POLIETILENO Ø=3"=1UN; PORTABRIDA POLIETILENO Ø=3"=1UN).
Suministro e Instalación.

UN $ 640,397

4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 120,856 $ 60,428
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51070 $ 2,000 $ 3,021
7021 UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=3" UN 1.00000 $ 105,113 $ 105,113

11768 NIPLE BRIDADO ACERO 3" BRIDA LISO x m.  L= 1000mm UN 1.00000 $ 261,800 $ 261,800
11770 BRIDA LOCA POLIETILENO D= 3" UN 1.00000 $ 109,480 $ 109,480
11771 PORTABRIDA POLIETILENO D= 3" UN 1.00000 $ 100,555 $ 100,555
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8393

EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 3" LINEAL SEGÚN
NORMA NS-023 (INCLUYE ACOPLE UNIVERSAL Ø=3"=1UN;
BRIDA LOCA POLIETILENO Ø=3"=1UN; PORTABRIDA
POLIETILENO Ø=3"=1UN). Suministro e Instalación. 

UN $ 374,634

4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 120,856 $ 60,428
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51070 $ 2,000 $ 3,021
7412 ACOPLE UNIVERSAL D=3" (85 a 103mm) UN 1.00000 $ 101,150 $ 101,150

11770 BRIDA LOCA POLIETILENO D= 3" UN 1.00000 $ 109,480 $ 109,480
11771 PORTABRIDA POLIETILENO D= 3" UN 1.00000 $ 100,555 $ 100,555

8394

EMPATES DE TUBERÍA EN PEAD A AC 6" LINEAL SEGÚN NORMA
NS-023(INCLUYE NIPLE BRIDADO ACERO 6"=1UN; UNION
GIBAULT HD PARA AC CL 25 Ø=6"=1UN; BRIDA LOCA
POLIETILENO Ø=6"=1UN; PORTABRIDA POLIETILENO Ø=6"=1UN).
Suministro e Instalación.

UN $ 1,407,411

4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 120,856 $ 60,428
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51070 $ 2,000 $ 3,021
7024 UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=6" UN 1.00000 $ 198,706 $ 198,706

11773 NIPLE BRIDADO ACERO 6" BRIDA LISO x m.  L= 1000mm UN 1.00000 $ 809,200 $ 809,200
11774 BRIDA LOCA POLIETILENO D= 6" UN 1.00000 $ 192,780 $ 192,780
11775 PORTABRIDA POLIETILENO D= 6" UN 1.00000 $ 143,276 $ 143,276

8395

EMPATES DE TUBERÍA EN PEAD A AC 8" LINEAL SEGÚN NORMA
NS-023(INCLUYE NIPLE BRIDADO ACERO 8"=1UN; UNION
GIBAULT HD PARA AC CL 25 Ø=8"=1UN; BRIDA LOCA
POLIETILENO Ø=8"=1UN; PORTABRIDA POLIETILENO Ø=8"=1UN).
Suministro e Instalación.

UN $ 1,761,448

4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 120,856 $ 60,428
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51070 $ 2,000 $ 3,021
7023 UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=8" UN 1.00000 $ 300,939 $ 300,939

11735 BRIDA LOCA POLIETILENO D= 8" UN 1.00000 $ 109,480 $ 109,480
11736 PORTABRIDA POLIETILENO D= 8" UN 1.00000 $ 121,380 $ 121,380
11778 NIPLE BRIDADO ACERO 8" BRIDA LISO x m.  L= 1000mm UN 1.00000 $ 1,166,200 $ 1,166,200

8396

EMPATES DE TUBERÍA EN PEAD A AC 4" LINEAL SEGÚN NORMA
NS-023(INCLUYE NIPLE BRIDADO ACERO 4"=1UN; UNION
GIBAULT HD PARA AC CL 25 Ø=4"=1UN; BRIDA LOCA
POLIETILENO Ø=4"=1UN; PORTABRIDA POLIETILENO Ø=4"=1UN).
Suministro e Instalación. 

UN $ 583,741

4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 120,856 $ 60,428
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51070 $ 2,000 $ 3,021
7022 UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=4" UN 1.00000 $ 118,072 $ 118,072

11738 BRIDA LOCA POLIETILENO D= 4" UN 1.00000 $ 66,640 $ 66,640
11739 PORTABRIDA POLIETILENO D= 4" UN 1.00000 $ 73,780 $ 73,780
11779 NIPLE BRIDADO ACERO 4" BRIDA LISO x m.  L= 1000mm UN 1.00000 $ 261,800 $ 261,800

8397

EMPATES DE TUBERÍA EN PEAD A HG 3" LINEAL SEGÚN NORMA
NS-023 (INCLUYE TUBERIA FLEX DE ALTA DENSIDAD Ø=3"=1ML;
UNION PE 3"=1 UN; TEE HD 3"=1UN; UNION DRESEER HD 3"=2UN;
UNION REPARACIÓN HD EXTREMO LISO 3"=1UN). Suministro e
Instalación.

UN $ 734,793

4275 CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE) JR 0.50000 $ 120,856 $ 60,428
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.51070 $ 2,000 $ 3,021
7020 UNION REPARACION HD EXTREMO LISO D=3" UN 1.00000 $ 123,831 $ 123,831
7351 UNION DRESSER HD D=3" UN 2.00000 $ 95,200 $ 190,400

11276
TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø3",
TUBERÍA PEAD, PE100, SDR17, DN50, PE.

ML 1.00000 $ 8,443 $ 8,443

11728 UNIÓN PE 3" UN 1.00000 $ 190,400 $ 190,400
11780 TEE HD 3" UN 1.00000 $ 158,270 $ 158,270

8401
TUBERÍA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
3722-1 D=60" (Incluye Suministro e Instalación)

ML $ 4,051,676

4274 CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) JR 0.10000 $ 156,349 $ 15,635
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 0.39090 $ 2,000 $ 782
7236 LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr) UN 0.20000 $ 18,376 $ 3,675

11789
TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC
3722-1 D=60"

ML 1.03000 $ 3,914,159 $ 4,031,584

8403

TUBERÍA HDPE D=8", INSTALADA MEDIANTE TECNOLOGÍA SIN
ZANJA . (Incluye suministro de tubería, excavación tecnología sin
zanja, transporte y disposición finalde escombros, manipulación
de los equipos de guiado y el hincado de la tuberia).

ML $ 959,067
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11791
TUBERÍA SIN ZANJA D=8". (Incluye equipos, materiales, transportes y
personal). Suministro e instalación

ML 1.00000 $ 959,067 $ 959,067

8404

TUBERÍA HDPE D=12", INSTALADA MEDIANTE TECNOLOGÍA SIN
ZANJA . (Incluye suministro de tubería, excavación tecnología sin
zanja, transporte y disposición finalde escombros, manipulación
de los equipos de guiado y el hincado de la tuberia). 

ML $ 1,020,824

11792
TUBERÍA SIN ZANJA D=12". (Incluye equipos, materiales, transportes
y personal). Suministro e instalación

ML 1.00000 $ 1,020,824 $ 1,020,824

8405

TUBERÍA HDPE D=18", INSTALADA MEDIANTE TECNOLOGÍA SIN
ZANJA . (Incluye suministro de tubería, excavación tecnología sin
zanja, transporte y disposición final de escombros, manipulación
de los equipos de guiado y el hincado de la tubería).

ML $ 1,410,506

11793
TUBERÍA SIN ZANJA D=18". (Incluye equipos, materiales, transportes
y personal). Suministro e instalación

ML 1.00000 $ 1,410,506 $ 1,410,506

3486
DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (Incluye Cargue
manual). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.

M3 $ 135,578

4278 CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE) HR 2.00000 $ 13,858 $ 27,716
6092 HERRAMIENTA MENOR GLB 1.00000 $ 2,000 $ 2,000
6140 COMPRESOR - INCLUYE COMBUSTIBLE HR 2.00000 $ 48,012 $ 96,024
7439 MARTILLO NEUMÁTICO 60 LB HR 2.00000 $ 4,919 $ 9,838


