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DEPENDENCIA EJECUTORA NUMERO FECHA DE APROBACION
SUBDIRECCION DE TURISMO 196 DiA MES ANO
SUBDIRECCION DE CULTURA 27 NOVIEMBRE 2023

En cumplimiento de |as disposiciones normativas en materia de contratacion, se procede a la elaboracion del Estudio Previo
de conformidad con lo ordenado en el numeral 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, el Paragrafo 1° del Articulo 2° de la
Ley 1150 de 2007 v con lo reglamentado en el Articulo 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratacion de minima
cuantia, SUBSECCION 5 MINIMA CUANTIA, SECCION 1 MODALIDADES DE SELECCION, CAPITULO I
DISPOSICIONES ESPECIALES DEL SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA, TITULO |
CONTRATACION ESTATAL del Decreto 1082 del 26 de maya de 2015.

1. INFORMACION GENERAL
A. INVERSION

* TURISMO APUESTA DE DESARROLLO PARA EL MUNICIFIO
DE YOPAL.

1.1 NOMBRE DEL PROGRAMA:

e YOPALES MUSICA,JOROPO, ARTE Y LUTERATURA

« CONSOLIDACION DEL TURISMO COMO APUESTA DE
DESARROLLO PARA EL MUNICIPIO DE YOPAL

12 NONBRE DEL FROYERTO: e FORTALECIMIENTO, FOMENTO PRESERVACION DE LAS

EAPRESIONES CULTURALES Y EL PATRIMONIO EM EL
MUNICIFIO DE Y OF AL

2021850010035

2020850010036

1.3 cODIGO PROYECTO:

138 NONIBRE. IMELITAGIGON SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE GOBIERNO

PRESUPUESTAL.:
1.4.1 CODIGO DE RUBRO 142 RC 1.4.3 RECURSO / CONVENIO 1.4.4 VALOR
2.1.202.02.008.04 0201 |ICLD $9.987.892
TOTAL: ICLD $9.987.892

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO TURISTICO
DEL MUNICIFIO DE YOPAL

1> COMEONENTE 13 BELERIYRCES: CONSOLIDAR EL SISTEMA CULTURAL DEL MUNICIPIO EN
ARTICULACION A LAS POLITICAS DEPARTAMENTALES Y
NACIONALES ..

SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO

1.6 ACTIVIDAD(ES) DEL PROYECTO:

Objeto: REALIZAR LAINTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIE RA, CONTABLE ,LEGAL ¥ AMBIENTAL DEL CONTRATO
DE OBRA CUYD OBJETO ES: REALIZAR LOS TRABAJIOS NECESARIOS PARA LA MATERIALIZACION DE UN ESCEMNARIC DE TARIMA
CONCUBIERTALOCALIZADAEN EL SKATE PARK DEL MUNICIPIO DE YOPAL, PARAEL FORTALECIMIENTO A LA CULTURA.
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P71IMPLEMENTAR 4 ESTRATEGIAS DE RECONOCIMIENTO,
PRESERVACION, CONSERVACION Y PROMOCION DEL
PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL EN EL MUNICIPIO.
SERVICIO DE PROMOCION TURISTICA

1.7 PRODUCTO DEL PROYECTO:
SERVICIO DE PROMOCION DE ACTIVIDADES CULTURALES
REALUZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL Y AMBIENTAL DEL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA
ADECUACION DE UN AREA DE TRAJES E INSTRUMENTOS,
1.8 PRODUCTO DEL OBJETO A CONTRATAR: UN AREA DE ARCHIVO, UN AREA DE MUSICA'Y DANZA, Y UN
AREADE ALMACEN, EN ELBIEN INMUEBLE UBICADO EN LA
CALLE 6 Mao. 19 — 55 DEL MUNICIFIC DE YOPAL, LUGAR
DONDE FUNCIONA Y OPERA ELINSTITUTO DE CULTURA Y
TURISMO DE YOPAL.

1.9 POELACION BENEFICIADA CON EL OBJETO
A CONTRATAR CON ENFOQUE
DIFERENCIAL:

1.10 EMPLEOS ESTIMADOS EN LA INVERSION: |DIRECTOS: 2 INDIRECTOS: 8
B. FUNCIONAMENTO

181548 POBLACION DEL MUNICIPIO DE YOPAL, SEGUN
PROYECCION DANE 2023

1.11 NOMBRE IMPUTACION

PRESUPUESTAL:

1.11.1 CODIGO DE RUBRO 1.11.2RC 1.11.3 RECURSO / CONVENIO 1.11.4 VALOR
TOTAL:

1.12 OBJETO DE GASTO:

1.12.1 GASTOS PERSONAL 1.12.2 GASTOS GENERALES 1.12.3 TRANSFERENCIAS

1.13 PRODUCTO DEL OBJETO A CONTRATAR:

2. DESCRIPCION SUCINTA DE LA PROBLEMATICA RELACIONADA CON EL OBJETO Y NECESIDAD

De acuerdo con el articulo sexto del Decreto Mo. 147 de 2020, las funciones del Instituto de Cultura v Turisma, son
entre ofras las siguientes: 1) Farmular e implementar las politicas publicas orientadas a contribuir y fomentar el
desarrollo de la culturay el turisma de municipio de Yopal; 3) Dirigir v supervisar la promocion de la investigacion
que posibilite la inve stigacion gue posibilite |la conservacion, preservacion, el rescate, la actualizacion y divulgacion
del inventario histarico cultural del Municipio en sus diferentes manifestaciones: arqueolagicas, arquitectanicas,
artisticas, misticas, tradiciones, artesanias, gastronomia y folclaricas; 4) Famentar, promover, difundir y estimular
las expresiones artisticas y culturales del municipio; &) Administrar, arganizar y dirigir todas las actividades
relacionadas con la cultura y el tunsmo del municipio de Yopal en el marco de sus competencias legales; 9)
Actualizar el inventario de bienes y sitios de interés turistico, e identificar el potencial turistico vy la infraestructura
existente en el municipio; 12) Articular y gestionar procesos de desarrollo turistico y cultural a nivel nacional,
departamental y municipal; 15) Promover, fomentar y elabarar alianzas interinstitucionales o asociaciones de las
que trata el articula 6, con el sector publico v privado, o mediante |a celebracion de convenias para la promocian y

Objeto: REALIZAR LAINTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIE RA, CONTABLE ,LEGAL ¥ AMBIENTAL DEL CONTRATO
DE OBRA CUYD OBJETO ES: REALIZAR LOS TRABAJIOS NECESARIOS PARA LA MATERIALIZACION DE UN ESCEMNARIC DE TARIMA
CONCUBIERTALOCALIZADAEN EL SKATE PARK DEL MUNICIPIO DE YOPAL, PARAEL FORTALECIMIENTO A LA CULTURA.
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ejecucion de programas y proyectos institucionales, 17)Coordinar con otras entidades oficiales o privadas,
dedicados a estas materias, el planeamiento v ejecucion de sus programas, 18) Implementar los sisternas de
informacion turistica, patrimonial v cultural acorde con la infraestructura tecnoldgica disponible para optimizar los
procesas culturales y turisticas del arden municipal; 19) Administrar los escenarios culturales y turisticos de maodo
que dentra de criterios de esparcimiento paralos ciudadanos garantice su cuidado, mantenimiento y mejoramiento;
20) velar por el cumplimiento de las normas protectoras de |os monumentos y de otros bienes inmuebles, zonas o
sectores de interés histdrico y artistico del Municipio; y 22) Velar por el cumplimienta de las disposiciones legales
sobre cultura y turismo y contribuir para que las acciones del | C.T.Y. tengan incidencia efectiva en beneficio del
Municipia.

En cuanto a las funciones de la Subdireccion de Cultura, el articulo cuarto del Decreto 233 de fecha 29 de
septiembre de 2020 “Por el cual se adopla la estructura interna del Instifuto de Cultura y Tunsmo de Yopal —
"I.C.T.¥." establece entre otras las siguientes: 2) Desarrollar estrategias de fomento a artista, gestores y entidades
de caracter cultural promaover y divulgar la presentacian de sus productos; 4) Propender par la creacion de centros
y redes culturales a fin de fortalecer la actividad cultural de |a ciudad; 5) Apayar las procesos de descentralizacion,
la generacion de proceso de informacion en el municipio y la articulacion; 6) fomentar actividades tendientes a
fortalecer la organizacion de las comunidades alrededor de la cultura; 8) Proponer y desarrollar sisterma de
informacion sobre acantecer artistico y cultural de la ciudad; 9) Acompafar a las Subdirecciones delegadas parala
contratacian en la elabaracion de los estudios y documentos previos que determinen y analicen la conveniencia y
oportunidad de adelantar los procesos contractuales necesarios para garantizar el cumplimiento del objeto social
del instituto para lograr el nomal funcionamienta del mismo, conforme a los parametros establecidos en el Manual
de Contratacion del instituto y nommas aplicables; 10) adelantar los procesos contractuales de acuerdo con los
estudios y documentas previos elabaorados por las Subdirecciones, de conformidad con las cuantias, terminos vy
condiciones establecidas en el Manual de Contratacion y nomas aplicables, de conformidad con la delegacian del
director general; 11) realizar las actas de inicio, reinicio, suspensian, terminacion y liquidacion en la supervision de
los contratos que le sean delegados, ejecutando los procedimientos establecidos vy teniendo en cuenta la
normatividad legal vigente con el fin de garantizar el normal funcionamiento de la misma y desarrollo de su objetiva
misional; 13) Ejercer la interventoria y/o supervision de los contratos w/io convenios que le sean asignados, de
manera gue los bienes, obras o servicios sean recibidos canforme a las condiciones y alcances establecidos en el
contrato o convenio; 14) Dirigir la organizacion, preservacian, y control del Archivo de Gestion de la dependencia y
realizar las transferencias documentales de acuerdo a la Tabla de Retencion documental aplicable v en
cumplimiento de la Ley 594 de 2000 y normas complementarias, en cumplimiento de los principios de seguridad,
trazabilidad y disponibilidad; v 16) Gestionar v coordinar la ejecucion de politicas, planes v prayectos culturales y
artisticas, con el fin de garantizar el efectiva ejercicio de los derechos culturales y fortalecer los campus culturales.
Artistico y patimanial.

Ahaora bien, para el desarrollo de |las acciones, procesos y procedimientos que se despliegan en virtud de las
actividades descritas, en cancaordancia y articulacian con las metas y objetivas previstos en el programa " YOPAL
ES MUSICA, JOROPO, ARTE Y LITERATURA" prayecta: " FORTALECIMIENTO, FOMENTO Y PRESERVACION
DE LAS EXPRESIONES CULTURALES Y EL PATRIMONIO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL" y actividad: P71
IMPLEMENTAR 4 ESTRATEGIAS DE RECONOCIMIENTO, PRESERVACION, CONSERVACION Y
PROMOCION DEL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL EN EL MUNICIPIO", el Instituto de Culturay Turisma

Objeto: REALIZAR LAINTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIE RA, CONTABLE ,LEGAL ¥ AMBIENTAL DEL CONTRATO
DE OBRA CUYD OBJETO ES: REALIZAR LOS TRABAJIOS NECESARIOS PARA LA MATERIALIZACION DE UN ESCEMNARIC DE TARIMA
CONCUBIERTALOCALIZADAEN EL SKATE PARK DEL MUNICIPIO DE YOPAL, PARAEL FORTALECIMIENTO A LA CULTURA.
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de Yopal - ICTY através de la Subdireccion de Cultura debe promover acciones que conlleven al mejoramiento de
la infraestructura fisica de los entes donde operan las actividades artisticas vy culturales del municipio, el
mantenimiento y adquisicion de elementos para la practica cultural y artistica, igualmente liderar acciones que
permitan realizar el recanocimienta, recuperacion y conservacian del patrimanio material e inmaterial del municipio,
rescatando el capital autdctono vy promocionanda el mismo, en el marco de las estrategias establecidas par el plan
nacional de desarrollo, mediante |a gestion de recursos ante los diferentes ente s publicos del orden departamental
y nacional, asi como de las empresas privadas, también.

En concordancia, la Subdireccion de Cultura ha venida realizandoa las siguientes acciones; a) Gestion transversal
en temas de infraestructura cultural con las diferentes secretarias y entes descentralizados de la
administracion municipal, institucionales departamentales y nacionales para la consecucion y
posicionamiento de la culturay el patrimonio del municipio Yopal. b) Actividades de canservacidn y proteccion
del patrimanio de Yopal, v c) Desarrollo transversal de proyectos en planeacion estratégica del municipio.

Sumado a lo anterior, es de indicar que, en cuanto al patrimonio cultural, a) se presentd propuesta para la
conservacion y prateccién del patrimonia cultural de Yopal en el Farque La lguana. b) se elabord un plan de accion
a corto ¥ mediano plazo para el parque, y se realizé un estudio de base para establecer |a legalidad del bien
inmueble. c) se llevaron a cabo acciones de zonificacion y microzonificacion del pargue, basadas en un
levantamiento topografico obtenido en colaboracian con la OAP. Posteriormente, se entregd este trabajo a la
Secretaria de Medio Ambiente y Cambio Climatico. d) se presento proyecto en el marco de la convocataria No 001
de la vigencia 2023, que busca la participacion de entidades publicas en la presentacion de proyectos susceptibles
de ser financiados con recursas del impuesto nacional al consuma a la telefonia mavil (INC).

Aunado a lo anterior, con el fin de identificar zonas con alta, media y baja cobertura de infraestructura para
actividades culturales o que exalten las artes escénicas, con radios de cobertura e incidencia de la poblacian, en
los meses de abril y mayo de 2021, se realizd un diagnostica que incluyd un analisis de |la cartografia del PCT por
comunasy visitas de campo por comunasenlas que se identificaron predios que cuentan con el uso para actividad
cultural, v en las que se escuchd a la comunidad; producto del cual se establecid como una de las opciones dar
una cobertura en el area urbana, en un espacio que pemita la construccion de una tarima como obra nueva para
acercar de mejor forma la cultura a las diferentes comunidades.

Es de sefialar que en lo gque resta de la vigencia 2023 |a Subdireccion de Cultura, pretende proponer, estructurar
y desarrollar acciones, estrategias v proyectos para el mejoramiento, creacién, restauracion, establecimiento,
mantenimiento y adecuacion de infraestructura fisica con el fin de coadyuvar al reconocimiento, recuperacion v
conservacion del patrimonio material e inmaterial del municipio, rescatando el capital autdctono y promocionando
el mismo.

Para el desarrcllo de las acciones, procesos y procedimientos gue se despliegan en virtud de las actividades
descritas, en concardancia y articulacion con las metas y objetivos previstos en el programa: TURISMO APUESTA
DE DESARROLLO PARA EL MUNICIPIO DE YOPAL, proyects: CONSOLIDACIGN DEL TURISMO COMO
APUESTA DE DESARRCLLO PARA EL MUMICIFIO DE YOPAL, Meta: P 73 SISTEMA INFORMATIVO
TURISTICO; el Instituta de Cultura y Turismo de Yopal - ICTY a traves de |la Subdireccion de Turismo debe

Objeto: REALIZAR LAINTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIE RA, CONTABLE ,LEGAL ¥ AMBIENTAL DEL CONTRATO
DE OBRA CUYD OBJETO ES: REALIZAR LOS TRABAJIOS NECESARIOS PARA LA MATERIALIZACION DE UN ESCEMNARIC DE TARIMA
CONCUBIERTALOCALIZADAEN EL SKATE PARK DEL MUNICIPIO DE YOPAL, PARAEL FORTALECIMIENTO A LA CULTURA.
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promover accione s encaminadas a lograr el fortalecimiento institucional, mediante la creacion y consalidacion del
Instituto para el desarrollo del Turismo en articulacian al sisterma cultural, que permita el fortalecimiento
administrativo y afianzamiento del sistema municipal de cultura, la actualizacion del Flan de Desarrollo turistico de
Yopal, como una politica de desarrallo turistico para el municipio, &l mejoramiento de la infraestructura turistica,
organizacian vy fortalecimiento de la cadena de valor turistica, generacian de estrategias para la promocion turistica
y la implementacion del sistema de informacion turistica las cuales se establecen como metas resultado orientadas
a impulsar al municipio como destino turistico.

De igual farma, dentro de la consaolidacion del sistema institucional planteada dentro de la meta MP73 esta |a
creacian del Instituto de Cultura w Turismo de Yopal v dentro de su creacion también se encuentra consolidarse
coma una entidad que permita salvaguardar las acciones de impacto en la gestion turistica del municipio. For lo
anterior, el ICTY no ha podido contar con una infraestructura fisica acorde que permita que la subdireccion de
turismo pueda tener el espacio para almacenar todos aquellos mobiliarios, matenales publicitarios v elementos
decorativos con las que el ICTY ha podido llegar a promocionar su gestion institucional y la oferta turistica del
municipio en espacios como los puntos de informacion turistica, 1as ferias v eventos del orden local y nacional.
Contar con este tipo de espacios de almacén y archivo garantizaran que todos estos items mencionados tengan
su adecuado almacenamiento lejos de posibles dafios, robos o deterioramiento del patrimonio del ICTY, asi
mismo, que todos los procesas contractuales que se adelanten tengan su archivo documental y soporte respectiva
que garantice la memona histérica de la gestion turistica de Yopal.

Establecido lo antenar, es de indicar que teniendo en cuenta que, para el funcionamiento del Instituto de Cultura y
Turisma de Yopal, no se cuenta can |a infraestructura propia, se suscribid con el Municipio de Yopal, identificada
caon Mit. 891.855.017-7, el contrato de comodato Nao. 1001.84 2814.2022 de fecha 2 de diciembre de 2022, con el
abjeta: "ENTREGAR EN COMODATO EL BIEN INMUEBLE IDENTIFICADO CON FOLIO DE MATRICULA
INMOBILIARIA 470747 5 UBICADO EN LA CARRERA 20 No. 5114 C6 18115121 PROPIEDAD DEL MUNICIPIO
DE YOPAL AL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YORAL - [.C.T.Y.", el cual cuenta can una extension
superficiaria de 788 .40 m2 con un plazo de CINCO (5) ANOS.

En la busqueda constante de fortalecer y promaver la cultura y el turismo en el municipio de Yopal, llego al punto
en el gue las instalaciones actuales ya no son suficientes para sustentar las crecientes necesidades del Instituto de
Cultura y Turismo. A m edida que la institucion ha crecido, tanto en personal como en responsabilidades, es
imperativo que las instalaciones en que se opera también evolucionen para satisfacer las demandas de los
programasy proyectos.

Se haidentficado cuatro areas clave que contribuiran significativamente al progreso de los procesos en culturay
turisma:

Almacenamiento de Archivos: Con el proposito de preservar y gestionar de manera eficiente la valiosa
documentacion histérica y cultural, se establecera un nuevo espacio de almacenamiento de archivos. Esto
garantizara la conservacion v disponibilidad de registrosy recursos fundamentales.

Almacenamiento de Equipamiento y Vestier: Dado el crecimiento de |os programas vy actividades, se reconace la
necesidad de un area dedicada al almacenamiento adecuado de equipamiento, trajes y recursos escénicos. Esto
permitira mantener y acceder a los activos de manera arganizada v eficaz.

Objeto: REALIZAR LAINTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIE RA, CONTABLE ,LEGAL ¥ AMBIENTAL DEL CONTRATO
DE OBRA CUYD OBJETO ES: REALIZAR LOS TRABAJIOS NECESARIOS PARA LA MATERIALIZACION DE UN ESCEMNARIC DE TARIMA
CONCUBIERTALOCALIZADAEN EL SKATE PARK DEL MUNICIPIO DE YOPAL, PARAEL FORTALECIMIENTO A LA CULTURA.
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Almacén General: La creacion de un almacén general brindara una solucion efectiva para la gestion de suministros,
materiales promacionales y equipos relacionados can las iniciativas culturales vy turisticas. Este espacio sera
esencial para mantener un inventario efectivo y una operacion sin contratiempos.

Sala de Danza v Expresion Artistica: Comao parte del compromiso con el desarrollo de talento local, se establecera
una sala dedicada a la danza v expresidn artistica. Este espacio proparcionarad un entorno propicio para la
formacion, ensaya y presentaciones, impulsando asi el crecimiento y la difusion de |as expresiones culturales.

Can estas mejoras, se espera fortalecer ain mas la mision de enriquecer la cultura y el turismo en Yopal. Las
instalaciones renovadas permitiran un mayor alcance y calidad en las actividades, beneficiando a nuestra
comunidad v a quienes visitan el instituto.

Un area para archivo.

Un area de musica y danza

Un area de bodega de trajes e instrumentos
Un area de almacen

TR S

Sin embargo, el Instituto de Cultura y Turismo del municipio de Yopal, no cuenta con los bienesy servicios
requerndos para tal efecto, razdn porla cual, se hace necesario adelantar el presente procesa contractual con el
fin de satisfacer el abjeto; "REALIZAR LA ADECUACION DE UN AREA DE TRAJES E INSTRUMENTGCS, UN
AREA DE ARCHIVO, UN AREA DE MUSICAY DANZA, Y UN AREA DE ALMACEN, EN EL BIEN INMUEBLE
UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 — 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OFERA EL
INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL. Por un valor de cantrato de CIENTO VEINTICINCO
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENT OS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($125.492.218) v
asi, poder materializar la adecuacian de areas en el Bien Inmueble donde funciona y opera el Instituta de Cultura
y Turismo de Yopal.

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

Es de resaltar que el citado articulo 70 de la Constitucion Palitica establece varios postulados respectoa la cultura
a saber; i) el Estado tiene el deber de promaver y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en
igualdad de oportunidades, por medio de la educacian permanente y la ensefianza cientifica, técnica, artistica y
profesional en todas las etapas del proceso de creacidn de la identidad nacional; i) La cultura en sus diversas
manifestaciones es fundamento de la nacionalidad; iii) El Estado debe recanocer |a igualdad y dignidad de todas
las que conviven en el pais. y iv) El Estado debera promaver la investigacian, la ciencia, el desarrallo y la difusion
de losvalores culturales de la Macion.

De igual forma el articulo 311 ibidem establece que al municipio coma entidad fundamental de la division palitico-
administrativa del Estado le corresponde prestar [os servicios publicos gue determine la ley, construir las obras que
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que e asignen la Constitucion v las
leyes.

Objeto: REALIZAR LAINTERVENTORIATECHNICA, ADMIMNISTRATIVA, FINANCIERA COMTABLE, LEGAL ¥ AMBIENTAL DEL CONTRATO
DE OBRA CUYD OBJETO ES: REALIZAR LOS TRABAJIOS NECESARIOS PARA LA MATERIALIZACION DE UN ESCEMNARIC DE TARIMA
CONCUBIERTALOCALIZADAEN EL SKATE PARK DEL MUNICIPIO DE YOPAL, PARAEL FORTALECIMIENTO A LA CULTURA.
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La ley 397 de 1997 en su articulo 17° sefala "Del fomenta. El Estado a través del Ministerio de Cultura v las
entidades territariales, fomentara las artes en todas sus expresiones y las demas manifestaciones simbalicas
expresivas, como elementos del didlogo, el intercambio, la participacian y comao expresion libre y primardial del
pensamiento del ser humano que construye en la convivencia pacifica.”

Asi misma el articulo 22 de |a precitada nomna prevé “Infraestructura cultural. E| Estada, a través del Ministerio de
Cultura v las entidades territariales, definira y aplicara medidas concretas conducentes a estimular la creacion,
funcionamiento y mejoramiento de espacios publicas, aptos para la realizacion de actividades culturales vy en
general propiciara la infraestructura que las expresiones culturales requieran.”

De igual forma, el articulo 9° del Decreto reglamentario 1589 de 1998, establece que las entidades publicas de
cultura son las encargadas de ejecutar los Planes Culturalesy de dinamizar la operatividad del SNCu, asi como de
apoyar en la formulacion de las politicas culturales en su jurisdiccion

En atencion al mencionado articulo y a los articulos 70, 71,y 72 el legislador colombiano promulga la Ley General
de Cultura (Ley 3897/19397), la cual tiene objetivo general la proteccion y fomento de la cultura en todas sus
manifestaciones.

La citada Ley en su articulo 1° establece lo siguiente:

1. La Cultura es el canjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocianales gue
caracterizan a los grupos humanos y que comprende, mas alla de |as artes v |as letras, modos de vida, derechos
humanos, sistemas de valares, tradicionesy creencias.

2. La cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad y actividad propia de |a sociedad
colombiana en su conjunto, coma proceso generado individual vy colectivamente por los colombianos. Dichas
manifestaciones canstituyen parte integral de la identidad v la cultura colombianas.

3. El Estado debera impulsar vy estimular los procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de
reconocimiento v respeto por la diversidad y variedad cultural de la Macion colombiana.

13. El Estado, al formular su politica cultural, tendra en cuenta tanto al creadar, al gestor como al receptar de la
cultura y garantizara el acceso de los colombianos a las manifestaciones, bienes vy servicios culturales en igualdad
de oportunidades, concediendo especial tratamiento a personas limitadas fisica, sensorial vy siguicamente, de la
tercera edad, la infancia y la juventud v los sectores sociales mas necesitados.

Tal alcance obedece a gue la cultura es un factor determinante en el desarrollo integral de los ciudadanos por
cuanto es transversal a las dimensiones sociales, econamicas, ambientales, entre otras del ser humana, sin
distincion de raza, sexo, condicion social o econdmica; ademas de ser generadora de inclusion social, creadaora de
identidad y promotora de participacion como eje central en el progreso del pais.

En cuanto al fomento y los estimulos a la creacidn, a la investigacion v a la actividad artistica y cultural el articulo
17 de la pemoctada Ley, establece que el Estado a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales,
fomentara las arte s entodas sus expresionesy las demas manifestaciones simbdlicas expresivas, coma elementas
del dialogo, el intercambio, la participacion y coma expresion libre v primaordial del pensamienta del ser humano
que construye en la canvivencia pacifica.
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Asi mismo, el articulo 20 ibidem indica gque, segun el caso, el Ministerio de Cultura organizara y promavera sin
distingos de ninguna indole la difusidn y promocion nacional de las expresiones culturales de los colombianos, la
participacion en festivales internacionalesy otros eventos de caracter cultural .

En la misma linea, la Ley 1185 de 2008 por la cual se madifica y adiciona la Ley 397 de 1997 — Ley General de

Cultura, en su articulo 8 adiciona el articulo 11.1 a la ley 397 de 1997 de la siguiente manera;

ARTICULO 11-1. PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL . El patrimonio cultural inmaterial esta constituido, entre
otros, porlas manifestaciones, practicas, usos, representaciones, expresiones, conocimientos, tecnicasy espacios
culturales, que las comunidades y los grupaos reconacen coma parte integrante de su patrimonio cultural. Este
patrimonio genera sentimientos de identidad vy establece vinculos con la memoria colectiva. Es transmitido v
recreado a lo largo del tiempo en funcion de su entorno, su interaccion con la naturaleza y su historia v cantribuye
a promaver el respeto de la diversidad cultural y 1a creatividad humana.

Segun la Organizacion de las Maciones Unidas en la convencion para la salvaguardia del patimaonio cultural
inmaterial (UNESCO, 2003 Art. 2), se entiende por “salvaguardia’ las medidas encaminadas a garantizar |la
viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificacion, documentacion, investigacion,
preservacion, proteccian, promocian, valorizacian, transmision -basicamente a través de la ensefianza formal y no
formal vy revitalizacion de este patimaonio en sus distintos aspectos.

Deigual manera, en el paragrafo del citado articulo se establece que se entienden porentidades vy oficinas publicas
de cultura los institutos, las Secretarias de Cultura, las Oficinas de Extension, las Direcciones o el ente encargada
del sector cultural a nivel departamental, distrital, municipal y de los territarios indigenas.

En cuanto a las funciones de las entidades y oficinas publicas de cultura se tienen las previstas en el articulo
2.2.1.11. del Decreto 1080 de 2015 “Decreta Unico del Sector Cultura, a saber: 1) Ejecutar el plan de cultura, en
coordinacion can el Ministerio de Cultura; 2) Participar activamente en la formulacion y seguimiento del Plan de
Cultura en su jurisdiccian; 3) Ejercer la Secretaria Técnica del Consejo de Cultura de su jurisdiccian; 4) Articular,
coordinar y ejecutar las paoliticas v programas de fortalecimiento institucional v promover procesas y espacios de
concertacian.

Par su parte, el Cancejo Municipal de Yopal mediante Acuerdo No. 002 de fecha 11 de febrero de 2020, faculto al
Alcalde del municipia de Yopal por el termina de ocho (8) meses para crear el Instituto de Cultura v Turismo de
Yopal"|.CTX." el cual funcionara como establecimiento publico del orden municipal con autonomia administrativa
y financiera, las artesy el turismo, en sus diferentes manifestaciones y divulgacion del municipio de Yopal.

Lo anterior tenienda en cuenta que en el programa de gobierno “Yopal Ciudad Segura 2020-2023" en los ejes
programaticas 4 y 5, numerales 4.6 y 5.1, respectivamente en los que se establece |a creacion del Instituto de
Cultura y Turisma; vy que en el plan de desarrollo "Yopal, Ciudad Segura 2020 — 2023", aprobado mediante Acuerdo
Municipal Ma. 008 del 30 de mayo de 2020, conternpla dentro de sus metas en la dimension denominada “2.6
Compromisao por el Empleo v la Reactivacion Econémica de Yopal" bajo los programas:

2.6.2."YOPALES MUSICA, JOROPQ, ARTE Y LITERATURA
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(...) Consolidar el sisterna municipal de cultura mediante la implementacion y consolidacion de un establecimiento
publico del arden municipal, debidamente integrado con turismo, permitiendo potencializar el municipio como una
plataforma cultural regional (... )

2.6.3."TURISM O APUESTA DE DESARROLLO PARA EL MUNICIPIO DE YOPAL"

(...)Lograr el fortalecimientn institucional, a traves de la creacion y consolidacian del Instituta para el desarrollo del
Turisma en articulacion el sistema cultural, que permita el fortalecimiento administrativa y afianzamiento del sistema
municipal de cultura, la actualizacion del plan de desarrollo turistico de Yopal, coma una politica de desarrollo
turistico para el municipio, la creacion de |a marca ciudad region y marca turistica. (...)

Teniendo en cuenta |o anterior, mediante el Decreto MNo. 147 de 2020 se crec el Instituto de Cultura y Turismo de
Yopal como entidad descentralizada del orden municipal, orientada al fomento, promocion, difusian, preservacian,
conservacion, creacion, desarrollo e industrializacion del patrimanio cultural en sus diversas manifestaciones y al
desarrollo, fomento, fortalecimiento y promacion del sector turistico en el municipio de Yopal .

De acuerdo con el articulo sexto del Decreto Mo, 147 de 2020, las funciones del Instituto de Cultura v Turisma, son
entre otras las siguientes. 1) Farmular e implementar las politicas publicas orientadas a contribuir v fomentar el
desarrollo de la culturay el turisma de municipio de Yaopal; 3) Dirigir y supervisar la promacién de |a investigacion
que posibilite la inve stigacion que posibilite |a conservacion, preservacion, el rescate, la actualizacion v divulgacion
del inventario histarico cultural del Municipio en sus diferentes manifestaciones: arquealégicas, arquitecténicas,
artisticas, misticas, tradiciones, artesanias, gastronomia v folclaricas; 4) Fomentar, promover, difundir v estimular
las expresiones artisticas y culturales del municipio; 6) Administrar, organizar y dirigir todas las actividades
relacionadas con la cultura y el tuismo del municipio de Yopal en el marco de sus competencias legales; 9)
Actualizar el inventario de bienes y sitios de interes turistico, e identificar el potencial turistico v la infraestructura
existente en el municipio; 12) Aricular v gestionar procesos de desarrollo turistico vy cultural a nivel nacional,
departamental v municipal: 15) Promover, fomentar y elabarar alianzas interinstitucionales o asociaciones de las
que trata el articula 6, con el sectar publico v privadao, o mediante la celebracion de convenias para la promocian y
ejecucion de programas y proyectos institucionales; 17)Coordinar con otras entidades oficiales o privadas,
dedicados a estas materias, el planeamiento v ejecucion de sus programas, 18) Implementar los sistemas de
informacian turistica, patrimonial y cultural acorde con la infraestructura tecnolagica dispanible para optimizar los
procesos culturales y turisticos del orden municipal; 19) Administrar los escenarios culturales y turisticos de modao
que dentra de criterios de esparcimiento para los ciudadanos garantice su cuidado, mantenimienta y mejoramiento;
20) velar por el cumplimiento de las normas protectoras de los monumentos y de otros bienes inmuebles, zonas o
sectares de interés histanco v artistico del Municipio; v 22) Velar por el cumplimiento de las dispasiciones legales
sobre cultura y turismo y contribuir para que las acciones del | .C.T.Y. tengan incidencia efectiva en beneficio del
Municipio.

Ademas de lo anterior es de indicar que el Instituto de Cultura y Turismo del municipio de Yopal, tiene como
objetivos misionales los siguientes:
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1 Promover la identidad v la cultura de Yopal en sus diferentes manifestaciones; y la gestion de politicas,
planes, programasy proyectos para su desarrollo.
2 Desarrollar las potencialidades que presenta el municipio en cuanto al folclor, a la cultura llanera vy su

entarno natural para generar una articulacion publico-privada que encadene todos |os procesas turisticos culturales
en pro de la reactivacion econdmica de la ciudad.

3, Generar y brindar oportunidades a la comunidad de participacion en los procesos de formacion y fomento
de la cultura llanera y la multiculturalidad en sus diversas expresiones.
4. Articular los procesos enel plan de desarrollo, desde el gobierno nacional, departamental, y municipal, para

la generacion de emplen y la buena ejecucion de los proyectos que resalten la cultura y el turismo de nuestra
ciudad.

Ahora bien, el ariculo primero del Decreto 233 de fecha 29 de septiembre de 2020 "Por el cual se adopta la
estructura interna del Instituta de Cultura v Turismo de Yopal ="I.C T.Y "y se dictan otras dispasiciones”, establece
que la estructura interna del Instituto de Cultura y Turismo de Y opal tendra la siguiente organizacion:

Junta Directiva
Direccion General
Subdireccion de Cultura
Subdireccian de Turisma
Oficina Asesora Juridica

o Ly R —

En cuanto a las funciones de la Subdireccian de Cultura, el articulo cuarto del Decreto 233 de fecha 29 de
septiembre de 2020 “Por el cual se adopta la estructura interna del Instituto de Cultura v Turismo de Yapal —
‘| CTY." establece entre otras |as siguientes: 2) Desarrollar estrategias de fomenta a artista, gestoresy entidades
de caracter cultural promover y divulgar la presentacion de sus productos; 4) Propender por la creacion de centros
y redes culturales a fin de fortalecer la actividad cultural de |a ciudad; 5) Apayar los procesos de descentralizacion,
la generacion de proceso de informacion en el municipio v la articulacion; B) fomentar actividades tendientes a
fortalecer la organizacion de las comunidades alrededor de la cultura; 8) Proponer v desarrollar sisterma de
informacion sobre acantecer artistico y cultural de la ciudad; 9) Acompafar a las Subdirecciones delegadas parala
contratacian en la elaboracion de los estudios y documentos previos que determinen vy analicen la conveniencia y
oportunidad de adelantar los procesos contractuales necesarios para garantizar el cumplimiento del objeto social
del instituto para lograr el nomal funcionamienta del mismo, conforme a los parametros establecidos en el Manual
de Contratacion del instituto v nommnas aplicables; 10) adelantar los procesos contractuales de acuerdo con los
estudios y documentos previos elabaorados por las Subdirecciones, de conformidad con las cuantias, terminos vy
condiciones establecidas en el Manual de Contratacion y normas aplicables, de conformidad con la delegacian del
director general; 11) realizar las actas de inicio, reinicio, suspension, terminacion v liquidacion en la supervision de
los contratos que le sean delegados, ejecutando los procedimientos establecidos y teniendo en cuenta la
normatividad legal vigente con el fin de garantizar el nommal funcionamiento de la misma v desarrollo de su objetiva
misional; 13) Ejercer la interventoria y/o supervision de |os contratos y/o convenios que le sean asignados, de
manera que los bienes, obras o servicios sean recibidos conforme a las condiciones y alcances establecidos en el
contrato o convenio; 14) Dirigir la organizacion, preservacian, y control del Archivo de Gestion de la dependencia y
realizar las transferencias documentales de acuerdo a la Tabla de Retencion documental aplicable y en
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cumplimiento de la Ley 594 de 2000 y normas complementarias, en cumplimiento de los principios de seguridad,
trazabilidad v disponibilidad; v 16) Gestionar y coordinar la ejecucion de politicas, planes y proyectos culturales v
artisticos, con el fin de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos culturales y fortalecer los campus culturales.
Artistica y patrimonial .

Ahora bien, para el desarrollo de las acciones, procesos y procedimientos que se despliegan en virtud de las
actividades desciritas, en concordancia y articulacion con las metas y objetivos previstos en el programa "YOPAL
ESMUSICA, JOROFPO, ARTE ¥ LITERATURA", prayecta: “FORTALECIMIENTO, FOMENTO Y PRESERVACION
DE LAS EXPRESIONES CULTURALES Y EL PATRIMONIOC EN EL MUNICIPIO DE YOPAL" y actividad: P71
IMPLEMENTAR 4 ESTRATEGIAS DE RECONOCIMIENTO, PRESERVACION, CONSERVACION Y
PROMOCION DEL PATRIMONIOMATERIAL E INMATERIAL EN EL MUNICIPIO" el Instituta de Culturay Turisma
de Yopal - ICTY através de la Subdireccion de Cultura debe promover acciones que conlleven al mejoramiento de
la infraestructura fisica de los entes donde operan las actividades artisticas y culturales del municipio, el
mantenimiento y adquisicion de elementos para la practica cultural v artistica, igualmente liderar acciones que
permitan realizar el reconocimiento, recuperacion y conservacian del patrimanio material e inmaterial del municipio,
rescatando el capital autdctono y promacionando el mismo, en el marco de las estrategias establecidas por plan
nacional de desarrollo, mediante la gestion de recursos ante los diferentes entes publicos del orden departamental
y nacional, asi como de |as empresas privadas, tambien.

En concordancia, la Subdireccion de Cultura ha venido realizando las siguientes acciones: a) Gestion transversal
en temas de infraestructura cultural con las diferentes secretarias y entes descentralizados de |a administracion
municipal, entidades e institucionales departamentales y nacionales para la cansecucidon y posicionamienta de la
cultura y el patrimonia del municipio Yopal. b) Actividades de conservacion y proteccion del patrimonio de Yopal; y
c) Desarrollo transversal de proyectaos en planeacion estratégica del municipio.

De igual forma, es de indicar gue la Subdireccion de Cultura adelanta procesos de faormacion artistica dingida a
diferentes grupos poblacionales del municipio de Yopal (primera infancia, adolescencia, afrocalombianos,
indigenas, jovenes, adultos, adulto mayor, poblacion diversa, mujer, victimas, MARF), con los cuales se busca: 1)
Farmar personas con una amplia v profunda sensibilidad humana que le permita una perfecta sincronia can su
formacian artistica, integral bajo los principios y valores artisticos y culturales. 2) Fomentar la muisica como
elemento integrador v potenciador de valores. 3) Conseguir, a través de |a educacion musical intercultural, el
enriguecimienta cultural, aprendiendo a valarary respetar sustradicionesy costumbres. 4) Desarrallar la capacidad
de expresiony comunicacion a través del ritmo, la danza, el movimienta corporal y la musica. 5) Utilizar la musica
coma elemento integrador en otras areas de conocimiento. §) Fortalecer la identidad cultural de nuestra sociedad,
a través de la expresion musical como resultado de la excelencia en la ensefianza, produccion, extension de la
musica y valoracion de las manifestaciones musicales autdctonas.

Dichos procesos de formacidn se han ofertado en las modalidades de arpa llanera, artes plasticas, artesanias
chinchomao, bajo eléctrico, bandola, cantos de trabajo de llano, congas, contrapunteo, cuatro llanero, maracas,
danza folclérica espectaculo, danza folclérica nacional, danza llanera infantil, danza llanera tradicional, danza
llanera espectaculo, danza urbana, disefio creativa, ensamble, flauta, guitarra, maracas llaneras, percusion
folclarica, piano, percusion latina, técnica vacal, técnica vocal, canto llanero, vientos madera, vientas metales, entre
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otros. Estas modalidades de formacion artistica se han ofertado en la zona urbanay rural del municipio llegando a
las comunas Ciro Reina, Calixto Zambrano, Clelia Riveros de Prieto, Ciudad Campifia, Javier Manuel Vargas
Granadaos, Llano Lindo y Juan Mepomuceno Mareno; corregimientos como guebradaseca, Morichal, Tilo, Funta
Nueva, Marra, Tacarimena vy la Chaparrera.

Lo anterior, alcanzando en lo que va corrida de la vigencia 2020, 2021,2022 y 2023 a fecha 30 de abril de 2023 1a
formacion de 5.538 personas entre nifios, nifias, jovenes v adultos, en las veintidas (22 ) modalidades ofertadas

Dichas actividades culturales tienen un impacto positivo en la calidad de vida de las persanas, al mejarar su
bienestar emoacional, su educacion y su canexidn con la comunidad. Asimismo, estas actividades promueven el
didlogo v la convivencia, generando espacios de encuentra vy reflexion para la cormunidad.

A lo largo de la vigencia 2023, la Subdireccion de Cultura pretende dar continuidad a los procesos de farmacian
implementados buscando el fomento del desarrollo humano, el despliegue de capacidades para la creacion, la
transformaciony la cultura, propiciando espacios donde esta Ultima trascienda en |a vida catidiana de los habitantes
del municipio de Yopal, entodos los niveles escolares, condiciones sociales, grupos etarios, entre otras.

No obstante, o anteror, debido a la reciente creacion del Instituto de Cultura y Turismo de Yopal, aun no se cuenta
coninfraestructura, espacio fisico o area adecuada que permita desarrollar los planes curriculares previstos dentro
de los procesos de formacion.

Na obstante, lo anterior, el Instituto de Cultura y Turisma no dispone de un lugar, area, infraestructura o espacio
adecuado para disponer, guardar, almacenar, y canservar, |os insumos, trajes, instrumentos y egquipos que son
utilizadas para el desamollo de las actividades anteriormente mencionadas, las cuales hacen parte de su
misionalidad, e igualmente para el desarrollo de las acciones, anteriormente mencionadas, la Subdireccion de
Turisma cuenta con insumos y bienes que requieren ser almacenadas, dispuestos y conservados en un lugar o
area que se destine para tal efecto.

Dentro de dichas insumos y bienes se encuentran los siguientes:

PENDON EN BANNER DE 2M X 1M CON ESTRUCTURA TIPO ARANA METALICOS
PENDON EN BANNER "INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL' DE 2M X 1M CON ESTRUCTURA
TIPO ARARNA

PENDONES TIPO POPMAN DE 60 X 60CM

BACKING PUBLICITARIO AJUSTABLE DESARMABLE DE 240 X 300CM

MATERIAL PROMOCIONAL PUBLICITARIO

PLATAFORMA 360°

ATRIL CON CODIGO QR GIGANTOGRAFIA

PUNTO MOVIL

SUVENIRS

BACKING SKYLINE CURVO DE 414 CM X 230 CM

BAFLE 600W

REFRIGERIOS NO PERECEDEROS

ESTABILIZADORES
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EXTENSIONES ELECTRICCS
ELEMENTOS DECORATIVOS PROMOCIOMALES

Ahora bien, el Instituto de Cultura y Turisma de Yopal en el marco de sus funciones y su misionalidad, debe
adelantar acciones, procesosy procedimientos de indole administrativo, legal v contractual con usuarios y actores
culturales vy turisticos de orden particular o publico, que le permitan obtener, ofrecer y disponer bienes y servicios
para garantizar y asegurar la promocian, el fomento y la ejecucion eficiente de |as politicas culturales de |a ciudad,
asi como para mejorar la infraestructura, organizacian v fortalecimiento de la cadena de walor turistica.

De aotra parte, en relacion a los procesos contractuales, se tiene que el Instituto de Cultura y Turismo de Yopal
desde su creacion v a la fecha ha adelantado los procesos contractuales, que a continuacion se relacionan por

vigencia:

VIGENCIA MUMERO DE PROCESOS CONTRACTUALES
2020 100

2021 295

2022 228

2023 182

TOTALBOB

Lo anterior representa un volumen considerable de procesos contractuales adelantados por el ICTY, en virtud de
los cuales se despliegan una serie de actuaciones gue se deben desplegar dentro de cada una de las etapas
contractuales (precontractual (elaboracian de estudios previos, de estudios de mercado, analisis del sectar, analisis
de riesgos, estimacion de riesgas, elaboracion de tabla conpes, revision de documentacidn necesaria y requerida
para celebrar el futuro contrato, entre otros), contractual (revision de cumplimiento de requisitos de ejecucian,
revision de actas de inicio, de informes de actividades, seguimiento al cumplimiento de los objetos v actividades
contractuales, entre otros), y poscantractual (recepcion y revision de actas de liquidacian, verificacion de entrega
de productos, verificacion documental, entre otros).

En el marco de los procesosy procedimientos administrativos y contractuales descritos con anterioridad se generan
diferentes tipos de documentos los cuales requieren ser arganizados, clasificados y controlados de tal manera que
se garantice la conservacian, proteccidn, control, seguimiento, disponibilidad v acceso a la informacién de manera
detallada, ordenada, precisa y que cumpla con |os estandares prescritos por el Archiva General de la Nacion para
tal efecta.

En cuanto a la gestion documental, se tiene que esta responde a la necesidad misma de conservar, planificar,
manejar y arganizar la informacian desde su arigen hasta su destino final a través de registros, funciones y
actividades desamolladas por los servidores y contratistas de la entidad, las cuales buscan el control de
documentos, celeridad en el desarrollo de procesos y obtencian de la infarmacion de forma rapida v oportuna, y la
eficacia operativa de la entidad.

De conformidad con el articulo 3° del Decreto 2609 de 2012 |a gestion documental esta asociada a la actividad
administrativa del Estado, al cumplimiento de las funcionesy al desarrollo de los procesos de todas las entidades
del Estado; porlo tanto, es responsabilidad de los servidoresy empleados publicos asi como los contratistas que
presten servicios a las entidades publicas, aplicar las normas que en esta materia establezca el Archivo General
de la Nacién Jorge Palacios Preciado, vy las respectivas entidade s publicas.

Objeto: REALIZAR LAINTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIE RA, CONTABLE ,LEGAL ¥ AMBIENTAL DEL CONTRATO
DE OBRA CUYD OBJETO ES: REALIZAR LOS TRABAJIOS NECESARIOS PARA LA MATERIALIZACION DE UN ESCEMNARIC DE TARIMA
CONCUBIERTALOCALIZADAEN EL SKATE PARK DEL MUNICIPIO DE YOPAL, PARAEL FORTALECIMIENTO A LA CULTURA.
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No obstante, lo anterior, pese a que se efectua la foliacion v organizacion de la documentacion contractual, no se
cuenta con un espacio o area en el que se pueda garantizar la custodia, cuidadao, conservacion y almacenamiento
de los mismos.

Asi las cosas, teniendo en cuenta lo expuesto, para el funcionamiento y operacian del Instituto de Culturay Turismao
se hace necesario adecuar cuatro (4) areas a saber;

1 Un area para archivo.

2 Un area de musica y danza

3 Un area de bodega de trajes e instrumentos
4 Un area de almacén

Dichas areas se pretenden adecuar de |a siguiente manera:
Plano de fachada, corte transversal A-A v fachada principal

FACHADA PRINCIPAL

Objeto: REALIZAR LAINTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIE RA, CONTABLE ,LEGAL ¥ AMBIENTAL DEL CONTRATO
DE OBRA CUYD OBJETO ES: REALIZAR LOS TRABAJIOS NECESARIOS PARA LA MATERIALIZACION DE UN ESCEMNARIC DE TARIMA
CONCUBIERTALOCALIZADAEN EL SKATE PARK DEL MUNICIPIO DE YOPAL, PARAEL FORTALECIMIENTO A LA CULTURA.
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Plano vista en planta de |a distribucion de las areas:

Mo Fapil

Q

Ubicacion Territarial de la sede del instituto de cultura y turismo en el municipio de Yopal.

ESTELAR
Lhw

Catedral San

El bien inmueble referenciada con anterioridad, se encuentra ubicado en la calle 6 Na. 19 — 55 del municipia de
Yopal, v es de propiedad del MUNICIPIO DE YOPAL, dado en comodato mediante el contrato Mo,
1001.84.2814.2022 de fecha 2 de diciembre de 2022.

Objeto: REALIZAR LAINTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIE RA, CONTABLE ,LEGAL ¥ AMBIENTAL DEL CONTRATO
DE OBRA CUYD OBJETO ES: REALIZAR LOS TRABAJIOS NECESARIOS PARA LA MATERIALIZACION DE UN ESCEMNARIC DE TARIMA
CONCUBIERTALOCALIZADAEN EL SKATE PARK DEL MUNICIPIO DE YOPAL, PARAEL FORTALECIMIENTO A LA CULTURA.
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El instituta tiene nueva sede, con el contrato de comadato que tiene por objeto: “Entregar en camadato el bien
inmueble identificado con folio de matricula inmobiliaria 4707475 ubicado enla cra 20 No. 5 114 C6 19 115 121
propiedad del municipio de Yopal al Instituto de cultura v turismo de Yopal |.C T.Y"

Desde la subdireccian de cultura, se emite un comunicado tipa memorando Ma. 100.02.274 de fecha de 24 de
agosto de 2023, en el que se establece |a autorizacion, pemmiso y/o licencia requeridos para la adecuacion de un
area de trajes e instrumentos, un area de archivo, un area de musica y danza, y un area de almacén, en el bien
inmueble ubicado enla calle 6 No.19-55 del municipio de Yopal.

En el memorando de caracter informativo, se contempla que: dentro del marco del funcionamiento y operatividad y
desarrollo de sus funciones, el instituto de cultura y turismo encontrd la necesidad de adecuar un area para que se
pueda almacenar los elementos decarativas, trajes y equipamientos, un area de archivo, un area de musica y danza
y un area de almacen, dentra del bien inmueble entregado por la administracién municipal al instituto a traves del
contrato Na. 1001.84.2814.2022 de fecha de 02 de diciembre de 2022

SEGUMNDO. - En consecuencia, debido a que no seva a incrementar el area de construccian para las adecuaciones
y mejores que se plantean, pues la placa de concreta del piso, v el area de cubierta ya se encuentran en sitio, los
nuevos muras, columnetas v vigas de amarre serian simplemente divisorios dentro de la misma area del instituto,
por lo tanto, presenta la siguiente descripcian:

DESCRIPCICN OBRA NUEVA DE ADECUACICN
AREA ARCHIVO 28.5 M2
AREA ALMACEN 22.7 M2
BODEGA DE INSTRUMENTOS 30.89M2
AREA DEMUSICA Y DANZAS 119.97 M2
AREA TOTAL CONSTRUCCION 201,894 M2
AREA DEL LOTE 788M2

Linea de inversian | Decreto de fonpet para icty y super avit fiscal

Tipo de proyecta 1 .Proyecta de obra de construccion (adecuacion y mejoras)

Teniendo en cuenta la necesidad descrita anteriommente, ICTY adelanto el estudio previa No 189 Cuyo objeto es
REALIZAR LA ADECUACION DE UN AREA DE TRAJES E INSTRUMENTOS, UN AREA DE ARCHIVO, UN AREA DE
MUSICA Y DANZA, ¥ UN AREA DE ALMACEN, EN EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 — 55 DEL
MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERAELINSTITUTO DE CULTURAY TURISMO DE YOPAL,
el cual en este momento segun el cronograma de la convocatoria se adjudica el dia 31 de octubre de 2023

Tipo de

obra Obra Nueva
Entidad Codigo del Nembre del Pecursos LEP
territorial proyecto proyecto

Objeto: REALIZAR LAINTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIE RA, CONTABLE ,LEGAL ¥ AMBIENTAL DEL CONTRATO
DE OBRA CUYD OBJETO ES: REALIZAR LOS TRABAJIOS NECESARIOS PARA LA MATERIALIZACION DE UN ESCEMNARIC DE TARIMA
CONCUBIERTALOCALIZADAEN EL SKATE PARK DEL MUNICIPIO DE YOPAL, PARAEL FORTALECIMIENTO A LA CULTURA.
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CONSOUDACION | Servicio de promocién de ¢
DEL TURISMO | 5 tividades culturales 50,000,000.0
COMO  APUESTA (FONFET) 0
DE DESARROLLO
PARA EL
MUNICIPIO  DE . _ 11,000,000.0
YOPAL Servicio de promocion turistica 0
* 202185001003 R.B. Superavit Fiscal (ICLD-
ICTY |e 202085001003 | FORTALECIMIENT | rppyyy P @ $20.137.917
6 0,FOMENTO
PRESERVACION
DE LAS
EXPRESIONES
CULTURALES Y EL $34.354 301
PATRIMONIO EN
EL MUNICIPIO DE
YOPAL 15T
3 $125.492.21
VTOTAL e

Que de acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que el ICTY no cuenta con el personal suficiente se hace
necesario adelantar el proceso para contratar los servicios profesianales para desarrallar la interventoria técnica,
administrativa, financiera, contable, legal y ambiental del contrato de obra que resulte del proceso Mo, 189,

Que resulta can objeta: REALIZAR LA ADECUACION DE UN AREA DE TRAJES E INSTRUMENTOS, UN AREA
DE ARCHIVO, UN AREA DE MUSICA Y DANZA, Y UN AREA DE ALMACEN  EN EL BIEN INMUEBLE UBICADO
EMN LA CALLE 6 No. 19 — 55 DEL MUNICIPIO DE Y OPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO
DE CULTURA Y TURISMC DE Y OPAL. El valor del presente contrato sera por la suma de CIENTOVEINTICINCO
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESCS MICTE
($125 492 218) incluidos costos directos e indirectos, |os cuales se pagaran con cargo al presupuesto de la vigencia
fiscal 2023. El plazo de ejecucian del contrato a celebrar es de VEITICINCO (25) DIAS contados a partir de |a
suscripcion del acta de inicio.

3.DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, E IDENTIFICACION CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:

3.1. OBJETO DEL CONTRATO:

REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL Y AMBIENTAL DEL
CONTRATO DE OBRA CUYOD OBJETC ES: REALIZAR LA ADECUACION DE UN AREA DE TRAJES E
INSTRUMENTOS, UN AREA DE ARCHIVO, UN AREA DE MUSICA Y DANZA, Y UN AREA DE ALMACEN, EN EL BIEN
INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6No. 19—-55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DOMDE FUNCICNA Y OPERA
ELINSTITUTO DE CULTURA ¥ TURISMO DE YOPAL.

3.2 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR:

Con el presente procesao cantractual, la Subdireccian de Cultura y la Subdireccion de Turismo; pretende cantar con
la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, legal v ambiental del contrato de obra cuyo objeto es:
realizar la adecuacion de un area de trajes e instrumentas, un area de archiva, un area de musicay danza, y un area de

Objeto: REALIZAR LAINTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIE RA, CONTABLE ,LEGAL ¥ AMBIENTAL DEL CONTRATO
DE OBRA CUYD OBJETO ES: REALIZAR LOS TRABAJIOS NECESARIOS PARA LA MATERIALIZACION DE UN ESCEMNARIC DE TARIMA
CONCUBIERTALOCALIZADAEN EL SKATE PARK DEL MUNICIPIO DE YOPAL, PARAEL FORTALECIMIENTO A LA CULTURA.
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almacen, en el bieninmueble ubicado en |a calle 6 no. 19 — 55 del municipio de Y opal, lugar donde funciona y opera el
instituto de cultura yturismo de Yopal; can el fin de gjercervigilancia, control y sequimiento al cumplimiento del objeto
y actividades que se enmarquen dentro del mismo.

Teniendo en cuenta que los proyectos requieren la realizacion del seguimiento continuo de las actividades a
desarrallar, se hace estrictamente necesaria la cantrataciaon de una Interventoria técnica, ambiental, administrativa,
financiera, cantable y juridica, que se encargue de verificar las acciones que se desarrollaran en el marco de los
proyectos y contratos de obra que adelanta la entidad.

Con |a contratacion de esta interventoria se consigue aunar esfuerzos para que se lleven a cabo cada una de las
actividades del objeto contractual con un seguimiento integral que argumenta el desarrallo de cada uno de los
componentes de dicho objeto.

Es muy importante que el interventor haga usa de las acciones correctivas, que le den sentido a su mision, cuanda
el trabajo no cumple con los requisitos pactados. El equipo de interventaria debe tener conocimientos, habilid ad,
sentimiento comun y prevision de los posibles inconvenientes que pudieran presentarse en el desarrollo del
proyecto, debe reunir habilidades como la experiencia, capacidad de organizacion, seriedad, profesionalismo,
honestidad, criterio técnico y ordenada.

Lainterventaria deberarealizarse porun tiempo igual o mayor al de la ejecucion del proyecto al cual gjerce vigilancia
y debera ser prarrogada, suspendida y reiniciada cuando sea necesano o cuando la necesidad del contrata de obra
lo requiera can el fin de dar cobertura a |a totalidad de la ejecucion del proyecto y entregar liguidado los procesos
tanto de Obra Publica como de Interventoria

3.3. TIPOLOGIA DEL CONTRATO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA

3.4. CLASIFICACION DEL BIEN O SERVICIO A NIVEL DE LA -UNSPSC -CODIGO ESTANDARDE PRODUCTOS Y
SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS:

El proceso de seleccidn que se adelantara con el presente estudio previo de conveniencia y oportunidad, esta incluido
en el Plan de Adquisiciones del Instituto de Cultura y Turismo de Yopal, la cual se encuentra publicado en el SECOP.

La adquisicion de los bienes objeta del presente Praceso de Contratacién st codificada en el Clasificador de Bienes vy
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), hasta cuarta nivel, como se indica enla Tabla:

CODIGO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE PRODUCTO
81101505 | 81000000 | B1100000 | 81101500 | Ingenieria Estructural

81101500 | 81000000 | 81100000 | 81100000 | Ingenieria Civily arquitectura
72101500 | 72000000 | 72100000 [ 72101500 | Servicios de apoyo para la construccian

4. ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y SU ESPECIFICACION TECNICA

4.1. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

La Interventoria realizara todas las actividades que sean necesarias, enfocadas a garantizar oportunamente la
ejecucian de las actividades dentro del cronograma pactada v la coordinacian a tiempo entre EIICTY, contratista e
Objeto: REALIZAR LAINTERVENTORIATE CNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, LEGAL Y AMBIENTAL DEL CONTRATO
DE OBRA CUYD OBJETO ES: REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS P ARA LA MATERI ALIZACION DE UN ESCENARIO DE TARIMA

CON CUBIERTALOCALIZADAEN EL SKATE PARK DEL MUNICIPIO DE YOPAL,PARAEL FORTALECIMIENTO A LA CULTURA.
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Interventoria para resolver problemas de tipo técnico, ambiental, administrativo, financiero, contable y legal que
puedan dernvarse de la ejecucion del cantrato de obra cuyo obJeto es: REALIZAR LAADECUACION DE UN AREA
DE TRAJES E INSTRUMEMNTOS, UN AREA DE ARCHIVO, UN AREA DE MUSICA Y DANZA, Y UN AREA DE
ALMACEN, EN EL BIEN INMUEBLE UBICADOC EM LA CALLE 6 Mo. 19 — 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR
DONDE FUNCIONA v OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA % TURISMO DE YOPAL. Asi mismo, el interventor
debera exigir el cumplimiento de;

- Especificaciones técnicas

- Programa de trabajo

- Metadologia

- Plan de Cargas

- Normatividad aplicable al proyecto.

- Entregas parcialesy final

- Y demas documentos exigidos en los pliegos de condiciones.

Todos los esfuerzos estaran encaminados hacia el cumplimiento de la calidad de los trabajos v de |la obra en
general objeto del contrato de obra.

Las abligacionesde la Interventaria son las que se describen a continuacion, sin perjuicio de las demas obligaciones
que se desprendan de la Constitucion Politica de |a Republica de Colombia, del Estatuto General de Contratacion
de la Administracién Publica, de las normas gue regulan el ejercicio de la ingenieria y sus profesiones afines y
auxiliares, de las contenidas en las nomas técnicas y ambientales perinentes v de las cansignadas
especificamente en el contenida del contrato, el interventor contrae, entre ofras, las siguientes obligaciones:

4.1.1. ACTIVIDADES GENERALES

Ademas de las derivadas de |a esencia y naturaleza del presente Contrato, la Ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en la invitacién publica y demas Documentos del Proceso, vigente durante la ejecucion del contrato, el
Contratista se obliga a:

1. Cumplir el objeto, actividades y obligaciones previstas en el presente estudio previo, en el futura
contrato, v en los documentos anexos y que hacen parte integral de los mismas, asi comalas que sean
inherentes a la naturaleza del contrato v las denvadas de |las disposiciones legales vigentes aplicables,
en candiciones de calidad, seredad, oportunidad, buena f&, eficacia, eficiencia vy efectividad.

2. Informarle al supervisar cualguier circunstancia palitica, juridica, social, econémica, técnica, ambiental
0 de cualguier tipo, gue pueda afectar la ejecucion del Contrato.

3. Atender oportunamente |os requerimientos, instrucciones, sugerencias, observaciones vy
recomendaciones que efectie la Supervisian del contrato.

4., Cumplir con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Sacial Integral, parafiscales (Cajas de
Campensacion Familiar, SENA e ICBF) de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 del 27 de
diciembre de 2002, en concordancia con la Ley B28 del 10 de julio de 2003 v demas normas aplicables;
durante el plaza de ejecucion del contrato.

Objeto: REALIZAR LAINTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIE RA, CONTABLE ,LEGAL ¥ AMBIENTAL DEL CONTRATO
DE OBRA CUYD OBJETO ES: REALIZAR LOS TRABAJIOS NECESARIOS PARA LA MATERIALIZACION DE UN ESCEMNARIC DE TARIMA
CONCUBIERTALOCALIZADAEN EL SKATE PARK DEL MUNICIPIO DE YOPAL, PARAEL FORTALECIMIENTO A LA CULTURA.
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5. Presentar la informacion y/o documentacion que le sea requerida por el Instituta de Cultura y Turismo

10.

11.

12.

13

14.

1.

de Yopal y/o por el supervisor del contrato, con ocasidn al contrato.

Asumir y realizar el pago total de los impuestos, contribuciones y demas que se generen con ocasion a
la celebracion, ejecucion, liquidacion y/o paga futuro del contrato.

Constituir y mantener vigentes las garantias exigidas en el presente estudio previo y en el futuro
contrato.

Suscribir con el supervisor del contrato, el acta de inicio, actas parciales, y acta de liquidacién. En
general todas las actas que se generen en el desarrollo del objeto contratado.

Responsabilidad del Contratista. De acuerdo con los articulos 52w 56 de la Ley B0 de 1993, Ley 1474
de 2011 yla Ley 1882 de 2018, el contratista respondera civil y penalmente por las accionesy omisiones
en las que élincurra durante la ejecucion del contrato.

Velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental, predial, de responsabilidad social, de
responsabilidad arqueoldgica, y demas namas aplicables vigentes.

Cumplir can las Paliticas de Sequridad de la informacian, los rales y responsabilidade s del Sistema de
Gestion de Sequridady Privacidad de la Informacion SGSI de acuerdo al documento de Alcance, Rales
y Responsabilidades del Sistema de Gestian de Seguridad y Privacidad de la Infarmacian.

Realizar las recomendaciones necesaras y oportunas que contribuyan a la buena ejecucion del
contrato, las cuales deberan constar por escrita y mantener en cantacto a las partes contractuales.

. Realizar seguimiento a los riesgos asignados a las partes en la matriz de riesgos realizada para el

Proceso de Contratacion vy llevar a cabo las|abores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen,
en coordinacian con el area responsable de cada riesgo incluido en el mapa carrespondiente, asi como
laidentificaciany tratamienta de los riesgos que puedan surgir durante |as diversas etapas del contrato.

L as demas inherentes al objeto del contrato que tengan par finalidad ejecutarlo y cumplirlo a cabalidad.

4.1.2. ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, legal v ambiental del contrato de
obra con el objeto; "REALIZAR LA ADECUACION DE UN AREA DE TRAJES E INSTRUMENTOS, UN
AREA DE ARCHIVO, UN AREA DE MUSICA Y DANZA, Y UN AREA DE ALMACEN, EN EL BIEN INMUEBLE
UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19— 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA
ELINSTITUTO DE CULTURA ¥ TURISMO DE YOPAL."

Objeto: REALIZAR LAINTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIE RA, CONTABLE ,LEGAL ¥ AMBIENTAL DEL CONTRATO
DE OBRA CUYD OBJETO ES: REALIZAR LOS TRABAJIOS NECESARIOS PARA LA MATERIALIZACION DE UN ESCEMNARIC DE TARIMA
CONCUBIERTALOCALIZADAEN EL SKATE PARK DEL MUNICIPIO DE YOPAL, PARAEL FORTALECIMIENTO A LA CULTURA.
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2. Contar con la capacidad administrativa, econdmica, financiera, legal y técnica para el desarrollo del
objeto y actividades contractuales durante toda el plazo de ejecucion.

3. Desarrollar el objeto vy actividades contractuales, de conformidad con las especificaciones técnicas
previstas en el estudio previo, y en documentos anexos v parte integral del mismao.

4. Realizar las visitas necesarias al sitio donde se wa a realizar la obra, junto con el contratista v la
supervision, de forma previa a dar inicio a la obra, con el fin de conocer las caracteristicas del sitio, su
ubicacion, vecindades y accesos, areas de trabajoy de almacenamiento y todaslas demas condiciones
de la obra, los servicios domiciliarios y aspectos de ocupacion; y con el fin de determinar que las
actividades a ejecutar corresponden a las necesidades del contrato.

5. Emitir concepto sabre la conveniencia o no de suscribir prarrogas, modificaciones o adiciones al contrato
de obra, con una antelacion recomendablemente prudencial al vencimiento del mismo, por tal motivo,
la prarroga en tiempo v la adicion en valor debera estar justificada juridica, técnica y economicamente
por el interventor, asi, tratdndose de adiciones exclusivamente en tiempo, el interventor debera
manifestar que el contrato se encuentra soportado financieramente, lo cual, debe ser por escrita v bajo
su propia responsabilidad.

6. Establecer que las cantidades de obra del contrato v |as especificaciones técnicas correspondan a los
estudios y disefios del proyecto conforme al alcance del proyecto.

7. Revisarlos estudios, disefios, planaos y establecer si estos estan correctamente o si deben serajustados,
de requerirse ajuste infarmar de manera inmediata a la entidad para que realice lasacciones a que haya
lugary garantizar que los disefios, planosy estudios a utilizar son los que deben serteniendo en cuenta
para la ejecucion contractual.

B. Velar que se cumpla con la colocacion de vallas de informacion del contrato, la cual debe contener:
entidad contratante, objeto, nimero del contrato, nombre del contratista, plazo de ejecucian, fecha de
inicia v entrega, valor del contrato v demas aspectos sefialados para el efecto

9. Exigir al contratista que mantenga el personal requerido por la entidad, con las condiciones e idoneidad
que se soportd en la propuesta presentada ante el ICTY .

10. Llevar junto can el contratista de abrala “Bitacara o Libro de Obras”, yregistrar las acciones realizadas
en obra diariamente, los tipos y cantidad de equipos en la obra, observaciones o novedades que se
presenten durante |a ejecucion del contrato, visitas de lo consultores extemos a que haya lugar y demas
aspectos inherentes al buen desamollo de la obra.
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11. Exigir para la ejecucion de la obra, materiales, mano de obra, elementos y equipos de primera calidad
que estén conformes con las nomas y especificaciones establecidas en los planos, especificaciones
técnicas, pliegos de condiciones e invitacion gue sirvieron de base para la suscripcion del contrato.

12. Ordenar todos los analisis y pruebas de calidad que sean requerndos para establecer puntualmente
las condiciones técnicas yio de uso que demande el correcto desarrollo del objeto contractual. Con base
en los resultados obtenidos realizar el analisis de los mismos para proceder a recibir a satisfaccion
cumpliendo con la normatividad wvigente.

13. Cada informe de interventaria debera contener: memoria de la localizacién v replanteo topografico,
memorias de cantidacdes de abra, resultados de pruebas de calidad, registro fotografico, inconveniente s
presentados durante la ejecucion, porcentaje y avance de la obra ejecutada frente a la contratada con
respecto al proyecto, control diario de persaonal, de clima, de equipos, soportes de pago de seguridad
social (salud, pension, riesgos prafesionales y parafiscales); v demas aspectos que se presenten
durante la ejecucian de la obra.

14. Crdenar la remocian y reemplazo de obra mal ejecutada o no recibida a satisfaccion. Realizando una
disposicion adecuada de los materiales de remocion fijando para el efecto un plazo determinado
mediante comunicacian escrita.

15. Exigir el total cumplimiento de |a programacion de la obra informando oportunamente a la Supervision
cuando a ésta no se e esta dando cumplimienta, asi mismo revisar y aprobar |a reprogramacion de
obra, cuando se requiera.

16. Conceptuar cuando se requiera realizar madificaciones con los respectivos soportes. Cualquier
modificacion debera acompafarse de |a respectiva programacion de la obra (cuando se vea afectada)
y el flujo de caja comrespondiente a ésta, sin que afecte el valar total del contrato.

17. Resolver las consultas que presente el contratista de obra y hacer las observaciones que estime
convenientes; si durante la marcha de |a obra se presentaren dudas o diferencias que no puedan ser
resueltas en la obra, de acuerdo con los planos constructivos v las especificaciones de construccion,
deberan ser aclaradas con el interventor de |a interventoria y supervisor si los hubiere, acudienda en
ultima instancia al secretario de despacho.

18. Estudiary decidir los requerimientos de caractert@cnico que noimpliqguen modificaciones o sobrecostas
al contrato. Justificary salicitar a la Entidad Estatal las modificaciones o ajustes que requiera el contrato.

19. En los eventos en los que se requiera aprobar nuevos precios unitarios e items no previstos, debera
emitir concepto que sefiale la razon y establecer composicion de los nuevos precios unitarios y
condiciones técnicas de los nuevas items a efectos de que el supervisor proceda a revisar y establecer
si se debe establecer o no.
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20. Hacer una revisian y evaluacion de la obra ejecutada previa a la finalizacion, para determinar obra
faltante, deficiencia de calidad que se deban subsanar antes de proceder a la suscripcion del acta final
de gjecucion.

21. Informar al supervisor con un témino no inferior a quince (15) dias sobre el estudio de avance de obra
frente al plazo de ejecucion restante, con el fin de tomar los correctivo s de forma inmediata.

22. Exigir al contratista Ios planos definitivos de la obra ejecutada; memonas, manuales de operacian,
cuando de acuerdo con la naturaleza del abjeta del contrato fuere pertinente v que se anexaran al
control de interventoria, los cuales deben estar suscritos por los profesionales competentes, vy los cuales
se deberan relacionar en el acta de liquidacion del contrato.

23. Antes de suscribir cualguier acta parcial de ejecucion, de recibo o de liquidacion, previamente se debe
verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, para recibir aguellos que cumplan a
cabalidad, y el soporte de cumplimiento debera anexarse al respectivo expediente | soparte que verifique
el cumplimiento contractual.

24. Exigir en el acta de terminacion o final de ejecucion que el cantratista se obligue a expedir la paliza de
estabilidad en los términas del contrato.

25. Suscribir con el contratista el acta de liquidacian, en la cual constara el alcance obtenido caonla ejecucion
del contrato con respecto al contrato y proyecto.

26. Solicitar que la Entidad Estatal haga efectivas las garantias del contrato, cuando haya lugar a ello, y
suministrarle la justificacion y documentacion correspondiente.

27. Realizar la revision y aprobacion del cronograma detallado de la totalidad de las actividades a
desarrollar durante el plaza de ejecucion de la obra, el cual debera ser presentado por el contratista.

28. Vigilar el cumplimiento de cada uno de los unitarios establecidos en el contrato, cotejado con la bitacora
enla que el contratista de obra registrara las actividades realizad as diariamente, los avances de laobra,
cantidades de personal y equipo en la obra.

29. Avalar los informes del avance del cumplimiento de las actividades establecidas en el contrato de obra,
que presente el contratista en el marco del mismo.

30. Elaborar un infarme final del cumplimiento de las actividades del contrato de interventoria adjuntanda
|os sopaortes correspondientes.

31. Rendir informe al supervisar, cuando se presente incumplimiento contractual; asi como entregar los
sopartes necesarios para que |la Entidad Estatal a través de la Oficina Asesora juridica adelante las
actuaciones administrativas a que haya lugar.
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32. Verificar y avalar que |a entrega de la obra se haga de conformidad con los términos, condiciones y

especificaciones técnicas estipuladas en el contrato de aobra, y los documentos que hacen parte del
mismo, v en el evento en el gue no cumplan las mismas, debera rechazar por escrito el reciba de la
misma, sefialando las razones que asi 1o justifica.

33. Las demas que de conformidad con la normatividad wvigente y con su naturaleza correspondan a la

funcién de interventaria.

ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS

Realizar cuando sea necesario, un comité de interventaria con el contratista de obra, en el cual participe
obligatoriamente el director de obra, Residente de obra v eventualmente, por requermiento del
interventor, el equipo técnico del contratista, para revisar los avances, analizar las situaciones
presentadas, verificar y ajustar el cronograma de actividades, etc.

Revisary avalar por escrito la necesidad de establecer mayores y menores cantidades de obra, items
na previstos, cuando asi lo requiera el contratista quien debera presentar la saolicitud escrita adjuntando
el soporte técnico, [os Analisis de Precios Unitarios (APU’S) correspondientes a las nuevas actividades,
mermorias de calculo de cantidades, y balance econdmico del cantrato.

En caso de presentarse errares, omisiones y/o discrepancias entre las especificaciones técnicas,
planos, datos y demas aspectos técnicos objeto del presente proyecto; debera emitir concepto respecto
de los cambios o madificaciones solicitadas por el contratista.

Mo subcontratar con persona natural o juridica para la contratacian de talento humano requerido para
|a ejecucion de la interventaria; el valor de |os salarios u hanararios debera serasumido en su totalidad
directamente por el contratista.

Canocer plenamente el alcance del objeta del contrato, la zana donde habra de ejecutarse el contrato,
las especificaciones técnicas v los planos de la obra, tanto topograficos como técnicos (de suelos,
estructurales, hidraulicos, sanitarios y/o eléctricas) v arquitectaonicos, con el fin de constatar la total
coordinacion entre ellos, para su debida aplicacién en la ejecucian del objeto del contrato.

Elaborar un cronograma para el desarrollo de las actividades de interventoria que guarde relacion y
concordancia con las actividades presupuestadas en el cronograma de obra.

Controlar el avance del contrato con base en el cronograma previsto y recomendar los ajustes a que
haya lugar.

Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad del personal ofrecido con las condiciones e
idoneidad pactadas inicialmente vy que requiera el contrato (equipos, matenales, bienes, insumos y
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productas).

9. Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme con los
requerimientostécnicos pertinentes, especificaciones técnicas vigentes aplicables al objeta contractual.

10. Mantener las medidas de seguridad, v velar por el cumplimiento de las mismas, en el area donde se va
a ejecutar el contrato de obra.

11. Contar con el equipa de trabajo idoneo para la ejecucion del contrato, incluyendo el establecido en el
pliego de condiciones. En ningun caso podra presentar equipo de trabajo que se encuentre
comprometido hasta el 100% de tiempo de dedicacion en otros contratos.

12. Realizar |a afiliacion de |os trabajadores que emplee para la ejecucion de las obras objeto del presente
contrato, al sistema de seguridad social integral, segun lo establecido en las leyes 100 de 1993, 776 y
788 de 2002,y 787 y 828 de 2003,

13. Asumir, por su cuenta y riesgo, el pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones vy
haonararios de todo el personal que ocupe en la ejecucian del contrato, quedando claro que nao existe
ningun tipo de vinculo laboral de tal personal con el Instituto de Cultura v Tursma de Yopal, ni
respaonsabilidad en los nesgos que se denven de esa contratacion.

14. [Elabarar y presentar oportunamente informes técnicas, financieras y de gestion y demas documentos
e informacion gue se requiera durante la ejecucion del proyecto a la entidad contratante, |a supervision,
y/o entes de cantrol.

15. Velarpor el estricto cumplimiento de |as normas relacionadas can sismo-resistencia de construcciones
NSR -2010 reglamento RAS 2000, uso de tierras, ordenamienta temitorial (P.O.T y E.O.T) espacio
publico yw medio ambiente dentro de las cuales se encuentra entre otras el Decreto Ley 2811 de 197 4,
Ley 99 de 1993, Decreto 1728 de 2002, Norma NTC 4585 v demas disposiciones reglamentarias en
materia de licencias ambientales, planes de manejo y demas permisas y autorizaciones que se
requieran.

4.1.4. ACTIVIDADES AMBIENTALES

1. Vigilar que los materiales pétreas a utilizar sean extraidos de fuentes establecidas y avaladas por la
autoridad ambiental competente.

2. Las demas gue se de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la
funcian de interventoria.

4.1.5 ACTIVIDADES CONTABELES Y FINANCIERAS
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1. Realizar |a revision y aprobacian del cronograma de actividades y el plan de inversion de anticipo, de

forma previa al inicio de la ejecucion de las obras.

2. Verificar la entrega de los anticipos pactadaos al contratista, y la adecuada amortizacion del misma, en
los términas de la ley vy del contrato.

3. Evaluar la carrespondencia del plan de inversian del anticipo con los gastos ejecutados.

4, Revisar gque el dinero destinado a anticipo no sea utilizado a fines distintas a los relacionados conla
ejecucion y cumplimiento del contrato.

5.  Verificar gue el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuestales requeridos.

6. Revisar y aprobar los documentos necesarios para efectuar [os pagos al contrato, incluyendo el recibo
a satisfaccion de la obra.

7. Verificar previo a los pagos del contratista de obra, que este haya cumplido can los aportes al sistema
de seguridad social, asi comao a los aportes parafiscalesy dejar constancia escrita de ello.

8.  Verificar previo a los pagos del contratista de obra, el pago debido de acreencias laborales.

9. Presentar los rendimientos financieros de |a obra, si se generaron, y el tal caso exigir al cantratista el
reintegro de los mismos al ICTY conla suscrpcion del acta final de ejecucion. | en la cual, se sefialara
el manto de dinero, los rendimientos financieros generados con ocasion a este, confarme o sefiale la
certificacion que expida la entidad financiera respectiva a la fecha de la suscripcion del acta en
mencian, estableciendose en ella que los rendimientos financieros generados por el Anticipo deben
reintegrarse al ICTY de lostres (3) dias siguientes al de la suscripcian del acta, previa certificacion de
la entidad bancaria que sefiale los rendimientos generados par el anticipo a la fecha de realizarse el
reintegro.

10. Laconstancia del reintegra de los rendimientas financieros al ICTY (en caso de ser procedente) serd
documento esencial para la suscripcion del acta de liquidacion del contrato, en la cual, se dejara
constancia de ello.

11.  Evaluary verificar el cumplimiento v pago de las obligaciones tributarias.

12. Verificar los soportes de los gastos y costos del cantrata

13. Determinar la solvencia del contratista para la gjecucion del contrato.

4.1.6. ACTIVIDADES LEGALES
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1. Cumplir y hacer cumplir las clausulas contractuales.

2. Exigir que se otorguen las garantias exigidas en el contrato, y que las mismas permmanezcan vigentes
confarme a lo establecida en el cantrato,

3. Verificar la aprobacian de las palizas exigidas para el contrato por parte de la Oficina Asesora Juridica
del ICTY

4, Una vez suscrto el contrato, y velar parque estas permanezcan vigentes hasta su liguidacion.

5. Es obligatorio para el interventor entregar por escrito sus ordenes o sugerencias vy ellas deben
enmarcarse dentro de los limites del respectivo contrato vy la ley, cabe anotar, que ninguna arden del
interventor de una obra podra darse verbalmente.

6. Velar por el opartuno tramite de las solicitudes v peticiones que hagan los particulares o las autoridades
en relacion con el desarrollo del contrato.

7. Informar aportunamente los atrasos o situaciones o en general cualguier hecho que pueda dar origen a
la toma de decisiones de tipo cantractual y/o aplicacion de sanciones y en general al Inicio y desarrallo
de las actividades judiciale s o extrajudiciales respectivas.

8. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecunianas y
garantia a que hubiere lugar.

9. Solicitar la actualizacidn de precios cuando se produzcan fendmenaos que alteren en contra de la entidad
el equilibrio econdmico o financiero del contrato.

10. Exigir al contratista de obra los informes y documentos que consideren pertinentes sobre el desarrollo
del ohjeto v aobligaciones estipuladas en las clausulas contractuales con el fin de optimizar, ajustar y
comregir situaciones relacionadas con |a ejecucian del contrato para el logro de losresultados propuestos,
si el contratista no se presenta a la liguidacion o las partes no llegan a un acuerdo sobre el cantenido de
la misma elaboraran el acto administrativo motivado para practicar la liquidacian en forma unilateral.

11. Salicitar por escrito y de comun acuerdo con el contratista, ante el supervisar del cantrato con la debida
anticipacion, las modificaciones, aclaraciones, adiciones y demas situaciones contractuales que se
requieran durante la ejecucion v liguidacion de Los contratos.

12. Entregar informacion a la entidad relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que

puedan poner o pongan en riesgo el cumplimento del contrato.

13. Emitir certificacion del cumplimiento de la ejecucion del contrato, coma requisito para liquidar el contrata
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de obra.

4.1.7. FUNCIONES DE LIQUIDACION DE LA OBRA Y DEL CONTRATO

1. Presentar actas (informes) de avance de obra, y de la interventoria.

2. Presentar acta de terminacion y de liquidacion final de obra y de |a interventoria, con la documentacion
requerida para la liquidacion del respectivo contrato de obra e interventoria de acuerdo con las normas
vigentes sobre la materia.

3. La interventaria presentara un informe final del contrato de obra y uno del de interventaria, en el cual se
hara una relacién de todo lo que surgio en el desarrollo del contrato. Este informe hara las veces de
memoria descriptiva del proyecto.

¥ El infarme del contrato de obra debera incluir antecedentes, descripcion general del contrato, licencias,
permisos vy paz salvos, cantidades de obra ejecutadas, mayores cantidades, obras adicionales, cantrol de
calidad (equipos, materiales y ensayos), aspectos logisticos del contratista (personal equipos, salud
ocupacional y seguridad industrial), aspecto ambiental y social, aspectos presupuestales ylegales del contrato.

¥ El informe del contrato de interventaria debe presentar generalidades, facturacian, recursos del interventar,
control de calidad anexos APUS iniciales finales, licencias y permisos, paz v salvos, planos recard (aprobados
y revisados por la interventoria wo supervision), actas suscrtas (iniciacion, suspension, reiniciacion,
terminacion, entrega v recibo final del contrato), registros fotograficos en ejecucion y finales, recomendaciones
especiales que sean necesarios para la conservacian de los bienes entregados, manuales de funcionamienta
(si lo requiere), libro o bitacora del contrato v todos los demas documentos que se consideren pertinentes par
parte del Instituto de Cultura y Turismo de Yopal.

4.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

A.- ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN O EL SERVICIO:

Para el cumplimiento del objeto contractual se requiere contratar una persona natural o juridica con capacidad
técnica y operativa para ejercer la interventoria técnica, ambiental, administrativa, financiera, cantable y juridica
sobre |a ejecucian y cumplimienta del cantrata de obra que tiene por objeta; REALIZAR LA ADECUACION DE UN
AREA DE TRAJES E INSTRUMENTCS, UN AREA DE ARCHIVO, UN AREA DE MUSICA Y DANZA, ¥ UN AREA DE
ALMACEN, EN EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 — 55 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, LUGAR
DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA ¥ TURISMC DE YOPAL.

Perfiles minimos del personal que apoyara la interventoria:

Formacion Académica

Gango Miriiina Habilitrite

Experiencia Minima Habilitante

Con diez (10) afios de experiencia profesional contados a partir
Ingeniero civil de la expedicion de |a tarjeta profesional y cinco (5) afios de
experiencia especifica coma directar, supervisor a residente de

Residente de Ia
interventoria
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interventoria en proyectos de obra, o disefiador estructural v
patolégico para la construccion, en proyectos de obra civil.

Técnica labaral en|Con experiencia de Ocho (8) afos caontadas a partir de la
Técnico de Apoyo | canstruccion U obras civiles, | expedicion del respectivo tituloy Cinco (5) afios de experiencia
alainterventoria |o Técnico en abras civiles v | especifica como inspector o supervisor de obra en proyectos
construcciones. de obra civil.

LOCALIZACION:

1. La Interventoria técnica, ambiental, administrativa, financiera, juridica y contable de la abra se realizara en el
municipio de Yopal del departamento de Casanare.

2. OBJETIVOS Y METAS QUE SE REQUIEREN:

La interventoria a realizar sobre la ejecucian y cumplimiento del contrato de Obra referenciada, v teniendo en
cuenta, que es una obligacidn legal contar con esta interventaria para la abra, cuyo objeto es: "REALIZAR LA
ADECUACION DE UN AREA DE TRAJES E INSTRUMENTOS, UN AREA DE ARCHIVO, UN AREA DE MUSICA Y
DANZA, ¥ UN AREA DE ALMACEN, EN EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 6 No. 19 — 55 DEL MUNICIPID
DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA Y OPERA EL INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE YOPAL'. Tiene
coma proposito que se realice el seguimiento técnico, ambiental, administrativo, financiera, contable v juridico del
mencionado contrata, con el fin de garantizar el cabal cumplimiento del contrato de interventoria resultante,
confarme a las especificaciones técnicas exigidas por la entidad.

3. DESCRIPCION DETALLADA DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS Y DE LOS RESULTADOS O
PRODUCTOS ESPERADOS, ASi COMO EL ALCANCE DE LOS MISMOS:

ElICTY ha establecido un equipo humanao minimo requerido, con la farmacién académica, experiencia especifica
y dedicacian minima salicitada, para dar cumplimento tanto en plazo como en calidad al objeta contratado y que
acompafen todo el procesa de gjecucion y cumplimienta del contrato de Obra que tiene por objeto: "REALIZAR LA
ADECUACION DE UN AREA DE TRAJES E INSTRUMENTOS, UN AREA DE ARCHIVO, UN AREA DE MUSICA Y
DANZA, Y UN AREA DE ALMACEN, EN EL BIEN INMUEBLE UBICADO EM LA CALLE 6 No. 19 — 55 DEL MUNICIPIO
DE YOPAL, LUGAR DONDE FUNCIONA ¥ OPERA EL INSTITUTC DE CULTURA ¥ TURISMO DE YOPAL." De
acuerdo a la metodologia, las responsabilidades de los perfiles, que se encuentran definidos en el estudio previo
de conveniencia y oportunidad, y el pliego de candiciones que acompafian el presente proceso de seleccion.

El valor total de la propuesta econdmica no podra exceder |a disponibilidad presupuestal destinada para el presente
proceso, la cual podra ser rechazada en el momento de su verificacion. De igual forma el Instituto de Cultura y
Turisma de Yopal -ICTY- evaluara todos los requerimientos con base al sistema que solo determina si las ofertas
pasaron o0 no los niveles minimos técnicas requeridos, con la denaminacian CUMFLE 7 NG CUMPLE.

1. Presentar para la aprobacion del acta de inicio, un cronograma de actividades para realizar su contral,
seguimiento e interventoria que relacione:

a. Actividades de seguimiento y control a realizar.
b. Metodologia para conceptuar sobre |os documentos presentados por el contratista.
c. Estimacion de su ruta critica en relacion a los pliegos de condiciones de la Entidad.

2. Ejecutar el objeto cantractual en un todo de conformidad con las reglas contractuales y la Ley 1474 de 2011 en
cuanto sea pertinente.
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3. Garantizar la pronta ejecucion de las labores necesarias para cumplir con el objeto, alcances vy
respansabilidades del contrato.

4. Presentar un infarme final, para proceder al recibo final del producta del contrato de obra, en el cual se
determinen las condiciones y cantidades de actividades ejecutadas y el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales.

5. Dar estricto v oportuno cumplimiento a lo consagrado en el Art. 1, Paragrafo 2, de la Ley 828 de 2003, Ley 1122
de 2007, Ley 1150 de 2007, Art. 23, v demas normas concordantes, relacionado con los pagos al Sistema
Integral de Seguridad Social [salud, pensian y ARL) y aportes parafiscales, sequn el casao, asi como a la
normatividad laboral aplicable.

6. Verificar el estado del contrato en cumplimienta con lo programadao en el cronograma de actividades.

7. Informar por escrito al supervisar de |os posibles inconvenientes cuando estos se presenten.

8. Llevar un control claro de las caracteristicas, cantidad v calidad de cada actividad del contrato de obra
ejecutado.

9. Estar permanentemente al dia con lospagosa los trabajadores, subcontratistasy todo el personal que dependa
de la Interventoria y con quien el contratista adquiera obligacion originada en el desarrollo de las actividades
contratadas.

10. Efectuar el acompafiamiento v la evaluacion periodica a las obligaciones contraidas por el contratista del
contrato de consultoria para el cumplimiento del objeto contractual establecido.

11. Exigir al contratista que resulte favorecido del proceso de seleccion de que trata el numeral anterior el
cumplimiento de las ohligaciones contractuales adquiridas con EL ICTY, incluyendo la entrega final y
aprabacion por parte del Instituto en términos de calidad eficiencia y oportunidad.

12. Velar porgue la calidad de los trabajos, procesos y procedimientos para el logro de insumos vy productos en
cada una de las fases y eventos que el contratista realice para el cumplimiento del objeta contractual
establecido, incluyendo audiencias publicas, mesas de trabajo, recorridos técnicos, elaboracion de documentos
y cartografias asi como presentaciones ante EL ICTY e Instituciones involucradas, Etc; que realice el
contratista en ejecucion del objeto contractual, cumplan las minimas exigencias de calidad, legales y
procedimentales requendas en |os pliegos de condiciones.

13. Mantener actualizado del proceso contractual al Subdirectar de Cultura del ICTY y en general al Instituto,
mediante informes periddicos mensuales que incluyan indicadores y porcentaje de avance, logro v calidad,
recomendaciones, acciones tomadas vy todo lo relacionado con el objeto del contrato; relacionado con su
competencia.

14. Elinterventor debera actuar de manera diligente e idanea durante toda la ejecucion del contrato de Obra, y por
ende realizar el acompafiamiento hasta surtir la etapa post-contractual y verificar si se cumplio a cabalidad con
los fines de la entidad contratante, salvo en los eventos de caso fortuito v fuerza mayor.

Orden cronologico para desarrollar las actividades el interventor, las cuales se relacionan a continuacion:

1. Controlando: Este objetiva se logra por medio de una labor de inspeccion, asesaria, supervisian,
comprobacion y evaluacion, pues es una labor planeada y ejecutada de manera permanente sobre todas
|as etapas del desarrollo del contrato.

2. Solicitando: Esta facultad se materializa cuando el Interventor pide al Contratista oportunamente, que
subsane de manera inmediata, incorrecciones, que no afecten la validez del contrato o la ejecucion del
misma.

3. Exigiendo: En la medida que la funcion de la Interventaria encuentre que en el desarrollo de la relacion
contractual el contratista no estd cumpliendo estrictamente con las abligaciones contractuales o las
definidas en los pliegos de condiciones o términos de referencia.

Objeto: REALIZAR LAINTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIE RA, CONTABLE ,LEGAL ¥ AMBIENTAL DEL CONTRATO
DE OBRA CUYD OBJETO ES: REALIZAR LOS TRABAJIOS NECESARIOS PARA LA MATERIALIZACION DE UN ESCEMNARIC DE TARIMA
CONCUBIERTALOCALIZADAEN EL SKATE PARK DEL MUNICIPIO DE YOPAL, PARAEL FORTALECIMIENTO A LA CULTURA.




SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CODIGO: PA-GJ-FO-08

PROCESO GESTION JURIDICA FECHA: 19/07/2022
COMPRAS Y CONTRATACION TRD:
; ; WVERSION: 01
ESTUDIO PREVIO MINIMA CUANTIA T
NIT: 5014030467 Pagina31 de 53
4. Verificando: Se cumplen mediante el cantrol de |a gjecucion del contrato para poder establecer su situacion

y nivel de cumplimiento, esta realidad se concreta mediante la aplicacion de correctivos, la exigencia del
cumplimiento de lo pactado y la solucion de las problemas.

Vigilando: Se logra enla medida que laInterventaria realice una vigilancia en forma permanente y opartuna
de cada una de las obligaciones contractuales del contratista y entidad.

Asesorando: Este objetivo se obitiene entre otras mediante unalabar de absolver dudas, orientar, prevenir,
sugerir, tanto al contratista, entidad y comunidad e igualmente a través de una adecuada interpretacion de
situaciones ajustada a los intereses generales, sin afectar los intereses de las partes involucradas.

Colaborando: La Interventoria y el Contratista conforman un grupao de trabajo de prafesionales idaneos
en cuya labor de conjunto se presentan dificultades que se resuelven con razones de orden técnico y
|6gico.

Absolviendo: La Interventoria actia como instrumento de consulta, encargada de resolver las dudas que
se presentan en el desarrollo de los contratos, ya que en |as relaciones contractuales es fundamental la
comunicacion entre |as partes, contratista e interventor.

Infermandeo: Este objetivo cumple una funcién preventiva, de alertar, dar a conocer, registrar etc. La
interventoria debe evitar |a configuracion del silencio administrativo cuando la competencia de la
respuesta recae sobre el interventar y debe alertar a la entidad cuando |e corresponda a esta ultima la
respuesta a alguna solicitud del contratista.

Prohibiciones de la Interventoria:

1.

Adoptar decisiones que impliquen madificacion del contrato sin el lleno de los requisitos legales pertinentes
e igualmente tornar decisiones administrativas.

2. Solicitar yfo recibir, directa o indirectamente, para si o para un tercero, dadivas, favores o cualquier otra
clase de beneficios o prebendas de la entidad contratante o del cantratista.

3. Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo.

4. Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de |os derechos de los particulares en relacion
con el contrato o proyecto.

5. Permitirindebidamente el acceso de terceros a la informacion del contrato o proyecto.

6. Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirectamente en el contrato.

7. Exigir al contratista renuncias a cambio de maodificaciones o adiciones al contrato.

8. Exaonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones.

9. Ordenar trabajo alguno que varie, modifique, altere, el plazo convenido o aumente el valor del contrato.

10. Impedir el control ciudadano de Ias veedurias al |gua| de los controles que ejercen los organismos de contral.

Liquidacion del Contrato:

Es de mencionar, que hay otras actividades de |a interventoria dentro del manejo administrativo del contrato de
obra, el cual es la liquidacion del mismo, gque es vigilado por la interventoria para la ejecucion de las siguientes
actividades:

1.

Revision v aprobacidn del acta de recibo final y vigencia de las pélizas.
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2. Entrega de los productos del contrato de la obra al ICTY.

3. Informestécnicos v de control de calidad.

4. Presentacion de infarme parciales previo visto buenao del interventar.
5. Presentacion de informe final previo visto bueno del interventor.

6. Liquidacion final previo visto bueno del interventor.

Informes que puede solicitar el supervisor al interventor:

1. Informes mensuales: Deben contener el avance del proyecto asignado con el resultado de |as actividades
programadas y cantidades ejecutadas, en la competencia. Debe venir acompafiado de registros
fotograficos, resultados de las pruebas y demas documentacion anexa. La presentacion de este informe
mensual debera hacerse dentro de los 10 dias calendario siguiente al vencimiento del mes a reportar.

2. Informe Final: Debe contener un informe técnico completo del proyecto, al igual que la revisian de los
planos del producto de cartografia con sus respectivos soportes, registro fotografico, cronograma final de
proyecto en cual se muestre todas las incidencias del mismo, y el resumen final de las actividades
ejecutadas. Dicho informe debera hacerse dentro de los 15 dias calendarios siguientes a la terminacian del
proyecto.

3. Planos del producto de cartografia v aprobados por la Interve ntaria, cumpliendao con las especificaciones
técnicas de los reguerimientos.

Todos los informes deben estarincluidos con actas, anexos para venficar el avance del proyecto.
Generalidades:

1. Conforme la establece el inciso 2° del Faragrafo 1° del Art. 41 de la Ley 80 de 1993, el servidor publica
{interventar) que sinjusta causa nao verifique el paga de los aportes al Sistema General de Seguridad Social
y Parafiscales cuando a ello haya lugar, incurmira en causal de mala conducta, |a cual sera sancionada
confarme a lo dispuesto para el efecto en el Cadigo Disciplinario Unico.

Elinterventor debera tener en cuenta para la realizacion de sus actividades la ley 1474 del 12 de julio de 2011, por
la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacian y sancion de actos
de carrupcion y la efectividad del control de la gestion publica, de acuerdo al capitulo 7° Disposiciones para prevenir
y combatir la corrupcion en la contratacion publica, en sus articulos B2, 83, 84 y BS, en donde habla sobre |a
responsabilidad de los interventores, la supervision e interventoria contractual, las facultades v deberes de los
supervisores e interventores y la continuidad de la interventoria. Toda vez que los interventares responderan civil,
fiscal, penal y disciplinanamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de
interventoria, coma por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen dafio o perjuicio a las entidades,
derivados de la celebracian y ejecucion de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las
funciones de interventoria.

B- EXPERIENCIA REQUERIDA:

Se requiere que el proponente acredite experiencia en maxima un (1) contrato ejecutado, terminado vy liguidado,
cuyo objeto hayan sido |a interventoria a proyectos de obra publica, v que su valor sea igual o mayoar a 2 veces el

Objeto: REALIZAR LAINTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIE RA, CONTABLE ,LEGAL ¥ AMBIENTAL DEL CONTRATO
DE OBRA CUYD OBJETO ES: REALIZAR LOS TRABAJIOS NECESARIOS PARA LA MATERIALIZACION DE UN ESCEMNARIC DE TARIMA
CONCUBIERTALOCALIZADAEN EL SKATE PARK DEL MUNICIPIO DE YOPAL, PARAEL FORTALECIMIENTO A LA CULTURA.




SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CODIGO: PA-GJ-FO-08

PROCESO GESTION JURIDICA FECHA: 19/07/2022
COMPRAS ¥ CONTRATACION TRD:
VERSICN: 01

ESTUDIO PREVIO MINIMA CUANTIA —
NIT: 901403046-7 Pagina 33 de 53

valor del presupuesto oficial del presente proceso, expresado en salarios minimos mensuales legales vigentes
(SMMLY).

La experiencia que se pretenda acreditar debe ser soportada en un cantratas ejecutados vy liqguidados, para la cual
debera adjuntar copia del contrato y acta de liquidacidn, de no tener acta de liquidacion podra anexar certificacion
expedida por el contratante donde se indique el objeto, actividades, valor del contrato, fecha de inicio y fecha de
liguidacian, o en su defecta la correspondiente acta de terminacion del contrato.

En el caso de los consorcios yio uniones temporales, el requerimiento antes descrito, se verificara de acuerdo con
el parcentaje de paricipacion de cada uno de sus miembros, es decir, debe corresponder coma minimo a su
porcentaje de participacion en el conglomerado con relacion a lo exigido por la Entidad.

Si el contrato por el cual se pretende sopartar la experencia contempla items que no guardan correlacion con la
prestacion del servicio, el Instituto para efectos de computar la sumatoria del valor del contrato expresado en
SMMLY, tendrad en cuenta solo el valar de los items que guarden proporcionalidad con el objeto que se pretende
contratar con el presente estudio previo.

C - ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PROPUESTA

Para la correcta ejecuciaon del servicio objeto del presente proceso, el oferente debera presentar una manifestacion
expresa donde indigue gque se compromete a curmplir las actividades del numeral 4.1 del estudio previo v las
especificaciones técnicas del numeral 4.2 del estudio previo.

D - CUMPLIMIENTO A SUS OBLIGACIONES CON LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTI[.'.'JN DE
SEGURIDAD Y SALUDENEL TRABAJO SEGUNLOS DISPONE EL DECRETO 1072 Y LA RESOLUCION NO.
0312 DEL 13 DE FEBRERO DE 2018.

El representante legal del proponente debera diligenciar el formulario donde certifigue que a la fecha de
presentacian de la oferta se encuentra cumpliendo con el Sistema de Gestion de |a Sequridad y Salud en el trabajo
en los téminos vy condiciones de los articulos 2.2.4 627 v 2.2.4 628 del capitulo 6 del Decreta 1072 de 2015y Ia
Resolucion 0312 de 2018 o en su defecto certificar que se encuentra en proceso de adecuacién, transicion v
aplicacian.

Para el efecto debera presentar el ANEXO dispuesto para tal fin en la invitacion publica.

E - CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES INHERENTES AL RESPETO, PROTECCION Y GARANTIA DE LOS
DERECHOS HUMANOS EN EL SISTEMA DE COMPRA PUBLICA

Se requiere que el proponente acredite que durante el proceso de selecciény en caso de ser adjudicatario cumplira
con las obligaciones que el estado le impone frente al respeto de los derechas humanas en el Sistema de Compra
Publica.

Para el efecto debera presentar el ANEXO dispuesto para tal fin en la invitacian publica.
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F - CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES INHERENTES A COMPRA S PUBLICAS SOSTENIBLES CON EL MEDIO
AMBIENTE, ENTORNO SOCIAL

Se requiere que el proponente acredite que durante el proceso de seleccidny en caso de ser adjudicatario cumplira
con las obligaciones que el estado le impone frente al respeto de los derechos humanas en el Sistema de Compra
Publica.

Para el efecto debera presentar el ANEXO dispuesto para tal fin en la invitacian publica.

G - CODIGO DE CONDUCTA DE PROVEEDORES

EI'NCTY respeta, apoya vy promueve los derechos humanaos segun lo establecido en la Declaracion Universal de los
Derechos Humanas de las Naciones Unidas y en los Convenios Fundamentales de la Crganizacion Intemacional
del Trabajo, también se compromete a cumplir con los Principios Rectores de lasNaciones Unidas sobre Empresas
y Derechos Humanos, por o cual su interé s es operar de acuerda caon los principios de buen gobierna v espera que
los proveedores, contratistas y atros abastecedores ("Proveedores") abren de acuerdo a las practicas responsables
sociales, ambientales, de cumplimiento, calidad y ética en la contratacion publica.

Todos los proveedores, y sus sub-proveedores, deben cumplir un cadigo de ética en toda su arganizacion y
cadenas de suministro v se compromete a respetar los derechos humanos recanocidos mundialmente en todas
nuestras operaciones globales. La ejecucion del cantrato incluirda un compromisa para evaluar las problemas
relacionados caon los derechos humanos, realizar capacitaciones relevantes sobre dichos derechos e integrar los
resultados de diligencia debida enlaspoliticas y sistemas internos. En sus actuaciones deben desarmallar su propia
enfaque hacia el respeto de los derechos humanas.

Principios clave de cumplimienta:
1. Normas de Trabajo, Salud y Seguridad

Las condiciones de trabajo adecuadas que protegen la salud y brindan seguridad a los empleados, deben ser una
priondad principal para los praveedares, porla tanto, deberan:

Asegurar condiciones de trabajo adecuadas, seguras vy saludables;

Tomar las medidas adecuadas para prevenir accidentes y lesiones;

Asegurar el acceso a las salidas de incendios y el equipo de seguridad esencial;

Asegurar el acceso a la atencion medica de emergencia;

Asegurar el acceso a instalaciones sanitanas limpias y al agua potable;

Proparcionar equipo de proteccion personal apropiado y efectivo; y

Proporcionar capacitacion suficiente de los empleados y de la administracion en el manejo y eliminacion de
productos quimicos y otros materiales peligrosos.

o o o o o o O

Objeto: REALIZAR LAINTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIE RA, CONTABLE ,LEGAL ¥ AMBIENTAL DEL CONTRATO
DE OBRA CUYD OBJETO ES: REALIZAR LOS TRABAJIOS NECESARIOS PARA LA MATERIALIZACION DE UN ESCEMNARIC DE TARIMA
CONCUBIERTALOCALIZADAEN EL SKATE PARK DEL MUNICIPIO DE YOPAL, PARAEL FORTALECIMIENTO A LA CULTURA.




SISTEMA INTEGRADO DE GESTION CODIGO: PA-GJ-FO-08

PROCESO GESTION JURIDICA FECHA: 19/07/2022
COMPRAS ¥ CONTRATACION TRD:
VERSICN: 01

ESTUDIO PREVIO MINIMA CUANTIA —
NIT: 901403046-7 Pagina 35 de 53

Los proveedores deben garantizar la seguridad como meta aspiracional para prevenir todas las lesiones,
enfermedades ocupacionales e incidentes de seguridad. Los proveedares deben pramaver activamente |a salud v
la seguridad de todas las personas gue se encuentran en las instalaciones de su propiedad con paoliticas y
programas practicos que ayuden a |os individuos a salvaguardarse a si mismos, a sus compafieros. El compramisa
con las practicas seguras se extiende a través de nuestra cadena de valor: de proveedores a usuarios finales.
Esperamos que |os proveedores proparcionen productos y servicios que sean seguros vy fiables.

¥" Compensacién y Horas de Trabajo

Los contratistas desde la presentacion de la oferta se comprometen a garantizar que la compensacion vy las horas
de trabajo por la tarea realizada de sus empleados cumplan con |as leyes, reglamentaciones y practicas laborales
aplicables, asi como con los estandares laborales internacionales. En este sentido, nuestros Proveedores deberan:

o Asegurar que el trabajo realizado se base en una relacion laboral reconacida y establecida en conformidad
alas leyes, regulaciones y practicas aplicables, asi como con |os estandares laborales internacionales;

o Compensar a los empleados mediante el pago de salarios, pago de horas extras, beneficios v permisos
pagados gue , coma minimo, cumplan con los requisitos establecidos en las leyes aplicables, reglamentos y
convenios colectivos;

o Cumplir con todas las leyes, regulaciones y estandares abligatorios de la industria corre spondientes a las
horas de trabajo;

o Asegurar gue las horas extras sean voluntarias e infrecuentes; y

o Asegurar de que nadie trabaje mas de losdias previstas en |a ley laboral sin que al menostengan dias libres.

v Libertad de Asociacion y Negociacién Colectiva

Los proveedores otorgaran a sus empleados el derecho a la libertad de asociacidony negociacion colectiva. Ademas,
se espera que los praveedares:

o No interfieran con los derechos de los empleados para formar sindicatos vy afiliarse a ellos, u otras
asociaciones de su eleccian;

o Mo desalienten la membresia de los sindicatos

o Garanticen gue los representantes de los empleados no estén sujetos a disciminacion y se les dé acceso a
los empleados en el lugar de trabajo; v

o Reconozcan a los representantes electos de los empleados.

¥ Trabajo Forzado y Obligatorio

La carporacion no acepta el uso del trabajo forzado u obligatorio segun se describe en el principio cuatro del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas. Por consiguiente, nue stros Proveedores siempre deberan:

o Asegurarse de que todo el trabajo se realice de forma voluntaria 'y no bajo la amenaza de ninguna sancion;}
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o Abstenerse de utilizar el trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas, incluida el trabajo en prision
cuando no esté de acuerda con el Canvenia 29 de la QIT,;

o Abstenerse de requerir que los empleados hagan depadsitos o garantias financieras y abstenerse de retener
documentos de identidad (tales como pasaportes, documentos de identidad, etc.);

o Abstenerse de utilizar cualquier forma de trabajo en condiciones de servidumbre v no permitir o alentar a los
empleados a contraer deudas a traves de tarifas de reclutamiento, multas u ofros medios;

o Respetarel derecho de los empleados a terminar su empleo a un precio razonable; y

o Respetar el derecho de los empleados a abandanar el lugar de trabajo después de su turno.

¥ Trabajo Infantil

El trabajo infantil se define como el trabajo que es perjudicial para la salud del nifio o su desarrollo fisico, mental,
espiritual, maral o social o que interfiere con la educacion del nifio. Nuestros proveedores deberan:

o Noreclutar ni hacerusa del trabajo infantil ni explotar a los nifios de ninguna manera; y
o Cumplir con todas las regulaciones de edad minima aplicables para el emplea

¢ No Discriminacién y Acoso

La discriminacion, el acoso y el abuso no son aceptables, por lo cual, la entidad se compromete a tratar a los
empleados con respeto y dignidad v a na discriminar en las practicas de contratacion y empleo. Del mismo modo,
espera que |os Proveedares traten a todos los empleados con respeto y dignidad. Los proveedare s deben apoyen
y obedezcan las leyes que prohiben la discriminacion en todos |os lugares donde trabajan.

Proveedores deberan:

o No participar ni talerar ninguna discriminacion o acosa, incluida el acoso sexual;

o Respetarla igualdad de oportunidades en términos de reclutamiento, compensacion, acceso a capacitacian,
promocion, terminaciaon o retiro; y

o No participar, apoyar ni tolerar la discriminacion sobre la base de criterios tales como género, edad, religion,
estado civil, raza, casta, origen social, enfermedades, discapacidad, embarazo, origen étnico v nacional,
afiliacian politica u orientacion sexual.

H - CUMPLIMIENTO DE LA LEY ANTICORRUPCION Y POLITICA ANTI-SOBORNO

La buena ética comercialy el cumplimiento de |as leyes y normativas aplicables canstituyen el nicleo de la practica
comercial en cansecuencia, los Proveedores deben cumplir con todas las leyesy normativas aplicables, incluidas
las leyes y regulaciones de competencia, privacidad de datos, ley anticarrupcion y antisoborno. Los Proveedores
nunca deben involucrarse en aperaciones con la entidad ni poseer conflictos de interés no divulgados.
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Si un proveedor tiene una relacion personal (parientes, socios v amigos) que pueda dar lugar a un conflicto de
intereses por parte del ICTY, entonces el proveedaor debe notificar el posible conflicto de intereses y abstenerse de
participar en operaciones hasta que dicho conflicto de intereses haya sida evaluado y aprobado.

Los proveedaores no deben participar en actividades que creen, o parezcan crear, conflictos entre los intereses de
los proveedores vy los intereses del ICTY . Los empleados del ICTY no aceptaran obsequios, favores ni invitaciones
que puedan tener un valor mayor del que podamos retribuir o que los obliguen o parezca ohbligarlos a actuar en
forma contraria a la ley, o las practicas eticas comerciales.

Los proveedores no deben intentar influir en los funcionarios u otros proveedores de bienesy servicios, de manera
directa o indirecta, pagando sobornos, o por cualquier otro medio gue no sea ético, o que manche la reputacion de
honestidad e integridad de los funcionarios, por lo cual, se debe evitar incluso la apariencia de dicha conducta.

Los Froveedores solo procesaran datos personales en nombre del ICTY con instrucciones especificas de la misma.
Todos los Proveedores estan obligados a informar inquietudes serias vy sensibles que puedan tener un impacto
adverso enlas operaciones y en el rendimiento del negocio y que, debido a la naturaleza de lainquietud, no pueden
serinformados a través de lineas de informes normales.

| - DIVERSIDAD E INCLUSION

Los proveedaores deben valorar |a diversidad de talentos, habilidades, capacidades, culturas y experiencias Unicas
que permitan obtener resultados comerciales y personales superiores.

J - COMPETENCIA JUSTA

Esperamos que los proveedores respeten las leyes antimonopolistas v de competencia donde realizan negocios.
En las relaciones con proveedores, La entidad evita acuerdos que restrinjan la competencia en las compras
publicas.

La entidad alienta a sus proveedores que fabrican componentes, piezas o productos que contienen minerales de
conflictos a obtener dichos minerales de fuentes libres de conflictos. Esperamos que nuestros proveedores
adopten, implementen y comuniguen a sus subproveedaores sus posturas y politicas sobre los minerales de
conflictos v, cuando sea posible, les soliciten a sus propios proveedaores que adopten e implementen posturas y
politicas similares.

K - LEYES DE COMERCIO INTERNA CIONAL

Esperamos que los proveedores cumplan con las leyes aplicables de comercio internacional, lo que incluye las
normas de contral de las importaciones y exportaciones, y con el cumplimiento de las sanciones vy las leyes que
mitigan el negarse a comprar, vender, o practicar alguna otra forma de relacian comercial. Los proveedorestienen
la responsabilidad de aseqgurarse de cumplir con las leyes vy los reglamentos de comercio en cualquier pais donde
realicen negoacias.
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L - CLIMA Y MEDIO AMBIENTE

En téminas de cambio climatico, la entidad se campromete a reducir las emisiones de gases de efecto invernadera
relacionadas con nuestras operaciones. Ademas, se compromete: Reducir el impacto ambiental vy climatico
mediante la promocion de procesos v productos sostenibles, incluida la conciencia de energia v sostenibilidad;
Canservar los recursos naturales mediante una administracién cuidadosa de nuestras propias operaciones; e
Incrementar la eficiencia energetica v reducir las emisiones de gases de efecta invernadero (GEI).

Comao norma minima, los Proveedares siempre deberan garantizar el cumplimiento de las leyes v nomativas
medioambientales aplicables.

El contratista deberd establecer un compromiso para asegurar el cumplimiento de todas las normas de proteccian
medinambientales locales e internacionales aplicables, incluyendo la gestion final, transporte v almacenamiento de
residuos, sustancias toxicas y desechos peligrosos gue se presenten para la ejecucion del objeto a contratar.

El compromiso debe sefialar que en la gjecucion fomentara el uso ecoeficente de los recursos, materias primas y
la reduccidn del impacta ambiental, formentar el uso del matenal reciclado frente al no reciclado, y la eliminacian de
sustancias que pueden ser nocivas para el medio ambiente.

Las exigencias medioambientales en |as fases de |a produccion son:

¥" En la utilizacion de materias primas, de la energia utilizada en |a fabricacién del producto, embalaje y
procesas de fabricacion

Prigrizar la seleccion de materas primas de fuentes sostenibles

Utilizar sellos o cerfificaciones que aseguren una procedencia de |a materia prima con el menar impacto
(por ejempla, FSC para la madera)

Utilizar materiales recicladaos y reciclables

Implantar medidas de reduccion de consumo de agua en los procesos

Medir, monitarizar y reducir las emisiones a la atmasfera

Reducirlos vertimientos

Reducir el consumo de energia en los procesos de fabricacion

Reducir, reutilizar y reciclar los residuos que resultan de los procesos de fabricaciaon

Utilizar materiales de embalaje que sean separables, reciclablesy reciclados

Utilizar envases y embalajes sostenibles, can aplicacion de técnicas de eco disefio de los mismos
Certificar los procesos de fabricacion con estandares internacionales como ISO 14001 y EMAS

Tener en cuenta el impacta sobre la biodiversidad

Transporte del producta

Asegurar que se reduce la distancia media de viaje para reducir las emisiones de CO2. Fomentar las
compras de proximidad

¥" Fomento de vias de transporte alternativas al transparte por carretera

¥ Optimizar |la carga v rutas de transporte de los productos

v" La sustitucian progresiva de la flata por vehiculos mas eco eficientes y sostenibles

<K

N R N NN
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M- GESTION DE LA CONSERVACION DEL A GUA

EIICTY reconoce que la escasez de los recursos hidricos es un prablema que atraviesa las culturas, geografias e
industrias con consecuencias significativas a nivel econamico, social y ambiental, por lo tanto, se espera que los
proveedores implementen paliticas v procedimientos para garantizar que las descargas de agua se minimicen o
eliminen, y para reducir el consumo de agua en regiones donde el agua es escasa.

N - REDUCCION DE EMISIONES

EIICTY reconoce que |la energia es un requisito clave para el progreso y desarrollo sastenibles en todo el mundo
y es |la base del desarrollo econdmico y social. Los gases de efecto invernadero pueden afectar los patranes
climaticos. Se espera que nuestros proveedores implementen politicas y procedimientos para reducir las emisiones
de gas de efecto invernadero, trabajen para minimizar o eliminar las emisiones al aire, mejoren la eficiencia
energética y aurnenten el uso de cogeneracion vy fuentes de energia alternativas o renovables.

N - REDUCCION DE RESIDUOS

Los proveedores se esforzaran par minimizar los residuos como una buena gestion ambiental v una importante
estrategia para competir en los mercados actuales. Se espera que los proveedores desamollen politicas vy
procedimientos para reducir los materiales derivados, minimizar o eliminar los residuos peligrosos, aumentar el
reciclado de flujos de residuos, garantizar que se empleen métados adecuados de eliminacian y reciclada, y mejarar
la eficiencia general de los productos, los procesaos, los servicios v las soluciones.

O -PERMISOS, LICENCIAS Y REGISTROS NECESARIOS

Los proveedaores cumpliran todas las normas aplicables en materia de calidad, salud, sequndad y medio ambiente.
Deberan obtener y mantener actualizados todos los permisos, licencias v registros necesanos. Los proveedores
deberan cumplir los requisitos operativos y de informacion.

La Entidad como contratante se reserva el derecho de terminar sus relaciones con cualquier Proveedor (o
subcantratistas o sub-proveedores) que no cumplan can las obligaciones materiales aqui expuestas.

4.4. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCION DEL OBJETO ©
PRODUCTO A CONTRATAR

Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto a contratar no se requiere de autorizaciones, permisos v licencias.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO

5.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

El valor del presente contrato sera por la suma de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MICTE. ($ 9.987.892) INCLUIDO IVA, los cuales se pagaran con
cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2023,

5.2. JUSTIFICACION DEL VALOR;
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Para la estimacion del presupuesto de las consultorias, dentro de las cuales se ubican los contratos de
Interventoria, el ICTY estima el costo de los servicios de Consultoria, teniendo en cuenta las costos del personal
requendo para la ejecucian del cantrato, el soporte logistica, los insumos necesarios para la ejecucion de los
servicios, los imprevistos v la utilidad razonable del Consultor. En ese orden de ideas se ha adoptado la
metodologia, de costos de personal reales, afectados por un factor multiplicador, aplicable sobre los costos de
personal.

El recanocimiento de los pagos se hace sobre |la base de los sueldos estimados para el persaonal vinculado al
servicio de la Consultoria, afectados por un factor multiplicador, que tenga en cuenta las prestaciones sociales, los
costos indirectasy el factor de honorarios (utilidad del Consultor).

En primer lugar, para dar cumplimiento al alcance del contrato que se pretende celebrar, el ICTY, identifica que tipo
de personal profesional o técnico requiere para la ejecucion del contrato, segun la formacion académica y
experiencia requerida. Asi mismo, se determina el porcentaje de participacion que se requiere de cada uno de los
integrantes del equipo de trabajo para el cabal cumplimiento de la ejecucion del cantrato.

Una vez se determinan los requermientos en cuanto a personal, se determinan los costos que tales profesionales
o técnicos deben percibir por |a prestacian de sus serviciosen el marco de los contratos gque van a ser adelantados,
lo que implica que el consultar los debe vincular a su namina de persanal y cumplir con las cargas prestacionales
de ley y de parafiscalidad correspondiente en los porcentajes que determine el sistema de seguridad social integral.

FACTOR MULTIPLICADOR

Es el factar que el proponente debera calcular, contemplando entre otros aspectos, las cargas por concepto de
seguridad social, aportes parafiscales y prestacional, gastos generados por la adquisicion de herramientas,
equipos, matenales o insumos necesarios para la realizacion de la labor, gastos de administracidn, gastos
contingentes, impuestos, tasas y contribucion, seguros y demas costos indirectos en que él incurra porla ejecucion
del contrato. El factor multiplicador incluye los honaorarios del Consultor.

PERSONAL REQUERIDO:
1. COSTOS DIRECTOS

5 % N® DE
DESCRIPCION CANT
PERSONAL Y ESPECIALIZADO IDAD DE%E‘A B MESSE faml

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Ingeniera Civil

Con diez (10) afios de expenencia profesional contados a
partir de la expedician de la tarjeta profesional v cinca (5)
afios de experiencia especifica coma director, supervisor
0 residente de interventoria en proyectos de obra, o
disefiador estructural y patolagico para la construccion, en
proyectos de obra civil.

50,0% 227 | 083 $4.917.501

TECNICO DE APOYO A LA INTERVENTORIA: ! 500% | 227 | 083 |$1.748444.8
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Técnica laboral en construccion u obras civiles, o Técnica
en obras civiles y construcciones.
Con experiencia de Ocho (8) afios contados a partir de la
expedicion del respectivo titulo y Cinca (5) afos de
expenencia especifica como inspector o supervisor de
obra en proyectos de obra civil.
SUBTOTAL PERSONAL (A) $ 6.665.945.8
2.COSTOS INDIRECTOS
Canti oo Total
item Concepto Descripcion da| Dedicacion (%) Dura(;‘ll::)
d
Elabaracian Infammes,
1 Elabaracion Fotografias y 1
Documentas Procesamiento de 08 $ 747.000
Flanos y Documentos
Ensayos de
Ensayos de Laboratorlq sgbre
1 abaratiie concreto hldraullc_o 3 0.83 $1.304.316.78
(incluye laboratorista)
cada 40 m3
Alquiler de Costos alquiler de
1 Oficina Oficina 1 0.83 $ 398 400
SUBTOTAL
COSTOS $1.727.240.79
INDIRECTOS (B)

SUB TOTAL VALOR PROYECTO (A+B)

$ 8.393.186.59

IVA 19%

$ 1.594.705.45

VALOR TOTAL DEL PROYECTO (AJUSTADO AL PESQ)

$9.987.892

El reconocimiento de los pagos al personal fijo se hace sobre la base de los sueldos afectados paor un factor
multiplicador, lo que implica que el interventor los debe vinculara su nomina de personal y cumplir con las cargas
prestacionales de ley y de parafiscalidad correspaondiente en los porcentajes que determine el sistema de segurnidad
social integral. Asi mismao, se determina el porcentaje de participacion que se requiere de cada uno de los

integrantes del costo de persanal fijo mensual.

FACTOR MULTIPLICADOR: Es el factor que el proponente debera calcular, contemplando entre otros aspectos,
las cargas por concepto de seguridad social, aportes parafiscales y prestacionales, impuestos, tasas y contribucion

y polizas en que se incurra por la ejecucion del contrato.
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La propuesta econamica debera incluir todos los conceptos asociados con las tareas a contratar. Los valores se
deben expresar en moneda legal colombiana. Los precios alli ofertados pemmaneceran constantes durante toda la
vigencia del contrato y por ninguna razdn se caonsideraran reajustes adicionales, a menos que a criterio técnica
amerite una justificacion técnica viable que lleve a su concrecian.

La tarifa del I'VA vy el valor corespondiente a dicha tarifa deben sujetarse a lo dispuesto en el Estatuta Tributario;
en casao de no ser asi, la Entidad venficara el calculo del valor correspondiente a la tarifa del IVA Todos los valores
de |a propuesta ecanémica, tales como costa basico, VA y costo total de la propuesta deben ajustarse al peso,
bien sea por exceso o por defecto.

Nota: El proponente debera ofertarel 100% de los items solicitados por la Entidad.

El presupuesto asignado comprende todos los costos directos e indirectos en gue el contratista va a incurrir para
cumplir a cabalidad con el objeto contratado, tales como salarios, horas extras, prestaciones sociales, costos
operativos inherentes al servicio, utilidad del contratista que pueda generar durante toda la vigencia del contrato
que llegare a suscribirse.

Para |a formulacion de la propuesta econdmica el proponente debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

Elvalor de la propuesta debe estar expresado en pesos calombianos.

El proponents para la formulacion de la propuesta econdmica debe tener en cuenta las variables
econémicas que estime pertinentes, considerando la totalidad de |as condiciones previstas en esta
convocatoria v el plazo de ejecucion del contrato. Las variables a considerar, asi como las proyecciones
que de ellas se realicen para efectos de |a formulacion de la propuesta econémica, son de responsabilidad
exclusiva del proponente y, por tanto, seran por su cuenta y riesgo las diferencias que pueda presentarse
entre dichas proyecciones vy el comportamiento real de las variables durante |a ejecucion del contrato.

BE Al formular la oferta econdmica el proponente debera considerar la totalidad del IVA, impuestos, tasas y
contribuciones nacionales, departamentales y/o municipales gue se causen por la celebracion, ejecucion v
liguidacion del presente contrato.

En general, el proponente debera considerar al momento de formular su propuesta econamica la totalidad
de las condiciones contractuales previstas en el presente pliego de condiciones.

Los precios contenidos en la propuesta NO ESTAN SUJETOS A REAJUSTE ALGUNO, por tal razdn, el
proponente debera tener en cuenta en el momento de la elaboracion de los mismos los posibles
incrementos que se llegaren a presentar.

El presupuesto asignado para esta consultoria se estima en la suma de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y SIETEMIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MICTE. ($ 9.987.892) incluida I'VA vy demas
impuestos.

Nota: El estudio de mercado se elabard teniendo en cuenta los costos directos e indirectos, entre ellos VA, en
consecuencia, los interesados al estructurar su propuesta econdmica deberan considerartodos los costosy
la discriminacian del [VA, segun comesponda. Igualmente, los precios v honaorarios establecidas para los
profesionales fueron de acuerdo a la estimacion de costos en salarios minimos legales vigentes de la
Resalucion No. D056 febrero 23 de 2018 de la Gobernaciaon de Casanare.

Nota: El posible propanente debera atender al régimen que le corresponda para la estructuracion y formalizacion
de las propuestas econdmicas. Par lo que el futuro proponente consiente del régimen tributana al cual
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atiende, como es el caso de personas del régimen simplificado o aquellos que se encuentran amparadas por
beneficios de exencion o de exclusion, si la propuesta no cumple esta condician sera objeto de rechazo.
Igualmente, los proponentes sea persona natural o juridica no podran exceder del presupuesto oficial
establecido, de lo contrario |a propuesta sera objeto de rechazo.

Nota 1: Para |a presentacion de la oferta, en el marco del respectivo proceso de seleccian contractual, el proponente
debe tener en cuenta que no podra superar los precios unitarios por item definidos por la Entidad, se resalta que precios
unitarios de referencia definidos por |a Entidad en el respectivo documento no pueden ser superados en |as propuestas
econamicas gue se presenten (Incluidas en los mismos todos los costos directos e indirectos).

Nota 2: La propuesta debe ser total; es decir, en la misma se debe definir los valores unitarios de todos los items
requeridos, se debe tener presente que no se aceptan propuestas parciales.

5.3. FORMA DE PAGO:

El Instituto de Cultura y Turismao de Yopal -ICTY-, pagara al contratista el valor del contrato de acuerdo a su
disponibilidad presupuestal, de la siguiente manera:

a) Un primer pago, segun avance del contrato de obra, hasta completar maximo el OCHENTA POR CIENTO
(80%) del valor del contrato, previa presentacion del informe de actividades correspondiente, el cual debera
serdetallado y contener el producto de cada una de las actividades realizadas, registro fotografico, anexos
y soportes; un informe financiero de la ejecucian de las actividades con sus respectivos soportes,
certificacian de cumplimiento emitida por la supervision del contrato, acreditacidn del contratista que se
encuentra al dia con el pago de aportes al sistema de segundad social integral (pagos al régimen de
seguridad social -salud, pension y ARL-), v parafiscales, anexar CD con la informacian y documentacion
que acredite el cumplimiento del objeto y actividades contractuales, v demas tramites administrativos a que
haya lugar.

b) Un pago final, por el valor equivalente hasta el VEINTE POR CIENTO (20%) del valar del contrato, previa
presentacion del informe de actividades correspondiente, el cual debera ser detallado v contener el
producta de cada una de las actividades realizadas, registro fotografico, anexos y soportes; un informe
financiero final de todas|as actividades realizadas, certificaciaon de cumplimiento emitida por la supervision
del contrato, acta de recibo final y a satisfaccion de la obra, acreditacion del contratista que se encuentra
al dia con el pago de apartes al sistema de seguridad social integral (pagos al régimen de seguridad sacial
-salud, pension y ARL-), v parafiscales, anexar CD con la informacion v documentacion que acredite el
cumplimiento del objeto v actividades contractuales, evaluacion de proveedaores, suscripcion de acta de
liguidacion par parte del supervisory el cantratista, asi como realizar los demas tramites administrativos a
que haya lugar.

Los pagos se realizaran previa presentacion de la factura o documento equivalente correspondiente, los
documentos requendos por el sistema de gestidn de calidad y se realizaran conforme al PAC del Instituto.
Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o documento equivalente se entendera como no
presentada.

Silos pagos son en razén a una mensualidad, avance o parcentaje de ejecucion del objeto contractual, el Instituto
exigira:

ITEM | SEEXIGE | DESCRIPCION
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1. | Informe de avance en |la ejecucion del contrato, aprobado por el supervisor.
Acreditacian del contratista que se encuentra al dia con el pago de aportes al sisterma de
2. SI seguridad social integral (pagos al régimen de seguridad social -salud, pension v ARL-), v
parafiscales, silos hubiere.
3. Si Acta de recibo y ejecucion parcial suscrita entre el contratista y el supervisar.
4. NO | Entrada a Almacén del Instituto.
5. Sl Certificacion de cumplimiento par parte del supervisor.
6. SI Factura o documento equivalente.
7. | Daocumentos requendos por el sisterma de gestion de calidad

Para el dltimo pago el Instituto exigira;

ITEM | SEEXIGE DESCRIPCION
1. Si nforme de avance en la ejecucian del contrato, aprobado por el supervisor.
2; Si Acreditacion del contratista que se encuentra al dia con el pago de aportes al sistema de

lseguridad sacial integral (pagos al regimen de seguridad sacial -salud, pension y ARL-), v
arafiscales, silos hubiere.

3. Sl Certificacion de cumplimiento por parte del supervisar.

4. Si i\cta de recibo v ejecucian final suscrita entre el contratista v el supervisor.

5. Si A\cta de liquidacian final suscrita entre el caontratista v el supervisor.

6. NO [Entrada a AlImacén del Instituto.

7. Si Factura o documento equivalente.

8 Si Evaluacion de proveedores.

g Si Documentos requeridos par el sistema de gestion de calidad

10. Si nforme Final de Supenvisian.

1. sl (CD o Archivo magnético que evidencie el cumplimiento del Objeto, a cargo del contratista.

Nota 1: Sin el cumplimiento de tales requisitos, la factura o documento equivalente se entendera como no
presentada. Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de los desembaolsos se debera verificar el valor por item de la
factura o documento equivalente contra los valores unitarios ofrecidos por el contratista reflejado en su oferta
econémica, montos que no podran ser superiores a lo ofrecido por el contratista.

Nota 2: Para efectos deltramite de los pagos a favar del contratista, el supervisar debera venficar el arden y cuantia
de |las afectaciones presupuestales contempladas para el presente objeto contractual, a fin de no sobrepasar su
manto.

Nota 3: Los pagos se realizaran canforme al PAC del ICTY.

5.4 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato a celebrar es de VEINTICINCODIAS (25), cantados a partir de |a suscripcian del
acta de inicio.

5.5 LUGAR DE EJECUCION
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El Cantrato tendra como lugar de ejecucion el municipio de Yopal.

5.6 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Las abligaciones que se cantraigan en desarrollo de este proceso se respaldan con recursos del presupuesto de
la Entidad, segtin el certificado de disponibilidad presupuestal que se indica a continuacion:

No. de CDP Fecha CDP Rubro No. Valor CDP
22/11/2023 2.1.202.02.008.04 % 9,987,892
VALORTOTAL $ 9,987,892

6. ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO Y DE LOS OFERENTES

En cumplimienta conlo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 26 de maya de 2015, establecia
la obligacion a las Entidades de realizar el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto a contratar
desde la perspectiva Legal, Comercial, Financiera Organizacional, Técnica y de Analisis del Riesgo, por lo cual el
Instituto de Cultura v Turismo de Yopal, -ICTY-, procedio a realizar el analisis del sector del presente objeto a
contratar en documento anexo, el cual farma parte integral del presente estudio previo.

7. SOPORTES LEGALES

Los soportes legales que aplican al proceso de contratacion son:

1.
2.

Canstitucian Politica de 1991

Ley 80 del 28 de octubre de 1993 "Porla cual se expide el Estatuto General de Contratacidon de la Administracion
FPublica”

Ley 397 de 19897 “Ley general de culfura”

Ley B66 de 2001 "Por medio de la cual se modifica el articulo 38 de la Ley 397 de 1997 y se dictan ofras
disposiciones.

Ley 842 de 2003 "Por la cual se modifica la reglamentacidn del ejercicio de la ingenieria, de sus profesiones
afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Cddigo de Hica Profesional y se dictan ofras disposiciones’
Ley 1101 de 2006 “Paor la cual se madifica la Ley 300 de 1996 - Ley General de Turismo y se dictan otras
disposiciones”

Ley 1037 de 2006 "por medio de la cual Colombia adhiere a la Convencidn para la Salvaguardia del Patrimonio
Inmaterial (Unesco, 2003).

Ley 1150 del 16 de julio de 2007 por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia
en la Ley 80 de 1993 y se dictan ofras disposiciones generales sobre la coniratacion con Recursos Publicos”,
Ley 1185 de 2008 "Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 —Ley General de Cultura v se dictan
otras disposiciones’

10. Ley 1474 del 12 de junio de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de

prevencion, investigacion y sancidn de acfos de corrupeidn v la efectividad del confrol de la gestion pabiica”.
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11. Ley 1493 de 2011 "Por la cual se torman medidas para formalizar el sector del espectaculo publico de las artes
escénicas, se otorgan competencias de inspeccidn, vigilancia y conirol sobre las sociedades de gestion
colectiva y se dictan otras disposiciones."

12. Ley 1882 del 05 de enero de 2018 "Por la cual se adicionan, madifican y dicfan disposiciones. onentadas a
forfalecer la contratacidn publica en Colombia, la ley de infraestructura y se dicfan ofras. Disposiciones”.

13. Ley 1907 de 2018 "por la cual se hace el reconocimiento a la cultura, tradicidn e identidad flanera y se insta a
las autonidades locales administrativas a desarrollar un Plan Especial de Salvaguarda al Pafrimonio Culfural
Llanero".

14, Decreto 1589 de 1998 "por el cual se reglamenta el Sisterna Nacional de Cultura —-SNCu- y se dictan ofras
disposiciones.”

15. Decreto 019 del 10 de enera de 2012 "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y tfrémites innecesarios existentes en la Administracidn Publica".

16. Decreto 2941 del 06 de agasto de 2009 “por ef cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997 modificada
por la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Culfural de fa Nacidn de naturaleza inmaterial'

17. Decreta 1080 de 2015 “Decreto Unico del Sector Cultura”. (Conpila Decretos de Sector Cultura).

18. Decreto Reglamentario 1082 del 26 de mayo de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto dnico
reglamentario del sector Administrativo de Planeacion Nacional”.

19. Decreto 392 del 26 febrero de 2018 “Far el cual se reglamentan los numerales 1 v 8 del articulo 13 de la Ley
1618 de 2013, sobre incentivos en Pracesos de Contratacion en favaor de personas con discapacidad”

20. Decreto 147 de 2020," Por el cual se crea el Instifuto de Cultura y Turismo de Yopal LCT.Y.”

21. Guia para la codificacion de bienes y servicios de acuerdao con el cadigo estandar de productos y servicios de
Maciones Unidas, V.14.080

22. Plan de Desarrollo Yopal Ciudad Segura 2020-2023.

23. Faolitica de Turismo Cultural, Colombia destino turistico, cultural, creativo y sostenible.

24, Carta Internacional sobre Turismao Cultural.

Los soportes legales que aplican al objeto a contratar son:

1. Ley 300 de 1996 " Por la cual se expide la ley general de turismo y se dicfan ofras disposiciones”.

2. Ley 387 de 1997 "Por la cual se desarrollan los Articulos 70, 71 y 72 y demas Articulos concordantes de la
Constitucion Politica v se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estimulos a la cultura, se crea el
Ministerio de la Cultura y se frasladan algunas dependencias.

3. Ley 1037 de 2006 " por medio de la cual Colombia adhiere a la Convencidn para la Salvaguardia del Patrimonio
Inmaterial (Unesco, 2003)."

4. Ley 1185 de 2008 "Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1897 —Ley General de Cultura— y se dictan
otras disposiciones’

§. Decreto 1589 de 1998 "por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Cultura —SNCu— y se dictan ofras
disposiciones.”

6. Decreta 2941 del 06 de agosto de 2009 “por ef cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997 modificada
por la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nacidn de naturaleza inmaterial’

7. Decreto 1080 de 2015 “Decreto Unico del Sector Cultura’.
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8. Decreto 147 de 2020 " Por el cual se crea el Instituto de Cultura y Turismo de Yopal (.C.T.Y." y se dictan otras
disposiciones”.

9. Decreto 233 de fecha 29 de septiembre de 2020 "Por el cual se adopta la estructura intema del Instituto de
Cultura y Tunsmo de Yopal-".C.T.Y."

10. Decreta 763 de 2009 " Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 maodificada
por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nacion de naturaleza material "
11. Plan de Desarrallo Yopal Ciudad Segura 2020-2023.

12. Politica de Turismo Cultural, Colombia, Destino Turistico, Cultural, Creativo v Sostenible.

13. Politica de Turismo Sostenible: Unidos por la naturaleza.

Normas de Contenido téchico:

< las esfructuras y construcciones en concreto relacionadas deben seguir las especificaciones

constructivas de la NSR-10y NTC relacionadas vigentes (Si aplica).

Norma técnica sismo resistente NSR-10. (Decreto 926 del 19 de marzo de 2010).

NSR 10 (segun Decreto MNa. 926 de 2010) Titulo J. Requisitos de Proteccidn contra incendios.

NTC-1500 Codigo Colombiano de Fontaneria

Resaolucion No. 02413 de mayo 22 de 1979: Reglamenta de higiene v seguridad para |a industria de |a

construccion.

Resolucion No. 02400 de mayo 22 de 19789 Normas sobre vivienda, higiene y seguridad en los

establecimientos de trabaja

#+ Especificaciones Tecnicas de construccian de la Secretaria de Obras Fublicas y Transporte de la
Gobernacion de Casanare.

+ Resaolucion No. 541 del 14 de diciembre de 1994, par media de |a cual se regula el cargue, descargue,
transporte, almacenamiento y disposicion final de escombros, materiales, elementos, concretos vy
agregados sueltos, de construccion, de demoalicion y capa organica, suelo v subsuelo de excavacion

+ Manual Sobre Politicas y Practicas Ambientales. Ediciones septiembre de 1993, agosto de 1996 y marzo
de 1997.

& NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4076 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. UNIDADES
(BLOQUES Y LADRILLCS DE CONCRETO, para mampasteria no estructural. Esta norma establece los
requisitos para unidades de concreto para mampaosteria, perforadas o macizas, elabaradas con cemento
hidraulico, agua y agregados minerale s, con la inclusién o no de atros materiales.

4+ NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 3459 CONCRETOS. AGUA PARA LA ELABORACION DE
CONCRETO, Esta noma tiene por objeto determinar el método para establecer por medio de ensayos,
si el agua es apropiada para la elabaracion de concreto.

& NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 673 Ensayo de Resistencia a la Compresian de Especimenes
Cilindricos de Concreto

4 NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 121 que rige |a calidad del cemento en Colombia, es una noma
de especificaciones por desempefio que cubre los cementos hidraulicos para aplicaciones generales y
especiales e involucra parametros de durabilidad.

+ NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 1641; Andamios. Definiciones y clasificaciones. NTC 1642
Andamios. Requisitos generales de seguridad.

T

=
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+ NORMA TECNICA COLOMBIAMA NTC 2289 Esta norma cubre las barras corrugadas v lisas de acero
de baja aleacion, rectas o en rollos, para refuerzo de concreto destinadas para aplicaciones donde se
requieren propiedades mecanicas y compaosiciones quimicas restrictivas para hacerlas compatibles con
aplicaciones gue requieran propiedades de traccion controladas.

= Cumplimiento de las especificaciones técnicas de la RAS2000y NTC 1500 (2004).

8. FUNDAMENTO JURIDICO QUE JUSTIFICA LA MODALIDAD DE SELECCION
El numeral 2 del articulo 32 de laley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Coniratacidn de fa
Administracicn" definié el contrato de consultoria en los siguientes términos:

"2. Contrato de consultoria

San contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios
para la ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagndstico, prefactibilidad o factibilidad para
programas o proyectos especificos, asi como a las asesorias técnicas de coordinacion, control y supervision.

Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra
o de proyectos, direccion, programacion V la efecucion de disefios, planos, anfeproyectos y proyectos.

Ninguna orden del interventor de una obra podra darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor
entregar por escrifo sus drdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse denfro de los términos del
respectivo contrato.”

De acuerda can el articula 2 de la Ley 1150 de 2007 *Por medio de la cual se infroducen medidas para la eficiencia
y la transparencia en la Ley 80 de 7993 y se dictan ofras disposiciones generales sobre la contratacidn con
Recursos Publicos", adicionada par el articulo 274 de la Ley 1450 de 2011 "Por la cual se expide el Plan Nacional
de Desarrollo, 2010-2074.", |a escogencia del contratista se efectuara mediante la modalidad de minima cuantia,
y de conformidad con las siguientes reglas:

"5) Contratacion minima cuantia. La conirafacion cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor
cuantia de la entidad Iindependientermente de su objeto, se efectuara de conformidad con las siguientes

reglas:

a) Se publicara una invitacion, por un término no inferior a un dia habil, en la cual se sefialara el objeto a
contratar, el presupuesto destinado para {al fin, asf como las condiciones técnicas exigidas,

b) El término previsto en la invitacidn para presentar la oferta no podra ser inferor a un dia habil

c) La entidad seleccionara, mediante comunicacion de aceptacion de la oferia, la propuesta con el menor
precio, siempre ¥ cuando cumpla con las condiciones exigidas.
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d) La comunicacidn de aceptacion junto con la oferta constifuyen para todos los efectos el contrato
celebrado, con base en lo cual se efectuara el respectivo registro presupuestal.

Las parficularidades del procedimiento previsto en este numeral, asi como la posibilidad que tengan las
enfidades de realizar estas adquisiciones en esfablecimientos que correspandan a la definicidn de “gran
almacen® sefialada por la Superintendencia de Industna y Comercio, se determinaran en el reglamento
que para el efecto expida el Gobiemo Nacionai.

La contratacion a que se refiere el presente numeral se realizara exclusivamente con las reglas en él
contermpladas y en su reglamentacion. En particular no se aplicara lo previsto en la Ley 8716 de 2003, y en
el articulo 12 de la presente ley’

Ahorabien, teniendo en cuenta el presupuesto del Instituto de Culturay Turisma de Y opal y conforme a las cuantias
de cantratacion para la presente vigencia fiscal, la minima cuantia del Instituto va desde $1 hasta $32.480.000 oo
segun lo establecido en el literal b) del numeral 2 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007.

Asi las cosas, de acuerdo con el soporte econdmico elaborado por la Subdireccion de Cultura, el presupuesto
estimado del presente proceso de seleccion es de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MICTE. ($ 9.987.892) , INCLUIDO IVA, lo que justifica su tramite bajo
las reglas de la modalidad de seleccion de minima cuantia.

Las reglas aplicables a la modalidad de seleccidn de minima cuantia son las consagradas en el articulo 54 de Ia
Ley 1474 de 2011,y no esposible agregar requisitos, procedimientos o formalidades adicionales, en consecuencia,
el proceso de seleccian se desarrollara conforme lo disponen los articulos 2.2.1.2.1 5.1 al 2.2.1.2.1.54 del Decreto
1082 de 2015, el cual es un decreta Unico reglamentario que desarralla las disposiciones previstas en el numeral 5
del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007.

La presente seleccion del contratista estd sometida a los principios de transparencia, econamia, responsabilidad,
debido proceso, seleccion objetiva e igualdad de derechos vy oportunidades de los que se deriva la obligacion de
someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en la ley.

Es importante recardar que las condiciones plasmadas en los estudios previos farman parte esencial del contrato;
son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretacion e integracian,
pues cantienen la voluntad de la administracian a la que se someten los propanentes durante |a convocatoria y el
oferente favorecido durante el mismo lapso, e inclusive mas alla, durante la vigencia del contrato.

9. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

Con fundamento en que la modalidad de seleccion aplicable a la presente contratacion, es la MIMNIMA CUANTIA,
establecida enlosarticulos 2.2.1.2.1.5.1al22.1.2.54 del Decreto 1082 de 2015, que reglamenta |as adquisiciones
de bienes, servicios y obras cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la entidad
contratante, independiente de su objeto, y que |as reglas de dicho proceso las establece el numeral 5 del articulo
2delaley 1150 de 2007 y por el articulo 94 de laLey 1474 del 12 dejulio de 2011, determinan que el PRECIO es
el factor de seleccion del proponente.
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Asi las cosas, la Entidad Estatal debe adjudicar el Proceso de contratacion al oferente que ofrezca el MENOR
VALOR vy cumpla con todas las condiciones exigidas por la Entidad Estatal en los Documentos del Proceso
(estudios previos e invitacian a participar), en consecuencia, no hay lugar a otorgar puntajes para evaluar las ofertas
sobre las caracteristicas del objeto a contratar, su calidad o condiciones.

Si al maomento de wverificar que la propuesta de MENOR PRECIO no cumple con las condiciones de la invitacion,
se verificara el cumplimento con el sequndo mejar precio, y asi sucesivamente.

Los requisitos juridicos y técnicaos, asi cama la forma de presentar |la oferta econamica, se definiran en la invitacion

10. SUPERVISION Y CONTROL DEL CONTRATO

La Supervisiony control de la ejecucion del contrato sera ejercida por el Subdirector de Cultura, Ingeniero ROMNALD
AUGUSTO FINTO FLECHAS, o quien haga sus veces guien debera en cumplimiento de sus funciones observar
los postulados consagrados en la Ley B0 de 1993, articulo 4, numerales 1,4, 5y 9 vy articulo 26, numeral 1, la Ley
Ley 1952 de 2018 "Por la cual se expide el Cédigo Disciplinario Unico”, v la ley 1474 del 12 de julio de 2011 "Por
la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencidn, investigacicn y sancion de acfos
de corrupcion y la efectividad del control de la gestidn pablica” articulo 83 y 84.

11. LIQUIDA CION DEL CONTRATO
De conformidad caon el articulo 60 de la Ley 80 de 1983, modificado por el articulo 32 de la Ley 1150 de 2007 y

articulo 217 del Decreto 019 de 2012 "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientas y tramites innecesarios existentes en la Administracion Publica”, sefiala que:

“Articulo 60. De la ocurrencia y contenido de la liguidacion. Los contratos de fracto sucesivo, aquellos cuya
ejecucion o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demés que lo requieran, seran objeto de liguidacion.

También en esta etapa las partes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.

En el acta de liquidacion constaran los acuerdos, conciliacionesy fransacciones a que llegaren laspartes para
ponerfin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

Para la liquidacion se exigira al contratista la extension o ampliacion, si es del caso, de la garantia del contrato
ala estabilidad de la abra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisidn de repue stos y acce sorios,
al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil v, en general, para avalar las
obligaciones que deba cumplir con posteriondad a la extincidn del contrato.

La liquidacion a que se refiere el presente articulo no sera obligatonia en los confratos de prestacion de
servicios profesionales y de apoyo a la gestion.”

En concordancia con el articula 11 de la ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para la
eficiencia y |a transparencia en la Ley 80 de 18993 y se dictan otras dispasiciones generales sobre la contratacion
con Recursos Publicas”, la ocurrencia de |a liquidacian de los contratos se hara;
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“(...) de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del
que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liguidacicn se realizaré dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a la expiracion del término previsto para la ejecucicn del contrafo o a la expedicion del
acto administrativo gue ordene la terminacion, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

En aguellos casos en que ef contratista no se presente a la liguidacion previa notificacion o convocatona que
le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendra la facultad de
liquidar en forma unilateral denfro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 164 del C P. A C. A

5i vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidacion, la misma podra ser realizada
en cualguier tiempo dentro de los dos afios siguientes al vencimiento del término a que se refieren ios incisos
anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 164 del C. P. A. C A.

Los contratistas tendran derecho a efectuar salvedades a la liquidacicn por mutuo acuerdb, v en este evento
la liquidacion unilateral solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo”,

Conforme a lo anterior, la liquidacion del contrato se hara de mutuo acuerdo, dentro de los SEIS (06) MESES
siguientes a la expiracion del plazo, mediante acta que suscribiran las partesy el supervisar del contrata.

12. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES
En cumplimiento del articulo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 del 26 de mayao de 2015, el cual establece que la
entidad debe evaluar el riesgo qgue el proceso de contratacidn representa para el cumplimiento de las metas v
objetivos, de acuerdo con los manuales y guias que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente, se realizara
el analisis del riesgo, a partir del Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de
Contratacion (Version M-ICR-01) publicado en la pagina https.//colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-
tipo/manuales-y-guias/manual-para-la-identificacion-y-cobertura-del-riesgo, por lo cual la Subdireccion de Cultura
del Instituto de Cultura y Turismo de Yopal, -ICTY-, procedid a realizar el analisis del riesgo respectivo al objeto a
contratar en documento anexo, el cual forma parte integral del presente estudio previo.

13. GARANTIAS A EXIGIR

Para garantizar o respaldar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones que de &l se derivan, el
contratista prestara garantia unica, para lo cual el contratista constituira con sus propios recursos y a favor del
Instituta de Cultura y Turismo de Yapal -ICTY-, identificado con NIT. Mo, 801.403.046-7, una Garantia que amparara
el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato a través de los mecanismos de cobertura del riesgo, a
saber:

1. Contrato de segura contenido en una paliza
2. Patrimanio Auténomao
3. Garantia bancaria

Teniendo en cuenta el abjeto, la naturaleza y las caracteristicas de contrato a celebrar los siguientes san los
amparos que el Instituto de Culturay Turismo de Yaopal -ICTY-, ha estimada:
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APLICA COBERTURA :
EXIGIBLE CUANTIA VIGENCIA
Cumplimiento Equivalente al Diez por ciento | Con una wigencia igual al plazo del
E general del (10%) del walor total del | contrato y seis (6) meses mas. (plazo
contrato contrato contractual prevista para la liquidacion)
Salarios,

Equivalente al Cinco por ciento | Con una wigencia igual al plazo del

RrERBLianes e (5%) del valor total del contrato | contrato y tres (3) afios mas

indemnizaciones

X

Equivalente a  Doscientos
Responsabilidad | salanos  minimos  legales
Civil mensuales  vigentes (200
Extracontractual | SMLMY) al momento de la
expedicidn de la paliza
Equivalente al veinte por ciento | Con una wigencia igual al plazo del
(20%) del walor total del | contrato y wun (1) afioc mas. (plazo
contrato contractual prevista para la liquidacion)

Con una wvigencia igual al plazo del
cantrato

X

Calidad del
Servicio.

X

14. INDICACION DE ESTAR COBWADA LA PRESENTE CONTRATACION POR UN ACUERDO
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO

COLONMBIANO

Las Confrataciones porla modalidad de minima cuantia no estan cobijadas por acuerdo intemacional o un tratado de
libre comercio vigente para el Estado Colombiano, de acuerdo con el numeral D del Manual para el Manual para el
manejo de los Acuerdas Comerciales en Procesos de Contratacian Version M-MACPC-14 actualizado en la pagina de
Colombia Compra Eficiente. A su vez de conformidad caon lo establecido en el articulo 22.1.2.1 .54 del Decreto 1860 de
2021, Colombia Compra Eficiente establecid las reglas para la creacion y utilizacion de |os catalogos de bienes o servicios
derivados de Instrumentos de Agregacion de Demanda con MiPymes, a los cuales podran acudir las Entidades
Compradoras para celebrar contratos hasta por el monto de la minima cuartia, asi las cosas, el instituto procedio a
verificar si existe acuerdo marco para el presente proceso sin arrojar resultado por lo tanto se adelantard a través dela
modalidad de minima cuartia.

15. RESPONSABLE POR LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ESTUDIO PREVIO

ELABORACION, REVISION Y APROBACION TECNICA, ECONOMICA Y FINANCIERA:

Elaborée Componente Téchico: APROBO:
(Original Firmado)
(Original Firmado) Firma:
Mombre: MARIA CONSTANZA ESCOBAR ROJAS
Fima: Cargo: Profesional Universitario Cadigo 02 Grado
Nombre: HUGO FERNANDO LUNA COLINA 219
Cargo: Profesional Contratado.
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REVISION FUNDAMENTO JURIDICO QUE SOPORTA LA MODALIDAD DE SELECCION:

REVISO: APROBO:
(Originai Firmado) (Original Firmado)
Fima: Firma:
Nombre: MARIO DANIEL OVIEDO MUTIS Mombre; FABIO YESID BERNAL PEREZ
Cargo: Profesional Contratado. CPSF No.104-2023 Cargo: Jefe Oficina Asesora Juridica.
16. APROBACION DEL ESTUDIO PREVIO
APROBO:
APROBO:
(Original Firmado)
{Original Firmado)
Firma:
Maombre: MARIA CONSTANZA ESCOBARROJAS
Cargo: Profesional Universitario Cadigo 02 Grado 219 Firma:

Mombre: MIGUEL CONTRERAS FIAGA
Cargo: Director General
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