Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5530953
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19 días de tiempo transcurrido *(9/11/2023 8:26:49 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	71-2-10042-23
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE DELINEACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL EN EL MARCO DEL SISTEMA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	7 días de tiempo transcurrido *(21/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	11 días para terminar *(10/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	12 días para terminar *(11/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	11/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DICAR

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JAVIER CARDENAS SOLUCIONES GRAFICAS SAS
Publicidad
Número de documento 901150513

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JAVIER CARDENAS SOLUCIONES GRAFICAS SAS	CAJA SOCIAL	Corriente	21003987374

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JAVIER CARDENAS SOLUCIONES GRAFICAS SAS* ***Fecha de aprobación:*** *17/11/2023 6:27:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *WILLIAM CASTAÑO RAMOS* ***Fecha de aprobación:*** *17/11/2023 6:40:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5530953_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	11 días para terminar *(10/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(10/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(10/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/04/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(10/11/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	10/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 12 días de tiempo transcurrido *(16/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(21/11/2023 5:46:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13013851	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.883.247,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	10/04/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5530953
Proveedor JAVIER CARDENAS SOLUCIONES GRAFICAS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida Boyacá No. 142 A-55
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida Boyacá No. 142 A-55
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Avenida Boyacá 142 a 55	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5530953

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	5.713.000,00	2.510.995,20

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		55121704	SENALIZACIÓN DE EXTERIOR	20,00	UN	37.000,00	15.993,60	740.000,00	319.872,00
2		55121704	SEÑALIZACIÓN DE ALARMA CONTRA INCENDIOS	10,00	UN	37.000,00	15.993,60	370.000,00	159.936,00
3		55121704	SEÑALIZACIÓN DE PRECAUCIÓN	20,00	UN	37.000,00	15.993,60	740.000,00	319.872,00
4		55121704	SEÑALIZACIÓN DE SALIDA	20,00	UN	37.000,00	15.993,60	740.000,00	319.872,00
5		55121704	SEÑALIZACIÓN CONDICIÓN SEGURA	20,00	UN	37.000,00	15.993,60	740.000,00	319.872,00
6		55121704	SEÑALIZACIÓN DE PELIGRO	15,00	UN	37.000,00	15.993,60	555.000,00	239.904,00
7		55121704	SEÑALIZACIÓN DE OBLIGACIÓN	20,00	UN	37.000,00	15.993,60	740.000,00	319.872,00
8		55121704	SEÑALIZACIÓN DE OFICINAS	32,00	UN	34.000,00	15.993,60	1.088.000,00	511.795,20

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACION OFERTA.pdf	ACEPTACION OFERTA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	2.510.995,2
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	2.510.995,2

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	13323	CDP	Generado	5.713.000 COP	5.713.000 COP	16-01-01-L8	Editar

Saldo de CDP 5.713.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 5.713.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 29/10/2023 4:49 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	46223	Presupuestal (CDP)	17/11/2023 12:00 AM	Generado	2.510.995,02 COP	2.510.995,02 COP	-	A-02-02-02-008-009	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 2.510.995,02 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 2.510.995,02 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 17/11/2023 5:34 PM