## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.5555517 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 12 días de tiempo transcurrido *(16/11/2023 11:23:07 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CO1.PCCNTR.5555517 |
| **Objeto del contrato** | Contratar el mantenimiento Preventivo y Correctivo de las redes sanitaria Centro Biotecnológico del Caribe Regional Cesar |
| **Tipo de Contrato** | Obra |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 40 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 4 horas de tiempo transcurrido *(28/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 30/12/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 26 días para terminar *(25/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 24/04/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☑Sí ☐No * |
| **Fecha de inicio de obligaciones ambientales** | 7 días de tiempo transcurrido *(21/11/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de obligaciones ambientales** | 24/04/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Incluye criterios de sostenibilidad ambiental** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**SENA REGIONAL CESAR Grupo de Apoyo Administrativo Mixto**

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I S.A.S**

COLOMBIA, Valledupar
Número de documento 900950957

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I S.A.S | BANCOLOMBIA | Corriente | 65600012547 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**
***Aprobado por:*** *Lizeth Beltran Ortiz* ***Fecha de aprobación:*** *16/11/2023 9:09:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**
***Aprobado por:*** *jaime jose baute dangon* ***Fecha de aprobación:*** *21/11/2023 11:38:20 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_5555517_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | Transporte incluido |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☐No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No

**Seriedad de la oferta** ☐Sí ☑No

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | |
| ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 12 días de tiempo transcurrido *(16/11/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Pago de salarios | | | |
| ☑% del valor del contrato | 5,00 | Fecha de vigencia (desde) | 12 días de tiempo transcurrido *(16/11/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | | | |
| ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 12 días de tiempo transcurrido *(16/11/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☑Sí ☐No

| | |
|---|---|
| ☑No. de SMMLV | 200 |

**Fecha límite para entrega de garantías:** 8 días de tiempo transcurrido *(20/11/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 6 días de tiempo transcurrido *(21/11/2023 8:10:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.13014617 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 271.426.433,90 COP | SEGUROS DEL ESTADO SA | 30/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 30 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.5555517
**Proveedor** SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES C.I S.A.S
**Creado por** MARY CARMEN ROSADO ANDRADE
**Agregado en** 20 horas de tiempo transcurrido *(27/11/2023 7:26:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
**Comentario** link del proceso https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28192907&isFromPublicArea=True&isModal=False

## Anexos del contrato

| | Descripción | Nombre | |
|---|---|---|---|
| ☐ | CDP.pdf | CDP.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | Estudios Previos.pdf | Estudios Previos.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | Anexo Tecnico.pdf | Anexo Tecnico.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | Analisis de Riesgo.pdf | Analisis de Riesgo.pdf | Descargar Detalle |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** KILÓMETRO 7 VIA LA PAZ, CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE
**Ubicación** CO-CES-20001 - Valledupar
**País** COLOMBIA
**Departamento** Cesar
**Municipio** Valledupar
**Dirección** KILÓMETRO 7 VIA LA PAZ, CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | KM 7 VIA LA PAZ CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE | COLOMBIA > Cesar > Valledupar |

**1** CO1.PCCNTR.5555517

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 114.492.610,00 | 112.646.954,00 |
| **Ref. Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| 1 | 72101507 | Contratar el mantenimiento Preventivo y Correctivo de las redes sanitaria Centro Biotecnológico del Caribe Regional Cesar | 1,00 | UN | 114.492.610,00 | 112.646.954,00 | 114.492.610,00 | 112.646.954,00 |

## Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 11 días de tiempo transcurrido *(16/11/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de entrega de documentos del proveedor: 11 días de tiempo transcurrido *(16/11/2023 9:09:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| Anexo a la _Aceptación_de_Oferta.pdf | Anexo a la _Aceptación_de_Oferta.pdf | (detalle) |

Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | jaime jose baute dangor | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 77168849 | Guardar y notificar |
| Supervisor | MARIA FERNANDA ESC | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 56054500 | Guardar y notificar |

Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | jaime jose baute dangor | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 77168849 | Guardar y notificar |

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | jaime jose baute dangon | 28/11/2023 4:10:24 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | MARIA FERNANDA ESCALANTE DURAN |
| Ordenador del pago | jaime jose baute dangon | 7 días de tiempo transcurrido *(21/11/2023 11:38:11 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | jaime jose baute dangon |

Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

| | | Valor |
|---|---|---|
| **Fuente de los recursos:** | **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 112.646.954 |
| | **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| | **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| | **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 0 |
| | **Recursos de Crédito** | 0 |
| | **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 |
| | **Total** | 112.646.954 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2017011000408 | 2023 | Validado |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☑Sí ☐No

**Código de autorización**

**Código unidad/subunidad ejecutora** 36-02-00-020-952010

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 7623 | CDP | Generado | 114.492.610 COP | | 36-02-00-020-911410 | Editar |

**Saldo de CDP** 114.492.610 COP

**Saldo de vigencias futuras** 0 COP

**Saldo total a comprometer**

**Última consulta a SIIF** Exito

**Fecha de consulta SIIF** 16/11/2023 3:23 PM

Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 234723 | Presupuestal (CDP) | 24/11/2023 12:00 AM | Generado | 112.646.954 COP | 112.646.954 COP | - | C-3699-1300-14-0-3699016-02 | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 112.646.954 COP

**Saldo de compromisos AVF** 0 COP

**Saldo total comprometido** 112.646.954 COP

**Última consulta a SIIF** Exito

**Fecha de consulta SIIF** 27/11/2023 7:26 PM