Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5602606
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 horas de tiempo transcurrido *(28/11/2023 2:37:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5602606
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA REALIZAR EL FESTIVAL DE VERANO DE FÚTBOL DE SALÓN EN LAS CATEGORÍAS 2013-2014 Y 2011-2012 CON LOS NIÑOS DE ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE LA LLANADA - NARIÑO.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	23 Días
Fecha de inicio de contrato	28/11/2023 5:18:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	23 días para terminar *(21/12/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA LA LLANADA

COLOMBIA, La Llanada

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Franco Giovanni Erazo Portilla

COLOMBIA, La Llanada
Número de documento 13072996

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Franco Giovanni Erazo Portilla	nequi	Ahorros	87044655406

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *FRANCO GIOVANNI ERAZO PORTILLA*
Fecha de aprobación: *28/11/2023 4:48:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *HERNAN BERNARDO ALVAREZ ALVAREZ*
Fecha de aprobación: *28/11/2023 5:16:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5602606_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No — Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	2 horas de tiempo transcurrido *(28/11/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/04/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 horas de tiempo transcurrido *(28/11/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/04/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☑Sí ☐No

%del anticipo: 50,00

Valor del anticipo: 9.252.000,00 COP

¿Patrimonio autónomo? ☐Sí ☑No *

¿Cuenta bancaria? ☑Sí ☐No *

☐**Otro:**

Plan de pagos:

	Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	% de amortización	Fecha prevista de emisión
☐	Pago 001	50	9.252.000,00	0	-
☐	Pago 002	50	9.252.000,00	100	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5602606

Proveedor Franco Giovanni Erazo Portilla

Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 6 No 4 -09 Barrio San Juan Bosco
Ubicación CO-NAR-52385 - La Llanada
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio La Llanada
Dirección Calle 6 No 4 -09 Barrio San Juan Bosco
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 6 No. 4-06 BARRIO SAN JUAN BOSCO	COLOMBIA > Nariño > La Llanada

1 CO1.PCCNTR.5602606

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
18.504.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111623	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO PARA REALIZAR EL FESTIVAL DE VERANO DE FÚTBOL DE SALÓN EN LAS CATEGORÍAS 2013-2014 Y 2011-2012 CON LOS NIÑOS DE ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE LA LLANADA - NARIÑO.	1,00	UN	18.504.000,00	18.504.000,00	18.504.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 28 minutos de tiempo transcurrido *(28/11/2023 4:48:50 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP 954.pdf	CDP 954.pdf	(detalle)
COMPROMISO 957.pdf	COMPROMISO 957.pdf	(detalle)
5. CONTRATO.pdf	5. CONTRATO.pdf	(detalle)
6. DESG SUPERVISOR.pdf	6. DESG SUPERVISOR.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	HERNAN BERNARDO A	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13072720	Guardar y notificar
Supervisor	JOHN EDUARD BENAVII	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1089243177	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la

Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐Sí ☑No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	Inversión	

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	18.504.000
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	18.504.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023523850028	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023000954	CDP	No validado	18.504.000 COP	18.504.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP	18.504.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	18.504.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2023000957	Presupuestal (CDP)	-	No validado	18.504.000 COP	18.504.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	18.504.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	18.504.000 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-