## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.5529729 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 19 días de tiempo transcurrido *(11/8/2023 6:16:20 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CO1.PCCNTR.5529729 |
| **Objeto del contrato** | Suministro de Materiales y Elementos de Ferretería para la Regional Meta y sus Centros. |
| **Tipo de Contrato** | Compraventa |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐Sí ☑No |
| **Duración del contrato** | 15 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | 7 días de tiempo transcurrido *(11/21/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 1 día para terminar *(11/30/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐Sí ☑No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐Sí ☑No * |
| **Reversión** | ☐Sí ☑No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**SENA REGIONAL META Grupo de Apoyo Administrativo Mixto**

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**GAMELEC LTDA.**

Número de documento 830048869

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| GAMELEC LTDA. | BANCO DE BOGOTA | Corriente | 036317386 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *NEBARDO ANTONIO MUÑOZ ARISTIZABAL* ***Fecha de aprobación:*** *11/9/2023 9:43:39 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Gustavo Enrique Ochoa Rocha* ***Fecha de aprobación:*** *11/9/2023 6:22:04 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_5529729_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Condiciones de entrega:** | A definir |
| **El contrato puede ser prorrogado** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Configuraciones generales

| | |
|---|---|
| **¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** | ☐Sí ☑No |

## Configuración financiera - Garantías

| | |
|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ☑Sí ☐No |
| **Garantías por lotes, grupos o etapas** | ☐Sí ☑No |
| **Seriedad de la oferta** | ☐Sí ☑No |
| **Cumplimiento** | ☑Sí ☐No |

☑ Cumplimiento del contrato
☑ % del valor del contrato 10.00 Fecha de vigencia (desde) 26 días de tiempo transcurrido *(11/2/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 5/31/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
☑ % del valor del contrato 10.00 Fecha de vigencia (desde) 26 días de tiempo transcurrido *(11/2/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 5/31/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐ Sí ☑ No

**Fecha límite para entrega de garantías:** 20 días de tiempo transcurrido *(11/8/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 11 días de tiempo transcurrido *(11/17/2023 5:19:08 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.12978206 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 9,923,981.20 COP | SEGUROS DEL ESTADO SAS | 5/31/2024 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐ Sí ☑ No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** A definir

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.5529729
**Proveedor** GAMELEC LTDA.
**Creado por** RAFAEL ANTONIO GALARZA MOJICA
**Agregado en** 11/28/2023 5:45:26 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
**Comentario** Este contrato hace parte del proceso MC-RM-101050-044-2023 LINK https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.5094228&isFromPublicArea=True&isModal=False

## Anexos del contrato

| | Descripción | Nombre | |
|---|---|---|---|
| ☐ | GCCON-F-037_Recomendación_adjudicación Proceso Ferreteria.pdf | GCCON-F-037_Recomendación_adjudicación Proceso Ferreteria.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | Informe de Evaluacion Final Economica y Tecnica-Proceso Ferreteria (1).pdf | Informe de Evaluacion Final Economica y Tecnica-Proceso Ferreteria (1).pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | GCCON-F-039_Consolidado Final Proceso Ferreteria.pdf | GCCON-F-039_Consolidado Final Proceso Ferreteria.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | EVALUACION JURIDICA FERRETERIA.pdf | EVALUACION JURIDICA FERRETERIA.pdf | Descargar Detalle |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CRA 48 #6-40
**Ubicación** CO-MET-50001 - Villavicencio
**País** COLOMBIA
**Departamento** Meta
**Municipio** Villavicencio
**Dirección** CRA 48 #6-40
**Código postal**

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | Carrera 48 No. 6 – 40 Urbanización Guayuriba | COLOMBIA > Meta > Villavicencio |

**1** CO1.PCCNTR.5529729

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|
| 63,279,000.00 | 49,619,906.00 |

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31162800 | Suministro de materiales y elementos de Ferretería para la Regional Meta y sus Centros | 1.00 | UN | 63,279,000.00 | 49,619,906.00 | 63,279,000.00 | 49,619,906.00 |

## Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 20 días de tiempo transcurrido *(11/8/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 19 días de tiempo transcurrido *(11/9/2023 9:43:37 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| GCCON-F-037_Recomendación_adjudicación Proceso Ferreteria.pdf | GCCON-F-037_Recomendación_adjudicación Proceso Ferreteria.pdf | (detalle) |
| Informe de Evaluacion Final Economica y Tecnica-Proceso Ferreteria (1).pdf | Informe de Evaluacion Final Economica y Tecnica-Proceso Ferreteria (1).pdf | (detalle) |
| GAMELEC LTDA.zip | GAMELEC LTDA.zip | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Gustavo Enrique Ochoa | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 86046034. | Guardar y notificar |
| Supervisor | RAFAEL ANTONIO GAL | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 17334505 | Guardar y notificar |

## Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Supervisor | RAFAEL ANTONIO GALARZA MOJICA | 18 días de tiempo transcurrido *(11/10/2023 12:45:01 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | JUAN PABLO REYES GONZALEZ |
| Supervisor | RAFAEL ANTONIO GALARZA MOJICA | 18 días de tiempo transcurrido *(11/10/2023 11:53:07 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | JUAN PABLO REYES GONZALEZ |
| Supervisor | PABLO OLIMPO PINZON ORTIZ | 18 días de tiempo transcurrido *(11/9/2023 6:22:05 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | Gustavo Enrique Ochoa Rocha |
| Ordenador del Gasto | Gustavo Enrique Ochoa Rocha | 18 días de tiempo transcurrido *(11/9/2023 6:22:05 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | Gustavo Enrique Ochoa Rocha |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

| | | Valor |
|---|---|---|
| **Fuente de los recursos:** | **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 49,619,906 |
| | **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| | **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| | **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 0 |
| | **Recursos de Crédito** | 0 |
| | **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 |
| | **Total** | 49,619,906 |

**Validación Código BPIN**

| | Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|---|
| ☐ | 2018011000764 | 2023 | Validado |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☑Sí ☐No

**Código de autorización**

**Código unidad/subunidad ejecutora** 36-02-00-050-

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 3723 | CDP | No validado | 63,280,495 COP | 49,619,906 COP | 36-02-00-050- | Editar |

**Saldo de CDP** 63,280,495 COP

**Saldo de vigencias futuras** 0 COP

**Saldo total a comprometer** 49,619,906 COP

**Última consulta a SIIF** Error

**Fecha de consulta SIIF** 10/23/2023 4:53 PM

## Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 61723 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 49,619,906 COP | 49,619,906 COP | - | - | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 49,619,906 COP

**Saldo de compromisos AVF** 0 COP

**Saldo total comprometido** 49,619,906 COP

**Última consulta a SIIF**

**Fecha de consulta SIIF** -