Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5543388
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(14/11/2023 10:15:53 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	214-2023
Objeto del contrato	ADQUISICION, INSTALACION, ADECUACIÓN, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y DESINTALACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEñO EN EL MUNICIPIO DE TAUSA - CUNDINAMARCA.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	40 minutos para terminar *(28/11/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	16 días para terminar *(14/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	16 días para terminar *(15/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/03/2024 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPAL TAUSA

COLOMBIA, Tausa

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

IPCE INGENIERIA SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901253105

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGENIERIA DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS SAS	BANCO DE BOGOTA	Corriente	025197526

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Oscar Avella* ***Fecha de aprobación:*** *16/11/2023 10:44:32 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *OSCAR OLAYA* ***Fecha de aprobación:*** *20/11/2023 3:04:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5543388_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 14 días de tiempo transcurrido *(14/11/2023 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 14/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 14 días de tiempo transcurrido *(14/11/2023 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 1/06/2024 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 14 días de tiempo transcurrido *(14/11/2023 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(27/11/2023 2:30:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13048762	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	10.844.289,20 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	16/06/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12998278	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	10.844.289,20 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	16/06/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.12977011	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	10.844.289,20 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	16/06/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

	Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐	Pago 001	100	27.110.723,33	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5543388

Proveedor INGENIERIA DE PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	COMUNICACION DE ACEPTACION 214 ALUMBRADO NAVIDEÑO.pdf	COMUNICACION DE ACEPTACION 214 ALUMBRADO NAVIDEÑO.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 3·3-24

Ubicación CO-CUN-25793 - Tausa

País COLOMBIA

Departamento Cundinamarca

Municipio Tausa

Dirección CRA 3·3-24

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 3·3-24	COLOMBIA > Cundinamarca > Tausa

1 CO1.PCCNTR.5543388

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
30.000.000,00	27.110.723,33

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	39111800	Luz de lluvia por la vía central municipal a 5 metros de altura (310 metros de largo por 5 metros de ancho) en iluminación led punto a punto con tendido en guaya para la soporteria a lo largo separado 65cm (Incluye instalación)	309,00	M	61.165,00	53.316,88	18.899.985,00	16.474.915,92
2	39111800	Aviso de feliz navidad les desea Tausa en estructura metálica con manguera led de 4 metros largo x 1 metro de ancho con figura alusiva al municipio (incluye instalacion)	1,00	UN	2.050.000,00	1.947.405,39	2.050.000,00	1.947.405,39
3	39111800	Aviso de marca municipal Tausa Tributo de la Cumbre en estructura metalica con manguera led de 2.5 metros largo x 1.6 metros de ancho (incluye instalacion)	1,00	UN	2.050.000,00	1.947.405,39	2.050.000,00	1.947.405,39
		Instalación, adecuación, puesta en funcionamiento, y desinstalación de todo el alumbrado navideño de la administración municipal y del comité navideño en el municipio de Tausa, el cual se compone de: Árbol de navidad (Infraestructura del árbol, guirnaldas, mangueras, luces salientes), Parque principal						

4	72151500	(mangueras de materas, figuras, luces del tren, luces de árboles, manguera de letrero de Tausa), Administración Municipal (mangueras, luces y figuras de las dos alcaldías en el área exterior), pesebre (carpa, luces y figuras), 430 m en pasacalles del área urbana, Templos (Mangueras, luces, pantallas y mangueras de la Parroquia Santa María Magdalena y Templo doctrinero), y parque Tausa Viejo (luces, figuras, pantallas y mangueras).	1,00	UN	7.000.015,00	6.740.996,63	7.000.015,00	6.740.996,63

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
COMUNICACION DE ACEPTACION 214 ALUMBRADO NAVIDEÑO.pdf	COMUNICACION DE ACEPTACION 214 ALUMBRADO NAVIDEÑO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	OSCAR OLAYA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	3195560	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	OSCAR OLAYA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	3195560	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	OSCAR OLAYA	8 días de tiempo transcurrido *(20/11/2023 3:04:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OSCAR OLAYA
Ordenador del Gasto	OSCAR OLAYA	8 días de tiempo transcurrido *(20/11/2023 3:04:30 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OSCAR OLAYA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	27.110.723,33
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	27.110.723,33

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022257930011	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023000493	CDP	No validado	30.000.000 COP	30.000.000 COP	02-03-35-00003502	Editar

Saldo de CDP: 30.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 30.000.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	202300000	Presupuestal (CDP)	-	No validado	27.110.723,33 COP	27.110.723,33 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 27.110.723,33 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 27.110.723,33 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -