Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5571166
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(20/11/2023 5:57:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5571166
Objeto del contrato	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA PLANTA DE ENERGIA DE EMERGENCIA Y MOTOBOMBA DEL DESPACHO REGIONAL TOLIMA 2023
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	16 horas de tiempo transcurrido *(28/11/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	27 días para terminar *(26/12/2023 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA TOLIMA 1

COLOMBIA, Ibagué

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

OSCAR MORENO ROJAS

COLOMBIA, Ibagué
Número de documento 93379845

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
OSCAR MORENO ROJAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *OSCAR MORENO ROJAS* ***Fecha de aprobación:*** *20/11/2023 6:26:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Martha Lucia Ayala Jara* ***Fecha de aprobación:*** *20/11/2023 6:38:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5571166_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No

	☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑ Sí ☐ No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(23/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/04/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(23/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/12/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días de tiempo transcurrido *(23/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/12/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐ Sí ☑ No				
Fecha límite para entrega de garantías:	6 días de tiempo transcurrido *(22/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	7 días de tiempo transcurrido *(21/11/2023 7:28:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13014367	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	8.460.245,50 COP	SEGUROS DEL ESTADO	26/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.13002211	Seriedad de la oferta	-	3.384.519,00 COP	-	24/03/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5571166
Proveedor OSCAR MORENO ROJAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones TRANSVERSAL 1 No. 42-244
Ubicación CO-TOL-73001 - Ibagué
País COLOMBIA
Departamento Tolima
Municipio Ibagué
Dirección TRANSVERSAL 1 No. 42-244
Código postal 73001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	TRANSVERSAL 1 No. 42-244	COLOMBIA > Tolima > Ibagué

1 CO1.PCCNTR.5571166

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
33.845.199,02	33.840.982,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72151514	PLANTA ELECTRICA: Revisión, reparación y cambio de mangueras y niveles del suministro de combustible (llaves y válvulas) **Mis observaciones:** Planta Eléctrica	1,00	UN	2.000.000,00	1.999.200,00	2.000.000,00	1.999.200,00
2	72151514	PLANTA ELECTRICA: Cambio de filtros ACPM, aceite, agua y aire, cambio de refrigerante y cambio de aceite. **Mis observaciones:** Planta Eléctrica	1,00	UN	4.158.630,00	4.158.574,00	4.158.630,00	4.158.574,00
3	72151514	PLANTA ELECTRICA: Cambio de tapa de radiador, mangueras y abrazaderas del sistema de refrigeración. **Mis observaciones:** Planta Eléctrica	1,00	UN	600.000,00	599.998,00	600.000,00	599.998,00
4	72151514	PLANTA ELECTRICA: Cambio de correas **Mis observaciones:** Planta Eléctrica	1,00	UN	600.000,00	599.998,00	600.000,00	599.998,00
5	72151514	PLANTA ELECTRICA: Mantenimiento correctivo del alternador **Mis observaciones:** Planta Eléctrica	1,00	UN	800.000,00	799.918,00	800.000,00	799.918,00

6	72151514	PLANTA ELECTRICA: Mantenimiento correctivo al sistema de arranque **Mis observaciones:** Planta Eléctrica	1,00	UN	800.000,00	799.918,00	800.000,00	799.918,00
7	72151514	PLANTA ELECTRICA: Mantenimiento correctivo bomba de inyección, cambio de inyectores, sincronización y puesta en funcionamiento **Mis observaciones:** Planta Eléctrica	1,00	UN	5.454.356,00	5.454.246,00	5.454.356,00	5.454.246,00
8	72151514	PLANTA ELECTRICA: Mantenimiento general del sistema eléctrico del motor **Mis observaciones:** Planta Eléctrica	1,00	UN	1.090.871,00	1.090.754,00	1.090.871,00	1.090.754,00
9	72151514	PLANTA ELECTRICA: Suministro e instalación de baterías 4D 1400 **Mis observaciones:** Planta Eléctrica	2,00	UN	1.920.958,00	1.920.898,00	3.841.916,00	3.841.796,00
10	72151514	PLANTA ELECTRICA: Suministro e instalación de cargador de baterías **Mis observaciones:** Planta Eléctrica	1,00	UN	756.486,00	756.440,00	756.486,00	756.440,00
11	72151514	PLANTA ELECTRICA: Mantenimiento correctivo generador **Mis observaciones:** Planta Eléctrica	1,00	UN	3.800.000,00	3.799.908,00	3.800.000,00	3.799.908,00
12	72151514	PLANTA ELECTRICA: Mantenimiento correctivo transferencia **Mis observaciones:** Planta Eléctrica	1,00	UN	1.090.871,00	1.090.754,00	1.090.871,00	1.090.754,00
13	72151514	PLANTA ELECTRICA: Pintura general equipo electrógeno, pintura de cuarto técnico. **Mis observaciones:** Planta Eléctrica	1,00	UN	1.552.337,00	1.552.236,00	1.552.337,00	1.552.236,00
14	72151514	PLANTA ELECTRICA: Suministro e instalación de Puerta batiente en tubería galvanizada de 1.5 pulgadas interna calibre 16. malla de simple torsión con acabado galvanizado en caliente de 8 mm, marco interno en ángulo de 1 pulgada 1/8, incluye pasador, porta candado y picaporte. Terminada en anticorrosivo y esmalte gris. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. **Mis observaciones:** Planta Eléctrica	3,43	M2	327.261,00	327.000,00	1.122.505,23	1.121.610,00
15	72151514	PLANTA ELECTRICA: Suministro e instalación de ventanas fijas en Malla de simple torsión con acabado galvanizado en caliente de 8 mm - Angulo 1 1/4" x 3,5 mm.- Pintura Base antióxido Color Gris ventana 4,57 mtrs (2 ventanas de .36*1,92) (2 de .36*1,65) (2 ventanas de 1,91*,36) (2 ventanas de ,36*,87) Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. **Mis observaciones:** Planta Eléctrica	4,57	M2	258.147,00	258.000,00	1.179.731,79	1.179.060,00
16	72151514	MOTOBOMBA: Mantenimiento correctivo y preventivo a electrobomba **Mis observaciones:** Motobomba - Sistema Hidroneumático	2,00	UN	1.000.000,00	999.600,00	2.000.000,00	1.999.200,00
17	72151514	MOTOBOMBA: Mantenimiento correctivo y preventivo tablero eléctrico electrobombas **Mis observaciones:** Motobomba - Sistema Hidroneumático	1,00	UN	1.500.000,00	1.499.995,00	1.500.000,00	1.499.995,00
18	72151514	MOTOBOMBA: Corrección de fugas de agua, cambio de flotadores y presostatos **Mis observaciones:** Motobomba - Sistema Hidroneumático	1,00	UN	900.000,00	899.997,00	900.000,00	899.997,00
19	72151514	MOTOBOMBA: Pintura general al sistema. Incluye todos los preparativos para su adecuado proceso de pintura (limpieza, lijado,reparacon imperfectos, etc) **Mis observaciones:** Motobomba - Sistema Hidroneumático	1,00	UN	597.495,00	597.380,00	597.495,00	597.380,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	Aceptacion Oferta (2).pdf	Aceptacion Oferta (2).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Martha Lucia Ayala Jara	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	65731221	Guardar y notificar
Supervisor	ARNULFO RODRIGUEZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	93238871	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Martha Lucia Ayala Jara	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	65731221	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Martha Lucia Ayala Jara	8 días de tiempo transcurrido *(20/11/2023 6:38:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Martha Lucia Ayala Jara
Supervisor	ARNULFO RODRIGUEZ GONGORA	8 días de tiempo transcurrido *(20/11/2023 6:38:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Martha Lucia Ayala Jara
Ordenador del Gasto	Martha Lucia Ayala Jara	8 días de tiempo transcurrido *(20/11/2023 6:38:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Martha Lucia Ayala Jara

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	33.840.982
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	33.840.982

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2017011000408	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el

SIIF	☑Sí ☐No
Código de autorización	
Código unidad/subunidad ejecutora	36-02-00-073

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	12223	CDP	Generado	47.951.648 COP	33.845.199,02 COP	36-02-00-073-000000	Editar

Saldo de CDP	47.951.648 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	33.845.199,02 COP
Última consulta a SIIF	No validado
Fecha de consulta SIIF	8/11/2023 6:00 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	114023	Presupuestal (CDP)	21/11/2023 12:00 AM	Generado	33.840.982 COP	33.840.982 COP	-	C-3699-1300-14-0-3699016-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	33.840.982 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	33.840.982 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	29/11/2023 9:28 AM