Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5545030
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(14/11/2023 2:32:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5545030
Objeto del contrato	Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria amarilla FIC del Centro de Tecnologías para La Construcción y la Madera.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	8 días de tiempo transcurrido *(21/11/2023 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	22 días para terminar *(21/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL Grupo Administrativo Intercentros CTCM

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TRACTOPESADOS SAS

Número de documento 900369250

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
TRACTOPESADOS SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	13153134537

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *TRACTOPESADOS SAS* ***Fecha de aprobación:*** *20/11/2023 9:23:37 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *William Dario Riaño Baron* ***Fecha de aprobación:*** *20/11/2023 5:21:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5545030_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato					
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(17/11/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(17/11/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(17/11/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(17/11/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 12 días de tiempo transcurrido *(16/11/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 9 días de tiempo transcurrido *(20/11/2023 9:24:07 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12988634	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	41.956.915,00 COP	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	17/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑ Sí ☐ No

¿Pago de anticipos? ☐ Sí ☑ No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	64.549.101,01	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5545030
Proveedor TRACTOPESADOS SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Aceptación de Oferta MC-DC-CTCM-024-2023.pdf	Aceptación de Oferta MC-DC-CTCM-024-2023.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida Caracas No. 13 - 80
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida Caracas No. 13 - 80
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 4 No. 53 - 54 Cazucá	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5545030

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	64.549.101,01

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72154501	Mantenimiento retroexcavadora cargadora 420E Caterpillar SERIE CAT0420EPPRA01359	1,00	UN		18.232.540,67	0,00	18.232.540,67
2	72154501	Mantenimiento retroexcavadora cargadora 416E Caterpillar SERIE CAT0416EECBD05503	1,00	UN		452.519,99	0,00	452.519,99
3	72154501	Mantenimiento excavadora hidráulica 312D Caterpillar SERIE CAT0312DAHCW00370	1,00	UN		16.885.436,34	0,00	16.885.436,34
4	72154501	Mantenimiento excavadora hidráulica 320D Caterpillar SERIE CAT0320DTFAL09236	1,00	UN		2.613.909,38	0,00	2.613.909,38
5	72154501	Mantenimiento minicargador 232B2 Caterpillar SERIE CAT0232BASCH03229	1,00	UN		2.336.625,87	0,00	2.336.625,87
6	72154501	Mantenimiento minicargador 236B3 Caterpillar SERIE CAT0236BKA9H03151	1,00	UN		20.722.832,63	0,00	20.722.832,63
7	72154501	Mantenimiento montacargas Caterpillar GP25NM SERIE GP25NMAT17DT1360	1,00	UN		3.305.236,13	0,00	3.305.236,13

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Aceptación de Oferta MC-DC-CTCM-024-2023.pdf	Aceptación de Oferta MC-DC-CTCM-024-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	William Dario Riaño Bar	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	6763905	Guardar y notificar
Supervisor	RONALD YECID CASTR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1057575832	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	William Dario Riaño Bar	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	6763905	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	RONALD YECID CASTRO PLAZAS	8 días de tiempo transcurrido *(20/11/2023 5:23:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	William Dario Riaño Baron
Ordenador del Gasto	William Dario Riaño Baron	8 días de tiempo transcurrido *(20/11/2023 5:21:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	William Dario Riaño Baron
Ordenador del pago	William Dario Riaño Baron	8 días de tiempo transcurrido *(20/11/2023 5:21:20 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	William Dario Riaño Baron

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	64.549.101,01
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	64.549.101,01

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000764	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	6423	CDP	No validado	80.000.000 COP	64.549.101,01 COP	36-02-00-011-920910	Editar

Saldo de CDP 80.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 64.549.101,01 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	797023	Presupuestal (CDP)	21/11/2023 12:00 AM	Generado	64.549.101 COP	64.549.101 COP	-	C-3603-1300-14-0-3603024-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 64.549.101 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 64.549.101 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 29/11/2023 10:16 AM