
Número del contrato

Duración del contrato

Fecha de inicio de contrato

Fecha de terminación del

contrato

Liquidación

Fecha de inicio de liquidación

Fecha fin de liquidación

Obligaciones Ambientales

Obligaciones pos consumo

Reversión

Documentos Tipo

Sector:

¿Debe cumplir con invertir

mínimo el 30% de los recursos

del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo

con lo establecido en la Ley

2046 de 2020, reglamentada por

el Decreto 248 de 2021?

Contrato asociado a las

órdenes impartidas por la

Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

¿Se requieren emisiones de

códigos de autorización?

¿Solicitud de

garantías?

Garantías por

lotes, grupos o

etapas

Seriedad de la

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.5430174  

Versión del contrato 1  

Estado de contrato Firmado  

Fecha de generación del estado 1 día de tiempo transcurrido (3/10/2023 2:45:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

3696-2023  

Objeto del contrato
OBRAS DE SEÑALIZACION VIAL EN VIAS CODIGO 7007 AGUACLARA - OCAÑA Y 7008
OCAÑA - SADINATA A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCION
TERRITORIAL OCAÑA

 

Tipo de Contrato Obra  

¿Asociado a otro contrato? Sí No  

45 Días  

 *  

17/11/2023 11:59 PM  *  

Tiempo adiciones en días 0 días  

Sí No *  

17/11/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

17/05/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  

Sí No *  

Sí No *  

Información de la Entidad Estatal contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá 

0 Recomendación
(es)

Información del Proveedor contratista

AZNE SAS

COLOMBIA, San Bernardo Del Viento 
Número de documento 901508126

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor Nombre del banco Tipo de cuenta Número de cuenta

A&N INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado
por:

MIGUEL ERASMO
ALVAREZ ARROYO

Fecha de
aprobación:

4/10/2023 8:27:37 PM ((UTC-
05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado
por:

ELIAS JAIMES
FERNANDEZ

Fecha de
aprobación:

5/10/2023 9:58:39 AM ((UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Sí
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del
2020

 

Infraestructura de transporte  

Decreto 248 de 2021

Sí No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos
públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores
agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria
locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a
la compra de alimentos

 

Sentencia T-302 de 2017

Sí No
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación
con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:  

El contrato puede ser prorrogado Sí No  

Configuración financiera - Configuraciones generales

Sí No  

Configuración financiera - Garantías

Sí No  

Sí No  

javascript:void(0);
javascript:void(0);


oferta

Cumplimiento

Responsabilidad

civil extra

contractual

Fecha límite

para entrega de

garantías:

Definir Plan de Pagos?

Número del Contrato

Proveedor

Creado por

Agregado en

Comentario

Dirección de notificaciones

Ubicación

País

Departamento

Municipio

Dirección

Código postal

Latitud:

Longitud:

1 TERRITORIAL OCAÑA COLOMBIA > Norte de Santander > Ocaña

Sí No  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00  

Sí No  

Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato

10,00 Fecha de vigencia (desde) 14 días de tiempo transcurrido (21/09/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 6/05/2024 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Pago de salarios  

 % del valor del
contrato

20,00 Fecha de vigencia (desde) 13 días de tiempo transcurrido (21/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 6/11/2026 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Estabilidad y calidad de la obra  

 % del valor del
contrato

30,00 Fecha de vigencia (desde) 6/11/2023 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 6/11/2028 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No  

 No. de SMMLV 200  

12 días de tiempo transcurrido (22/09/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)Fecha de entrega de garantías: -  

Garantías del proveedor:

Id de la garantía Justificación Tipo de garantía Valor Emisor Fecha fin Estado

CO1.WRT.12599317 Seriedad de la oferta - 9.999.999,30 COP - 15/12/2023 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Sí No  

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago  

Plazo de pago de la factura  

Comentarios

CO1.PCCNTR.5430174

A&N INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

-

Anexos del contrato

Descripción Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Calle 7 No. 29-259 Avenida Francisco Fernandez de Contreras  

CO-NSA-54498 - Ocaña  

COLOMBIA  

Norte de Santander  

Ocaña  

Calle 7 No. 29-259 Avenida Francisco Fernandez de Contreras  

 

 

 Grados (º) Minutos (') Segundos ('')  

 

 

Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección Ubicación

  

 1  CO1.PCCNTR.5430174

 1.1   Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

    
Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal

99.999.993,00 74.028.755,00

    Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo indique la
Entidad Estatal

    1 72141003 IP-DT-OCA-012-2023 1,00 UN 99.999.993,00 74.028.755,00 99.999.993,00 74.028.755,00

Documentos del contrato

Descripción Nombre del documento Detalle

13. Resolucion N 35 del 2-10-2023 Adjudicación.pdf 13. Resolucion N 35 del 2-10-2023 Adjudicación.pdf (detalle)

14. PROPUESTA ECONOMICA.pdf 14. PROPUESTA ECONOMICA.pdf (detalle)

15. Comunicación de Aceptación de la Oferta Cto. N° 3696 del 3-10-2023.pdf 15. Comunicación de Aceptación de la Oferta Cto. N° 3696 del 3-10-2023.pdf (detalle)
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Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y
notificar

Proyecto del Plan Marco para la

Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de

Paz

Destinación del gasto

Fuente de los recursos:

Valor

Presupuesto General de la Nación - PGN

Sistema General de Participaciones - SGP.

No Incluye AESGPRI

Sistema General de Regalias - SGR

Recursos Própios (Alcaldías y

Gobernaciones)

Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados,

Cooperación, Propios Entidades Autónomas,

Asignación Especial SGP para Resguardos

Indígenas - AESGPRI)

Total

Validación Código BPIN

2018011001034 2023 Validado

Entidad Estatal registrada en el

SIIF

Código de autorización

Código unidad/subunidad

ejecutora

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

145223 CDP Generado 100.000.000 COP 99.999.993 COP 24-02-00

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto ELIAS JAIMES FERNANDEZ Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 13.507.742  

Supervisor ELIAS JAIMES FERNANDEZ Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 13.507.742  

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago Tipo de documento Número de documento  

Histórico de asignaciones

Posición Nombre Fecha de seguimiento Cambiado por

Supervisor ELIAS JAIMES FERNANDEZ 5/10/2023 9:58:39 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Ordenador del Gasto ELIAS JAIMES FERNANDEZ 5/10/2023 9:58:39 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) ELIAS JAIMES FERNANDEZ

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en
cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  

 

74.028.755

0

0

0

0

0

74.028.755

 

Código BPIN Año Estado

Sí No  

 

24-02-00  

Código Tipo Estado Saldo Saldo a comprometer Código unidad/subunidad ejecutora

Editar

100.000.000 COP  

0 COP  

99.999.993 COP  

Exito  

6/09/2023 2:50 PM  

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso Tipo Fecha compromiso Estado compromiso Valor compromiso AVF/CDP Monto por consumir Monto presupuestal a liberar Código Posición de Gasto Consulta Ejecución

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

 

 

 

 

-  

Agregar usuario
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____________________________________________________________________________________________ 

Instituto Nacional de Vías, Invias 

Dirección Territorial Ocaña 

Dirección: Calle 7 # 29-259 AV. Francisco Fernandez de Contreras 

 

IP-DT-OCA-012-2023   
 
 

COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA O CONTRATO N° 3696 DEL 3-10-2023 
  
OBJETO:    OBRAS DE SEÑALIZACION VIAL EN VIAS CODIGO 7007 AGUACLARA - OCAÑA Y 7008 OCAÑA - 
SADINATA A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA.  
VALOR INICIAL:                    $ 74.028.755   INCLUIDO EL IVA   
PLAZO INICIAL:                     Uno punto cinto (1,5) meses. 

          CONTRATISTA:                     A&N INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS 
NIT:                                         901508126-1   

                     REPRESENTANTE LEGAL:  MIGUEL ERASMO ALVAREZ ARROYO 
CÉDULA DE CIUDADANÍA:  92.543.751 de Sincelejo 
DIRECCIÓN:                          Calle 17 N° 07 - 20 Barrio Guayabal, San Bernardo del Viento    
CELULAR:                       300 4262491  
CORREO ELECTRONICO:    aznesas@gmail.com  
    
El Director Territorial Ocaña, Ing. ELIAS JAIMES FERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 
13.507.742 expedida en Cúcuta, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, 
en su calidad de Director Territorial Ocaña, debidamente facultado al respecto a través de la Resolución N° 3309 del 
29 de octubre del 2021, modificada por las resoluciones 3429 de noviembre 5 de 2021, la N° 3684 de 24 de noviembre 
de 2021 y por la resolución 4187 de 20 de diciembre de 2021, expedidas por el Director General del INVIAS,  informa 
al ingeniero Civil MIGUEL ERASMO ALVAREZ ARROYO, identificado con la cédula de ciudadanía N° 92.543.751 de 
Sincelejo quien actúa en calidad de representante legal de la sociedad A&N INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS 
en adelante el “CONTRATISTA” con NIT N° 901508126-1, tal como aparece identificado en el Formato 1 – Carta de 
Presentación de la oferta, que se aceptan los términos y condiciones de la oferta presentada al proceso de selección 
de mínima cuantía No. IP-DT-OCA-012-2023, cuyas especificaciones se señalan a continuación:   
 
El contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 
y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y de Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia, y las 
siguientes condiciones: 
 
PRIMERA. OBJETO: El objeto del contrato es: OBRAS DE SEÑALIZACION VIAL EN VIAS CODIGO 7007 
AGUACLARA - OCAÑA Y 7008 OCAÑA - SADINATA A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCION 
TERRITORIAL OCAÑA. 
 
SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD: La Entidad está obligada a:  
i)              Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
ii) Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en este documento.  
 
TERCERA. RESPONSABILIDAD: El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en 
el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus 
contratistas, empleados o sus subcontratistas.  
El contratista tiene a su cargo los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de la obra y 
las vallas informativas, la iluminación nocturna si así lo requiere y demás dispositivos de seguridad y de 
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Instituto Nacional de Vías, Invias 

Dirección Territorial Ocaña 

Dirección: Calle 7 # 29-259 AV. Francisco Fernandez de Contreras 

 

CONTINUACIÓN COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA O CONTRATO N° 3696 DEL 3-10-2023 

comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes y en el manual 
de señalización vigente.  
Es deber del adjudicado presentar al supervisor del contrato, el Plan de manejo de Tránsito, que cumpla 
con la normatividad vigente que regula la materia 

 
CUARTA. VALOR: El valor del contrato es por la suma de setenta y cuatro millones veintiocho mil setecientos 
cincuenta y cinco pesos M/cte. [$74.028.755,00], equivalentes a 63,81SMMLV para el año de aceptación de la oferta 
[2023] suma que se discrimina de la siguiente manera: costo básico por la suma de setenta y tres millones 
cuatrocientos noventa y un mil setecientos pesos ($ 73.491.700,00) M/Cte., y un IVA por valor de quinientos treinta y 
siete mil cincuenta y cinco pesos ($ 537.055,00) M/Cte.  
 
QUINTA. FORMA DE PAGO: El INSTITUTO pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato mediante la 
presentación de actas mensuales de obra, refrendadas por EL CONTRATISTA y por el Supervisor del contrato, 
anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificación del pago del período 
correspondiente de los aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con EL 
CONTRATISTA. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente 
contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Las cantidades de obra y valores 
consignados en las respectivas actas de obra son de responsabilidad exclusiva del Supervisor y del CONTRATISTA. 
Como requisito para la presentación de la última acta de obra, se debe anexar el acta de entrega y recibo definitivo 
de obra, debidamente firmada por los participantes 
EL INSTITUTO pagará al CONTRATISTA, el valor del presente contrato contra presentación de las facturas, las cuales 
deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes del servicio y el INVÍAS las pagará 
dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiere 
lugar, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA subsane las glosas 
que le formulen. En caso de mora en el pago, el INVÍAS reconocerá al CONTRATISTA un interés moratorio que se 
liquidará siguiendo el procedimiento descrito en el artículo 2.2.1.1.2.4.2 Decreto 1082 de 2015. En todo caso los pagos 
estarán sujetos a la disponibilidad de apropiaciones presupuestales del Instituto según el Programa Anual 
Mensualizado de Caja (PAC). Para realizar los pagos correspondientes se requiere previa presentación de la factura 
electrónica, y el acta de recibo a satisfacción mediante certificación expedida por el Supervisor del contrato para cada 
uno de ellos.  
Así mismo, EL CONTRATISTA deberá radicar electrónicamente en la dependencia competente del INSTITUTO o a 
través de la plataforma correspondiente las facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo 
de las actas de obra debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y el INSTITUTO las pagará dentro de los sesenta 
(60) días calendario siguientes a la fecha de radicación de las mismas, o a la fecha en que EL CONTRATISTA subsane 
las glosas que le formule EL INSTITUTO.  
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando 
ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el presente Contrato.  
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes 
sobre la materia 
De conformidad con lo establecido en la Resolución 718 del 1 de marzo del 2022, (o la que la modifique y/o reemplace 
o que se encuentre vigente al momento del inicio del presunto incumplimiento), si EL CONTRATISTA no presenta la 
facturación de las actas dentro de los términos establecidos en el contrato, se aplicará una sanción equivalente al 5% 
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Instituto Nacional de Vías, Invias 

Dirección Territorial Ocaña 

Dirección: Calle 7 # 29-259 AV. Francisco Fernandez de Contreras 

 

CONTINUACIÓN COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA O CONTRATO N° 3696 DEL 3-10-2023 

del valor del acta. EL INSTITUTO no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no 
ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.   
PARÁGRAFO: El contratista presentó certificación Bancaria expedida por Bancolombia, que indica que A&N 
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS, posee la cuenta corriente persona jurídica N° 55000001465 con la 
información necesaria para el pago de la factura en la cual el Área de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará 
los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato. Cualquier cambio en la información bancaria deberá reportarla 
adjuntando copia de la nueva certificación.  
 
SEXTA. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: La Entidad no entregará al Contratista ni anticipo ni pago anticipado 
 
SEPTIMA. PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecución del contrato es de un (1) mes y quince (15) 
días calendarios, contados a partir de la fecha de inicio que impartirá el Director Territorial Ocaña, previo el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos 
en la Invitación. 
 
OCTAVA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma 
de setenta y cuatro millones veintiocho mil setecientos cincuenta y cinco pesos M/cte. ($74.028.755,00), suma que se 
discrimina de la siguiente manera:  a) costo básico de las obras por la suma de  setenta y tres millones cuatrocientos 
noventa y un mil setecientos pesos ($ 73.491.700,00) M/Cte. b)  un IVA de las obras por valor de quinientos treinta y 
siete mil cincuenta y cinco pesos ($ 537.055,00) M/Cte.  PARÁGRAFO: Para respaldar las obligaciones contraídas, el 
INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 145223 del 2023-07-31, expedido por el 
Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSITITUTO, del cual se reservará todo el valor del contrato. 
(Dependencia 12-21 Subdirección Gestión Integral De Carreteras Nacionales -. Posición Catálogo de gasto: C-2409-
0600-3-0-2409039-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍAS CON DISPOSITIVOS DE CONTROL Y 
SEÑALIZACIÓN - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y SEÑALIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL EN LA 
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. NACIONAL, Fuente Nación, Recurso 11. 

 
NOVENA. SUPERVISION: La supervisión de la ejecución y cumplimiento del contrato estará a cargo de la Direccion 
Territorial Ocaña, por el Director Territorial Ocaña o en su defecto por el funcionario que este designe. 
 
DÉCIMA. GARANTÍAS: A) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Para cubrir cualquier hecho constitutivo de 
incumplimiento, el Contratista debe presentar la Garantía de cumplimiento, en original subiéndola al SECOP II  dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la aceptación de la oferta y esta requerirá la aprobación de 
la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes características: 
 
Característica Condición 

Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a 
saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades, (ii) patrimonio autónomo, 
(iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS identificado con el NIT 800.215.807-2 
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Instituto Nacional de Vías, Invias 

Dirección Territorial Ocaña 

Dirección: Calle 7 # 29-259 AV. Francisco Fernandez de Contreras 

 

CONTINUACIÓN COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA O CONTRATO N° 3696 DEL 3-10-2023 

Característica Condición 
Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las 
multas y de la cláusula penal 
pecuniaria que se le 
impongan 

Plazo del contrato y seis 
meses más (Hasta la  
liquidación del contrato)  

Diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato     

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
contratista haya de utilizar en 
el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato y tres (3) 
años más.  

Veinte por ciento (20%) 
del valor total del contrato  

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas 
entregadas a satisfacción 

En lo atinente a la demarcación 
horizontal y a las tachas la 
estabilidad es de un (1) año 
contado a partir de la 
suscripción del acta de 
entrega y recibo definitivo del 
contrato. Artículo 2.2.1.2.3.1.14. 
del Decreto 1082 de 2015.  
Se toma un año, con base en el 
concepto del grupo de 
señalización vial de la 
Subdirección de la Red Nacional 
de Carreteras del Invias, emitido 
el 5-02-2013  
De otra parte, la señalización 
vertical tendrá cinco (5) años de 
estabilidad contados a partir de 
la suscripción del acta de 
entrega y recibo definitivo del 
contrato. 

Treinta por ciento (30%) 
del valor final de las obras  

 

Tomador  • Para las personas jurídicas: la Garantía debe tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
cámara de comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad puede denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 
del Consorcio ni de la Unión Temporal. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 
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Característica Condición 
• Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión Temporal o Consorcio): la 

Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debe 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes 
para todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si 

el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se reduzca por razón de las 
reclamaciones que efectúe la Entidad, así como ampliar las garantías en los eventos de adición, suspensión y/o 
prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía o su no adición o prórroga, según el caso, constituye 
causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 
b)  GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El Contratista debe contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad con las 
siguientes características:  
 
Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  
Asegurados INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS identificada con NIT 800.215.807-2  y el contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía debe tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
cámara de comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
exprese que la sociedad puede denominarse de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes 
del Consorcio ni la Unión Temporal. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión Temporal, Consorcio): la 
Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual 
se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

Valor 
Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.500) 
SMMLV.  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 
Beneficiarios Terceros afectados y INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS identificado con el NIT 800.215.807-2   

Amparos  
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Característica Condición 
Responsabilidad civil extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del contratista o subcontratistas autorizados, cuando dicha autorización se requiera. El 
seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria 
dentro de la 
póliza 

• Número y año del contrato  
• Objeto del contrato 
• Firma del representante legal del Contratista 
• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si el 

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 

En esta póliza solamente se pueden pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10 %) del valor de 
cada pérdida, sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse, subirse al SECOP II dentro del mismo término establecido para la Garantía única de 
cumplimiento, para la aprobación por parte de la Entidad  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida 
por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista debe anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. 
 
DECIMA PRIMERA. MULTAS En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al 
CONTRATISTA, EL INSTITUTO aplicará multas por las causales y en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 
del 2022. El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial y la consecuente imposición de las multas será el 
vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa 
facultad. Para obtener el pago de las multas que se impongan al CONTRATISTA, EL INSTITUTO podrá descontar su 
valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 
1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 10% del valor del 

contrato, por cada día calendario de atraso.  
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, 

en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 17, de acuerdo al contrato inicial o sus 
modificaciones, se causará una multa equivalente al 0,1% del valor del contrato, por cada día calendario de 
atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más 
gravosas.  

3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el supervisor, que se relacione con el objeto 
del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 
0,05% del valor del contrato por cada día de retraso. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de 
atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del 
supervisor  
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4. Por atraso imputable al Contratista en no iniciar la ejecución en la fecha indicada por la entidad, se causará una 
multa diaria equivalente al 0,07% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se 
aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha 
acordada.  

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 
0,02% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.  

6. Por incumplir las órdenes dadas por la supervisión el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 
0,05% del valor del contrato, por cada orden incumplida.  

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa 
equivalente al 0,01% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha 
obligación.  

8. Por cambiar el personal presentado a la supervisión, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le 
impondrá una multa equivalente al 0,04% del valor del contrato.  

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de 
salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una 
multa equivalente 0,05% del valor total del contrato por cada día de retraso.  

10. Por no colocar la señalización temporal de la obra al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,01% 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.  
 

DECIMA SEGUNDA. CLÁUSULA PENAL: En caso de incumplimiento definitivo de cualquiera de las obligaciones a 
cargo del CONTRATISTA, se estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al 10% del valor total del contrato y 
de forma proporcional al avance de la obra. El pago del valor aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se 
considerará como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en 
consecuencia, EL INSTITUTO podrá reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el 
valor de la cláusula penal. El procedimiento para declarar el incumplimiento definitivo y la consecuente imposición de 
la cláusula penal será el vigente al momento en el que se inicie el proceso administrativo a través del cual se pretenda 
hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de la cláusula penal que se imponga al CONTRATISTA, EL 
INSTITUTO podrá descontar su valor de cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de 
cumplimiento 

Parágrafo. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud 
del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de 
exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente 
indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o 
imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista. 

 
DECIMA TERCERA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El Contratista es independiente de la Entidad, y, en 
consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer 
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo.  
 
DECIMA CUARTA. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA: El 
Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el 
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personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los 
requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate 
y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera 
exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que 
haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de 
Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, 
cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales 
subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por 
las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los 
subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad 
podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de 
sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades 
mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 
DECIMA QUINTA. LIQUIDACIÓN: El presente contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidación del contrato 
será de seis (6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos 
(2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso y se contabilizará a partir del Acta de Entrega y 
Recibo Definitivo de Obra, la cual debe ser suscrita una vez vencido el plazo de ejecución o terminado el contrato de 
manera anticipada por las causales previstas en la Ley, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la garantía, si es del caso, 
a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si EL CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidación del contrato o las 
partes no llegaren a ningún acuerdo, EL INSTITUTO procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada 
susceptible del recurso de reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 
2007, si EL CONTRATISTA deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL INSTITUTO podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de 
acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o 
que no hayan sido respondidas por EL INSTITUTO con anterioridad a la liquidación. PARÁGRAFO TERCERO. – Para 
iniciar el proceso de liquidación del contrato deberá previamente suscribirse el formato MEPI-MN1-IN-16-FR-2 Acta 
de Entrega y Recibo Definitivo de Obra establecido en el Manual de Interventoría. 
 
DÉCIMA SEXTA. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el contrato 
se deben desarrollar en el Municipios de Aguachica y Rio de Oro departamento Cesar y municipios de Ocaña y Abrego 
en el departamento Norte de Santander. 
 
DÉCIMA SEPTIMA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El contrato se perfecciona con la firma de este 
documento por parte del ordenador del gasto. Para su ejecución se requiere que el contratista se encuentre al día en 
los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la 
aprobación de las Garantías y el Registro Presupuestal correspondiente. 
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DÉCIMA OCTAVA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del 
contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus 
mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 
1. Estudios y documentos previos. 
2. Invitación, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el contratista. 
4. Las Garantías debidamente aprobadas  
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato 
6. Toda la legislación contractual pertinente.  

 
En constancia se firma el presente contrato en Ocaña Norte de Santander, el tres (3) de octubre del 2023 
 
 

 

 
 

ELIAS JAIMES FERNANDEZ 
Director Territorial Ocaña 

 
Proyectó Mary Rosa Paredes Asaf 

Firmado 

digitalmente por 

ELIAS JAIMES 

FERNANDEZ
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