PARTE 3:

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS HABILITANTES DEL ORDEN TÉCNICO

FECHA: 21 de noviembre de 2023

1. PROPUESTAS RECIBIDAS

De acuerdo con el registro de cierre de la selección abreviada, se recibió una propuesta la cual se relaciona a continuación:

OFERTA No. 1			
A. INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA:			
A1. Tipo de proponente:	PERSONA NATURAL		
A2. Denominación del proponente (Establecimiento de comercio para persona Natural):	FABIAN SUAREZ MARTÍNEZ		
A3. Nit.:	NIT N° 7164637-0		
A3. Representante legal/nombre de la persona natural:	FABIAN SUAREZ MARTÍNEZ		
A4. C.C.	CC. 7.164.637 DE TUNJA		
A5. Dirección de notificación:	Vereda Centro Sector Santa Bárbara - Sáchica - Boyacá		
A6. Correo electrónico:	ingfabian.s@gmail.com		
A7. Número Telefónico:	3103416476		
A8. Número de celular	3118535987		
B. VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA			
REQUISITO	**CUMPLE / NO CUMPLE**	**ARCHIVO**	**OBSERVACIONES**
B.1.- EXPERIENCIA GENERAL: El proponente debe acreditar experiencia general mediante la presentación de dos (02) contratos celebrados, ejecutados y liquidados realizados con entidades públicas y/o privadas, consignados en el RUP y mediante copia del acta de liquidación y/o recibo a satisfacción que cumplan los siguientes requisitos: **1)** Su objeto debe estar relacionado con la CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTOS. **2)** Los contratos aportados para acreditar la experiencia general deben haber sido celebrados, ejecutados y liquidados. **3)** La sumatoria de los dos (2) contratos aportados debe ser igual o superior al presupuesto oficial, expresado en SMMLV. **4)** De igual manera, para que esta experiencia sea aceptable, cada contrato aportado deberá estar certificado en el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel, por lo menos dos (2) en los códigos UNSPSC dados en la siguiente Tabla. El no cumplimiento de éste requisito generará rechazo de la propuesta.	CUMPLE	FORMATO No. 6 EXPERIENCIA GENERALFORMATO No. 6 EXPERIENCIA GENERAL CONTRATO DE OBRA PUBLICA MP-	El proponente allega DOS (02) contratos celebrados con entidades públicas dando cumplimiento a los requerimientos establecidos para la experiencia general. **CONTRATO N° 1:** “CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS ACUEDUCTO URBANO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAUNA - BOYACÁ” **- OBJETO**: CUMPLE.

<table><tr><th>CÓDIGOS UNSPSC</th></tr><tr><td>72141100</td></tr><tr><td>72101500</td></tr><tr><td>81101500</td></tr><tr><td>72153900</td></tr><tr><td>11111500</td></tr><tr><td>11111700</td></tr><tr><td>11171500</td></tr><tr><td>20121100</td></tr><tr><td>30101800</td></tr><tr><td>30111500</td></tr><tr><td>30111800</td></tr><tr><td>30131600</td></tr><tr><td>40141600</td></tr><tr><td>40142000</td></tr><tr><td>40171500</td></tr><tr><td>40171700</td></tr><tr><td>47172100</td></tr><tr><td>40172500</td></tr><tr><td>40172600</td></tr><tr><td>40174400</td></tr><tr><td>40174600</td></tr><tr><td>40174900</td></tr><tr><td>40175200</td></tr><tr><td>40175300</td></tr><tr><td>40183100</td></tr><tr><td>72103300</td></tr><tr><td>72151100</td></tr><tr><td>72154400</td></tr><tr><td>80101600</td></tr><tr><td>81141500</td></tr><tr><td>83101500</td></tr></table>		022 DE 2008 PAUNA RUP FABIAN SUAREZ_1	**- CELEBRADO, EJECUTADO Y LIQUIDADO:** CUMPLE **- SMMLV:** 348,40 **- SMMLV (80%):** 278.4 **- CÓDIGOS UNSPSC:** CUMPLE **CONTRATO N° 2:** “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS VEREDAS CAPEZ Y CHORRERA, CARARE Y L AOPTIMIZACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS DE LAS VEREDAS AGUASAL, MORAL Y LOMA ALTA DEL MUNICIPIO DE PAUNA - BOYACÁ” **- OBJETO**: CUMPLE. **- CELEBRADO, EJECUTADO Y LIQUIDADO:** CUMPLE **- SMMLV:** 196,77 **- CÓDIGOS UNSPSC:** CUMPLE
B.2.- EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Para acreditar la experiencia específica, además de consignar en el formulario de experiencia toda la información solicitada, el proponente deberá presentar un (01) contrato celebrado, ejecutado y liquidado realizado con entidades públicas y/o privadas, consignados en el RUP y mediante copia del acta de liquidación y/o recibo a satisfacción que cumplan los siguientes requisitos:	CUMPLE	EXPERIENCIA ESPECIFICA PROPONENTE	El proponente allega UN (01) contrato celebrado con entidad pública: **CONTRATO N° 1:** “CONSTRUCCIÓN RED DE ADUCCIÓN CAPTACIÓN TANQUE, PLANTA DE TRATAMIENTO Y REDES

1). Su objeto debe estar relacionado con la CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTOS RURALES. **2)**. El contrato aportado para acreditar la experiencia específica debe haber sido celebrado, ejecutado y liquidado. **3).** El valor del contrato aportado debe ser igual o mayor al 60% del presupuesto oficial, expresado en SMMLV. **4).** De igual manera, para que esta experiencia sea aceptable, el contrato aportado deberá estar certificado en el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel, debe estar en dos (2) de los códigos UNSPSC dados en la siguiente Tabla. El no cumplimiento de éste requisito generará rechazo de la propuesta.

Clasificador UNSPSC
11111500
11111700
30111800
30131600
40141600
40141700
40171500
40171700
40172600
40174900
40183100
72101500
72102900
72103300
72141500
72141700
72151100
72151900
72153900
72154400
81101500
81141500
83101500
93141900

5) El contrato aportado como experiencia específica debe certificar, la ejecución de las siguientes actividades, por lo cual se debe adjuntar el contrato y/o acta de recibo y/o liquidación y/o certificación donde consten las actividades y cantidades solicitadas:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA SOLICITADA
1	Suministro e instalación de ventosa de doble acción de diámetro igual o mayor a ½"	Un	2
2	Suministro e instalación de estación controladora de presión o válvula reductora de presión de diámetro igual o mayor a 2"	Un	1
3	Conexiones domiciliarias en PVC ½".	Un	2
4	Suministro e instalación de macromedidor de agua de diámetro igual o mayor a 2"	Un	1

DEL ACUEDUCTO LA CRISTALINA VEREDA RIQUE DEL MUNICIPIO DE BOYACA – BOYACÁ"

- OBJETO:
CUMPLE.

- CELEBRADO, EJECUTADO Y LIQUIDADO:
CUMPLE

- SMMLV > 60%:
CUMPLE

- CÓDIGOS UNSPSC:
CUMPLE

- ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE EXPERIENCIA ESPECIFICA:
CUMPLE

C. CAPACIDAD OPERACIONAL (PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO)

RESPONSABLES	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre	Gerardo Alexander Buitrago	Nelson Alberto Carvajal Reina	Nelson Alberto Carvajal Reina
Cargo	Profesional Universitario	Secretario de infraestructura y obras físicas	Secretario de infraestructura y obras físicas

C1.- PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

CARGO	DEDICACIÓN	REQUISITOS	ARCHIVO	CUMPLE / NO CUMPLE
DIRECTOR DE OBRA	30%	Requisito Mínimo. Titulo como Ingeniero Civil y/o Sanitario y Ambiental. Posgrado: Deberá poseer especialización y/o maestría en construcción y/o Gerencia de proyectos y/o Gerencia en construcción y/o Gestión Ambiental y/o Gerencia de Obra Experiencia General: diez (10) años adquiridos a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional.	EQUIPO DE PROFESIONALES PARTE 1 DIRECTOR DE OBRA CARTA DE DISPONIBILIDAD DIRECTOR DE OBRA CEDULA FABIAN SUAREZ DIPLOMA ESP. GESTION AMBIENTAL DIPLOMA ING. SANITARIO Y AMBIENTAL HOJA DE VIDA FABIAN SUAREZ MATRICULA PROFESIONAL VIGENCIA TARJETA FABIAN SUAREZ NOV-2023	CUMPLE
		Experiencia Específica: Haberse desempeñado como Director de obra en mínimo cuatro (4) contratos y haber ejecutado como contratista mínimo cuatro (4) contratos cuyo objeto esté relacionado con la “CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTOS RURALES”, celebrados con entidades públicas y/o privadas anexando las respectivas certificaciones de la entidad contratante y/o contratos junto con las actas de liquidación	CERTIFICACION DIRECTOR OBRA ACUE LA CRISTALINA BOYACA CERTIFICACION DIRECTOR OBRA ACUEDUCTO EL MANANTIAL UMBITA CERTIFICACION DIRECTOR OBRA ACUEDUCTOS BOYACA CERTIFICACION DIRECTOR OBRA ACUEDUCTOS RURALES PAUNA CONTRATO 38 DE 2014 - ACUE VEREDA EL ROSAL – SORACA CONTRATO 100.17.4-08-2022 ACUE LA CRISTALINA VEREDA RIQUE	CUMPLE

			CONTRATO MP-022-11 ACUE VEREDA CAPEZ PAUNA CONTRATO MP-OP-017 de 2013- ACUE RURALES PAUNA	
RESIDENTE DE OBRA	100%	Requisito Mínimo. Titulo como Ingeniero Civil y/o Sanitario y Ambiental. Posgrado: Deberá poseer especialización y/o maestría en Ingeniería de Sistemas Hídricos Urbanos. Experiencia General: cinco (5) años adquiridos a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional.	RESIDENTE DE OBRA CARTA DISPONIBILIDAD RESIDENTE DE OBRA DIPLOMAS PREGRADO, POSGRADO ING. JUAN PABLO SANABRIA Hoja de vida Juan Pablo Sanabria Luengas MATRICULA PROFESIONAL ING JUAN PABLO SANABRIA VIGENCIA MATRICULA PROFESIONAL ING. SANABRIA firmada	CUMPLE
		Experiencia Específica: Haberse desempeñado como Residente de obra en mínimo tres (3) contratos cuyo objeto esté relacionado con "CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTOS RURALES" celebrados con entidades públicas y/o privadas anexando las respectivas certificaciones.	CERTIFICACION RESIDENTE DE OBRA ACUE QUEBRADA ARRIBA CERTIFICACION RESIDENTE DE OBRA ACUE EL MANANTIAL UMBITA CERTIFICACION RESIDENTE ACUE RURALES PAUNA	CUMPLE
SUPERVISOR QHSE	50%	Requisito Mínimo. Titulo como Ingeniero Civil y/o Sanitario. Posgrado: Especialización en salud ocupacional y protección de riesgos laborales y/o afín a especializaciones en seguridad y salud. Experiencia General: 10 años adquiridos a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional.	SUPERVISOR QHSE CARTA DISPONIBILIDAD SUPERVISOR QHSE CEDULA ING. DAVID RUEDA Diploma Ing. Sanitario Diploma Salud Ocupacional HOJA DE VIDA DAVID RUEDA Licencia SST Ing. David Rueda Tarjeta profesional VIGENCIA TARJETA DAVID RUEDA	CUMPLE
		Experiencia Específica: Haberse desempeñado como supervisor y/o profesional	EXPERIENCIA QHSE CERTIFICACION QHSE - ACUE QBRA. ARRIBA	CUMPLE

		especializado en QHSE en la implementación del sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo en mínimo tres (3) contratos cuyo objeto esté relacionado en "CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTOS RURALES" celebrados con entidades públicas y/o privadas anexando las respectivas certificaciones.	CERTIFICACION ESP. QHSE -ACUE RURALES BOYACA CERTIFICACION QHSE - ACUE ASACAPILLADOS	

C. FACTOR TÉCNICO

- **DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR (10 PUNTOS):**

EQUIPO	CANT	PUNTAJE	REQUISITOS	CUMPLE / NO CUMPLE	PUNTAJE OBTENIDO
Mezcladora capacidad de 1.5 BULTOS	1	4 PUNTOS	Factura de compra y carta de compromiso de disponibilidad suscrita por el propietario.	CUMPLE	4 PUNTOS
Vibrador de Concreto	1	3 PUNTOS	Factura de compra y carta de compromiso de disponibilidad suscrita por el propietario.	CUMPLE	3 PUNTOS
Equipo de Compactación	1	3 PUNTOS	Factura de compra y carta de compromiso de disponibilidad suscrita por el propietario.	CUMPLE	3 PUNTOS

- **EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE (10 PUNTOS):**

EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL			
CRITERIO	PUNTAJE	OBSERVACIONES	PUNTAJE OBTENIDO
Si la sumatoria de los contratos es mayor a 269 SMMLV	3	SMMLV: **C1:** 202.87 **C2:** 111.06 **C3:** 210.99 **C4:** 100.89 **C5:** 58.35 **TOTAL:** 684.16	10
Si la sumatoria de los contratos es mayor a 404 SMMLV	6		
Si la sumatoria de los contratos es mayor a 538 SMMLV	10		

RESPONSABLES	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre	Gerardo Alexander Buitrago	Nelson Alberto Carvajal Reina	Nelson Alberto Carvajal Reina
Cargo	Profesional Universitario	Secretario de infraestructura y obras físicas	Secretario de infraestructura y obras físicas

- EXPERIENCIA ESPECÍFICA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (10,5 PUNTOS)

CRITERIOS	PUNTAJE	OBSERVACIONES	PUNTAJE OBTENIDO
DIRECTOR DE OBRA (10,5)			
Acreditar dos certificaciones adicionales como Director de Obra y aportar adicionalmente dos contratos de obra, el cual haya ejecutado como contratista cuyo objeto esté relacionado con la "Construcción y/o optimización acueductos rurales"	5.5	CERTIFICACION DIRECTOR OBRA - CONTRATO116-2022 CERTIFICACION DIRECTOR OBRA - VDA. CAPEZ MP-022-2011 PAUNA	5.5
Acreditar experiencia general mayor a 20 años contados a partir de la expedición de la matricula profesional.	5.0	VIGENCIA TARJETA FABIAN SUAREZ NOV- 2023	5.0

- PUNTAJE PARA ESTIMULAR LA INDUSTRIA NACIONAL (Máx 10 PUNTOS)

Para apoyar la industria nacional a través del sistema de compras y contratación pública, en la evaluación se asignarán diez (10) PUNTOS a los Proponentes que ofrezcan Bienes o Servicios Nacionales, mediante certificación expedida por el proponente. Las Ofertas de bienes y servicios extranjeros que incorporen servicios profesionales, técnicos y operativos nacionales recibirán un puntaje de CINCO (5) PUNTOS.

DOCUMENTO ANEXO: CERTIFICACIÓN APOYO INDUSTRIA NACIONAL

PUNTAJE OBTENIDO: DIEZ (10) PUNTOS

- EMPRENDIMIENTOS DE MUJERES (0.25 PUNTOS)

De conformidad con el Decreto 1860 de 2021, las Entidades otorgarán un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones o documentos equivalentes, que para la presente ponderación se estima en 0.25 PUNTOS a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del mencionado Decreto

DOCUMENTO ANEXO: N/A.

PUNTAJE OBTENIDO: CERO (00) PUNTOS

- CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYMES (0.25 PUNTOS)

De conformidad con el Decreto 1860 de 2021, las Entidades otorgarán un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones o documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos del artículo 2.2.1.2.4.2.18 del mencionado Decreto. En tal virtud, el puntaje se otorgará a quien acredite

alguna de los siguientes criterios de clasificación empresarial para el sector de servicios de conformidad con lo señalado en el Decreto 1074 de 2015

DOCUMENTO ANEXO: RUP FABIAN SUAREZ_1

PUNTAJE OBTENIDO: (0.25 PUNTOS)

D. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS

A continuación, el comité evaluador procede a la verificación de las condiciones de la ficha técnica que hacen parte de la propuesta:

N°	ITEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	INCREMENTO POR DISTANCIA	VR/UNITARIO	VR/ TOTAL
ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y LABORATORIO DEL ACUEDUCTO MAMARRAMOS DE LA VEREDA LLANO BLANCO							
1	ADECUACIONES PTAP						
1,01	APU	Desmonte de estructura metálica de soporte del tanque de químicos	UND	1,00		$ 106.569,00	$ 106.569,00
1,02	APU	Desmonte de estructura metálica de soporte del aireador	UND	1,00		$ 449.450,00	$ 449.450,00
1,03	APU	Desmonte de estructura metálica que se utiliza como pasarela sobre el floculador y sedimentador de la PTAP	UND	1,00		$ 508.040,00	$ 508.040,00
1,04	APU	Suministro e instalación de soporte del aireador incluye anticorrosivo y pintura en esmalte	UND	1,00		$ 857.512,00	$ 857.512,00
1,05	APU	Suministro e instalación de pasarela incluye anticorrosivo y pintura en esmalte en tubo de 1 1/2" y ángulo de 1 1/2" x 3/16" L=	UND	1,00		$ 2.655.427,00	$ 2.655.427,00
1,06	APU	Alistado de superficies como aireador, floculador, sedimentador y filtro para pintado.	M2	145,00		$ 7.007,00	$ 1.016.015,00

1,07	APU	Pintura laca Gel Coat para proyección de la fibra de vidrio de las estructuras como aireador, floculador, sedimentador y filtro	M2	145,00		$ 123.221,00	$ 17.867.045,00
1,08	APU	Alistado de superficies como escaleras para aplicación de anticorrosivo y esmalte.	ML	60,00		$ 6.315,00	$ 378.900,00
1,09	APU	Aplicación de anticorrosivo y esmalte superficies como escaleras y demás elementos metálicos	ML	60,00		$ 12.009,00	$ 720.540,00
1,10	APU	Desmonte de bridas PVC de 2"	UND	2,00		$ 15.000,00	$ 30.000,00
1,11	APU	Suministro e instalación de bridas PVC de 2"	UND	2,00		$ 77.029,00	$ 154.058,00
1,12	APU	Extracción de material filtrante	M3	6,00		$ 70.053,00	$ 420.318,00
1,13	2.04.51	Gravas para lecho filtrante (16- 25 mm) de canto rodado	M3	1,30	5%	$ 144.150,30	$ 187.395,39
1,14	2.04.54	Gravas para lecho filtrante (1.3 - 4.5 mm) de canto rodado	M3	1,10	5%	$ 144.150,30	$ 158.565,33
1,15	2.04.53	Gravas para lecho filtrante (6 - 15 mm) de canto rodado	M3	1,10	5%	$ 144.150,30	$ 158.565,33
1,16	2.04.01	Arena para lecho filtrante (canto rodado, % Sílice >99, CE = (0.7 - 0.9), % Solubilidad HCl < 4%, Coeficiente unif. = (2 - 3.5)	M3	1,10	5%	$ 717.045,00	$ 788.749,50
1,17	APU	Suministro e instalación de antracita 1 - 3 mm para filtro	KG	1000,00		$ 1.578,00	$ 1.578.000,00
1,18	APU	Suministro e instalación de macromedidor de agua, diámetro 4", tipo woltman	UND	1,00		$ 4.323.642,00	$ 4.323.642,00

RESPONSABLES	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre	Gerardo Alexander Buitrago	Nelson Alberto Carvajal Reina	Nelson Alberto Carvajal Reina
Cargo	Profesional Universitario	Secretario de infraestructura y obras físicas	Secretario de infraestructura y obras físicas

		Subtotal ADECUACIONES PTAP					**$ 32.358.792,00**
2	TANQUES DE ALMACENAMIENTO						
2,01	1.01.34	Demolición pañete	M2	77,80	5%	$ 6.395,55	$ 497.573,79
2,02	1.05.13	Pañete liso muro 1:4	M2	77,80	5%	$ 26.447,40	$ 2.057.607,72
2,03	2.08.27	Suministro e instalación de ventosa de doble acción D=1/2" en hierro dúctil	UND	1,00	5%	$ 475.456,80	$ 475.456,80
2,04	1.09.17	Pintura fachada en vinilo para exteriores	M2	77,80	5%	$ 18.454,80	$ 1.435.783,44
2,05		**Subtotal TANQUES DE ALMACENAMIENTO**					**$ 4.466.422,00**
3	LABORATORIO						
3,01	APU	Suministro e instalación de tanque de almacenamiento para la mezcla de químicos capacidad de 1000 litros en polietileno	UND	2,00		$12.096.019,00	$ 24.192.038,00
3,02	APU	Suministro e instalación de bomba dosificadora electromagnética con regulación electrónica, perilla de control analógico, para regulación de la frecuencia de impulsos de 0-100% y divisor para manejo del 1 al 10% del número de inyecciones, incluye válvula de pie, válvula de inyección, manguera de succión y descarga	UND	2,00		$ 5.710.700,00	$ 11.421.400,00
3,03	APU	Agitador de media velocidad para productos químicos, modelo MIX4NTRI 1/4CV 400 RPM 980 mm	UND	1,00		$ 8.097.080,00	$ 8.097.080,00
3,04	APU	Suministro e instalación manguera dosificadora de	ML	90,00		$ 21.311,00	$ 1.917.990,00

		químicos en PVC refuerzo nylon 1/4"					
3,05	APU	Suministro de UPS 600va/360w, Regulador, supresor de picos de energía	UND	1,00		$ 290.350,00	$ 290.350,00
		Subtotal LABORATORIO					**$ 45.918.858,00**
OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA CAPILLA SECTOR DOS							
4	RED DE DISTRIBUCIÓN						
4,01	3.01.04	Localización y replanteo topográfico	Km	2,72		$3.708.675,90	$ 10.102.433,15
4,02	3.03.10	Excavación manual en material común	m^3	629,00		$64.546,54	$ 40.599.773,66
4,03	3.02.04	Excavación en roca con compresor	m^3	14,00		$72.134,00	$ 1.009.876,00
4,04	2.01.43	Suministro e instalación tubería PVC presión D = 2" RDE 21 unión mecánica	ml	822,00	5%	$24.555,34	$ 20.184.491,12
4,05	2.01.18	Suministro e instalación tubería PVC presión D = 1 1/2" RDE 21 e.l.	ml	792,00	5%	$23.807,29	$ 18.855.374,08
4,06	2.01.21	Suministro e instalación tubería PVC presión D = 1" RDE 21 e.l.	ml	1110,00	5%	$17.061,48	$ 18.938.244,47
4,07	2.01.15	Suministro e instalación tubería PVC presión D = 3/4" RDE 21 e.l.	ml	549,00	5%	$8.881,86	$ 4.876.138,67
4,08	2.01.17	Suministro e instalación tubería PVC presión D = 1/2" RDE 9	ml	120,00	5%	$7.003,16	$ 840.379,68
4,09	2.01.09	Relleno con material seleccionado proveniente de excavación compactado con plancha vibradora	m^3	510,00		$26.055,23	$ 13.288.167,30
4,10	APU	Suministro e instalación válvula reductora de presión de D= 2"	Un	1,00		$1.373.418,00	$ 1.373.418,00
4,11	APU	Suministro e instalación válvula reductora de presión de D= 1 1/2"	Un	2,00		$893.298,00	$ 1.786.596,00
4,12	APU	Suministro e instalación válvula reductora de presión de D= 3/4"	Un	1,00		$374.300,00	$ 374.300,00

4,13	1.06.25	Suministro e instalación de registros en bronce de 1"	Un	1,00	5%	$96.059,25	$ 96.059,25
4,14	1.06.26	Suministro e instalación de registro 3/4" en bronce	Un	1,00	5%	$84.154,65	$ 84.154,65
4,15	2.08.27	Suministro e instalación ventosa de doble acción D= 1/2" en hierro dúctil	Un	4,00	5%	$475.457,06	$ 1.901.828,25
4,16	APU	Suministro e instalación de caja plástica para protección de válvulas	Un	10,00		$104.735,00	$ 1.047.350,00
4,17	2.04.50	Conexiones domiciliarias PVC 1/2", incluye caja y medidor	Un	62,00	5%	$343.487,04	$ 21.296.196,20
		Subtotal RED DE DISTRIBUCIÓN CAPILLA SECTOR DOS					$ 156.654.780,00
		COSTOS DIRECTOS OBRA					$ 239.398.852,00
		DESCRIPCIÓN DEL A.I.U.					
		ADMINISTRACIÓN (A)			24%		$ 57.455.724,00
		IMPREVISTOS (I)			3%		$ 7.181.966,00
		UTILIDAD (U)			3%		$ 7.181.966,00
		TOTAL OBRA					$ 311.218.508,00

OFERTA ECONÓMICA: Cumple presupuesto pdf FORMATO No. 14 ANEXO PROPUESTA ECONOMICA y en plataforma SECOP 2 corresponden la oferta.

OBSERVACIONES:

PUNTAJE DEFINITIVO DEL PROPONENTE Criterio de Evaluación	Puntaje
A. Factor Económico	59
B. Factor técnico	30.5
C. Incentivo a la Industria Nacional	10
D. Diferencial emprendimientos de mujeres	0.00
E. Criterios diferenciales para Mipymes	0.25
TOTAL	99.75

1. CONCEPTO REQUISITOS DEL ORDEN TÉCNICO:

La oferta presentada por **FABIAN SUAREZ MARTÍNEZ**, **CUMPLE** con los requisitos habilitantes de orden técnico exigidos en los documentos del proceso, según evaluación de verificación del Comité evaluador en el numeral correspondiente.

2. REQUERIMIENTO PARA LA ACLARACIÓN, EXPLICACIÓN Y/O SUBSANACIÓN DE LAS PROPUESTAS

En relación a la evaluación realizada por el comité evaluador a los requisitos de orden técnicos del proceso SAMC-AMVL-020-2023, el oferente **FABIAN SUAREZ,** identificado con cedula de ciudadanía CC. 7.164.637 DE TUNJA**,** debe presentar en el término indicado en el Cronograma del Proceso para el traslado de observaciones, la aclaración, explicación y/o subsanación de los requisitos habilitantes con los cuales no cumple o que cumpliendo se encuentran incompletos, confusos o ambiguos con base en el numeral 7° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el parágrafo

1° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 y Ley 1882 de 2018, los documentos que considere necesarios para subsanar, explicar o aclarar su ofrecimiento. Por lo anterior, el oferente deberá revisar la totalidad del informe en especial lo relacionado con:

3. TRASLADOS Y OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN.

El comité evaluador, pone a disposición de los interesados la versión preliminar del Informe de Evaluación de las propuestas, mediante su publicación en la página web http://community.secop.gov.co/sts/cce/login.aspx, el cual también se encuentra disponible para su consulta en físico en la Oficina Asesora Jurídica, ubicada en la carrera 9 N° 13-11 piso 2º Palacio Municipal de Villa de Leyva.

Si dentro del término establecido en el Cronograma de Actividades del Pliego de Condiciones, para la publicación y traslado de éste informe de evaluación de las propuestas, si los proponentes encontraren discrepancias u omisiones en el mismo, deberán darlos a conocer por escrito como observaciones al informe a la Alcaldía del municipio de Villa de Leyva, Boyacá.

Para la presentación de observaciones, subsanación, explicación y aclaración de sus propuestas, los proponentes deberán ubicarse en el área de trabajo del proceso y presentar sus documentos a través de mensaje de datos en el campo o área que corresponda: para la presentación de observaciones, aclaración o explicación al informe de evaluación, deberá seguir el protocolo y manual de funcionamiento y operación de la plataforma en la sección del informe de evaluación. Para la subsanación, deberá allegar sus documentos vía mensaje general de acuerdo al protocolo de funcionamiento de la plataforma.

Firma comité evaluador,

Firmado digitalmente por Nelson Carvajal
Fecha: 2023.11.21 16:08:00 -05'00'

NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA
Secretario de Infraestructura

RESPONSABLES	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre	Gerardo Alexander Buitrago	Nelson Alberto Carvajal Reina	Nelson Alberto Carvajal Reina
Cargo	Profesional Universitario	Secretario de infraestructura y obras físicas	Secretario de infraestructura y obras físicas