MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

MANTENIMIENTO Y/O RECONSTRUCCION DE ILUMINACION Y SEGURIDAD DEL MURO DE CERRAMIENTO EN EL CEMENTERIO CENTRAL DE SAN JOSE DE CUCUTA EN CUMPLIMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR JEP

PROPONENTE: DRECO INGENIERIA SAS,

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721615 391116 391118 391216	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 70% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 7 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL Proyectos de construcción y/o mantenimiento y/o adecuación y/o optimización y/o mejoramiento y/o intervención de redes eléctricas (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como es pertenecia general debe corresponder al 50% del presupuesto oficial del presente proceso de selección (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	9	DRECO INGENIERIA SAS	si	721015	C	MUNICIPIO DE BUCARASICA	412	IMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍA MEDIANTE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS EN LA VEREDA FILO REAL DEL MUNICIPIO DE BUCARASICA.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE 4 PANELES, INCLUYE POSTE GALVANIZADO DE 4", ALTURA DE 3M, INCLUYE SOPORTE, TORNILLERIA Y CIMENTACIÓN EN CONCRETO REFORZADO CON RESISTENCIA DE 21MPA. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA A TODO COSTO DE ACOMETIDAS INTERNAS PARA VIVIENDAS INCLUYE 5 LUMINARIAS Y 5 TOMACORRIENTES DOBLES HASTA 40 METROS DE TUBERÍA EMT 3/4" Y 45 METROS DE CABLE TRENZADO 3x 12 AWG.	99,0%	18-dic-21	17-feb-22	344,82	341,37	ISRAEL ALONSO VERJEL TARAZONA - ALCALDE	C	CONTRATO ACTA DE FINALIZACION	C	NO	NA	NA	SI	341,37	NA		NO APLICA	373,57	NO APLICA	C	C	C	C	HABIL
2	12	DRECO INGENIERIA SAS	si	721015	C	MUNICIPIO DE BUCARASICA	417	IMPLEMENTACION DE ENERGIA MEDIANTE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS EN LA SEDE EDUCATIVA LA AZULITA DEL MUNICIPIO DE BUCARASICA, NORTE DE SANTANDER.	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA A TODO COSTO DE ACOMETIDAS INTERNAS PARA VIVIENDAS INCLUYE 5 LUMINARIAS Y 5 TOMACORRIENTES DOBLES HASTA 40 METROS DE TUBERÍA CCH40 1/2" Y 45 METROS DE CABLE TRENZADO 3x 12 AWG.	100%	18-dic-21	13-ene-22	19,52	19,52	ISRAEL ALONSO VERJEL TARAZONA - ALCALDE	C	CONTRATO ACTA DE RECIBO FINAL	C	NO	NA	NA	SI	19,52	NA			C						
3	51	DRECO INGENIERIA SAS	si	721015	C	MUNICIPIO DE HERRAN	166	ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS CAMERINOS DEL ESTADIO JUSTO PASTOR MOGOLLON DEL UNICIPIO DE HERRAN, NORTE DE SANTANDER.	EXACAVACION, SALIDA DE TOMA, CAJA DE E.CIRCUITOS, ACOMETIDA,CONTADOR BIFSICO 220	100%	05-nov-21	19-nov-21	12,68	12,68	HERNANDO JOSE CELY MOGOLLON - ALCALDE MIGUEL CRIATANCHO - SECRETARIO DE PLANEACION	C	ACTA DE RECIBO FINAL	C	NO	NA	NA	SI	12,68	NA		221,42	354,27	442,84					
4																						NA				PPTO. OFICIAL	295,23						
5																																		
6																																		
7																																		
																							3	373,57										

PROPONENTE		ESTADO
1	DRECO INGENIERIA SAS,	HABIL

ABREVIACIONES
C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	DRECO INGENIERIA SAS,	14/11/2023	1,00	CUMPLE	16/5/2023
2					
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	PRESUPUESTO LOTE 1	$ 342.464.690,0
SMLV PROCESO	295,228	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	15/11/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	16/10/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS ACTA DE INICIO VERIFICADA EN SECOP 1 14. LP-02-2021 CONTRATO 412 HABIL

OBSERVACIONES	NO