SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO Y/O RECONSTRUCCION DE ILUMINACION Y SEGURIDAD DEL MURO DE CERRAMIENTO EN EL CEMENTERIO CENTRAL DE SAN JOSE DE CUCUTA EN CUMPLIMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR JEP

SIM-SAM-009-2023

PROPONENTE: CONSULTORES OSPE R&P S.A.S.

Fecha de Evaluación:	17 DE NOVIEMBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-SAM-009-2023
Objeto:	MANTENIMIENTO Y/O RECONSTRUCCION DE ILUMINACION Y SEGURIDAD DEL MURO DE CERRAMIENTO EN EL CEMENTERIO CENTRAL DE SAN JOSE DE CUCUTA EN CUMPLIMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR JEP
LOTE 2	$ 166.560.246
Carpeta No.	1
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica
Nombre/Razón Social:	CONSULTORES OSPE R&P S.A.S.
Nit.:	901213241-1
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	16/11/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO	HABIL	
CRP		CRPC
$ 852.092.295,1		$ 166.560.246,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización CO	Cantidad de contratos para la experiencia No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Experiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Jurídica	CONSULTORES OSPE R&P S.A.S.	901213241-1	100,00%	$ 42.696.704,92	$ 852.092.295,08	125000 DOLARES	$ 497.156.000,00	47	$ 4.194.391.792,2	$ 166.560.246,00	24,94	120,00	2	20,00	$ 76.112.000,0	$ 3.319.000,0	22,93	40,00
Integrante 2																			
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7				100,00%		$ 852.092.295,08													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 CONSULTORES OSPE R&P S.A.S.

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Días Ejecutados	Días por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
200-2022	30,0 mes(es)	$ 215.335.703,0	100,00%	SINGULAR	1/6/2021	No		16/11/2023	896	2	$ 478.523,78
189-2021	24,0 mes(es)	$ 57.724.024,0	50,00%	PLURAL	10/12/2021	No		16/11/2023	706	14	$ 561.205,79
2021 DEL 2023	6,0 mes(es)	$ 178.015.917,0	100,00%	SINGULAR	28/6/2023	No		16/11/2023	141	39	$ 38.570.115,35
ADJUDICADO	4,0 mes(es)	$ 61.737.200,0	5,00%	PLURAL	SIN INICIO	No		16/11/2023	0	120	$ 3.086.860,00
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
Integrante 1											$ 42.696.704,92

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	CONSULTORES OSPE R&P S.A.S.			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP./SI o NO	FECHA. C.A.
CONTADOR	MAURICIO RODRIGUEZ		SI	7/11/2023
CONTA. INDE				
DIAS -EXP.	9,00	DIAS	0,30	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR	MAURICIO RODRIGUEZ		SI	7/11/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	9,00	DIAS	0,30	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Días Ejecutados	Días por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP./SI o NO	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R. FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Días Ejecutados	Días por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

3				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP./SI o NO	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO Y/O RECONSTRUCCION DE ILUMINACION Y SEGURIDAD DEL MURO DE CERRAMIENTO EN EL CEMENTERIO CENTRAL DE SAN JOSE DE CUCUTA EN CUMPLIMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR JEP

SIM-SAM-009-2023

PROPONENTE: **ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S**

Fecha de Evaluación:	17 DE NOVIEMBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-SAM-009-2023
Objeto:	MANTENIMIENTO Y/O RECONSTRUCCION DE ILUMINACION Y SEGURIDAD DEL MURO DE CERRAMIENTO EN EL CEMENTERIO CENTRAL DE SAN JOSE DE CUCUTA EN CUMPLIMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR JEP
LOTE 2	$ 166.560.246
Carpeta No.	1
Tipo de Proponente:	Persona Jurídica
Nombre/Razón Social:	ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S
Nit.:	
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	16/11/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO		HABIL
CRP		CRPC
$ 1.400.826.724,2		$ 166.560.246,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación	Saldo de Contratos en Ejecución	Capacidad Residual del Proponente	Cap. de Organización		Cantidad de contratos para la experiencia	Valor Total Contratado	Presupuesto Total Estimado	Índice de Experiencia	Experiencia	No. de Profesionales	Capacidad de Técnica	Activos Corrientes	Pasivos Corrientes	Índice de Liquidez	Cpacidad Financiera
				%	SCE	CRP Por Integrante	Año mayor Ingreso Operacional	CO	No Contratos	VTC	POE	=VTC/(POE*%)	E	No. Prof.	CT	AC	PC	IL	CF
Integrante 1	Persona Jurídica	ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S	901221652-9	100,00%	$ 293.863.125,79	$ 1.400.826.724,21	2022	$ 968.394.200,00	46	$ 13.657.945.560,0	$ 166.560.246,00	82,00	120,00	1	20,00	$ 385.335.584,0	$ 264.801.927,0	1,46	35,00
Integrante 2																			
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7																			
				100,00%		$ 1.400.826.724,21													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Días Ejecutados	Días por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
3656	2,0 mes(es)	$ 125.593.400,0	100,00%	SINGULAR	25/09/2023	No		16/11/2023	52	8	$ 16.745.786,67
2872	3,0 mes(es)	$ 80.225.040,0	100,00%	SINGULAR	17/10/2023	No		16/11/2023	30	60	$ 53.483.360,00
4113	1,2 mes(es)	$ 262.037.082,0	100,00%	SINGULAR	10/11/2023	No		16/11/2023	6	29	$ 217.116.439,37
203	0,7 mes(es)	$ 26.070.159,0	100,00%	SINGULAR	01/11/2023	No		16/11/2023	15	5	$ 6.517.539,75
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
Integrante 1											$ 293.863.125,79

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A S.A.S		
	NOMBRE DEL PROFESIONAL	TP.(SI o NO)	FECHA C.A.
CONTADOR	NORLEIVE BALMACEDA P.		
CONTA. INDE			
DIAS -EXP.	DIAS		MESES
DIAS- EXP.	DIAS		MESES
CONTADOR			
R.FISCAL			
DIAS -EXP.	DIAS		MESES
DIAS- EXP.	DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Días Ejecutados	Días por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
Integrante 2											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL	TP.(SI o NO)	FECHA C.A.
CONTADOR			
R. FISCAL			
DIAS -EXP.			
DIAS- EXP.	DIAS		MESES
CONTADOR			
R.FISCAL			
DIAS -EXP.	DIAS		MESES
DIAS- EXP.	DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Días Ejecutados	Días por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
								16/11/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

3			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL	TP.(SI o NO)	FECHA C.A.
CONTADOR			
R.FISCAL			
DIAS -EXP.			
DIAS- EXP.	DIAS		MESES
CONTADOR			
R.FISCAL			
DIAS -EXP.	DIAS		MESES
DIAS- EXP.	DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO Y/O RECONSTRUCCION DE ILUMINACION Y SEGURIDAD DEL MURO DE CERRAMIENTO EN EL CEMENTERIO CENTRAL DE SAN JOSE DE CUCUTA EN CUMPLIMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR JEP

SIM-SAM-009-2023

PROPONENTE: **CONSORCIO GM**

Fecha de Evaluación:	17 DE NOVIEMBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-SAM-009-2023
Objeto:	MANTENIMIENTO Y/O RECONSTRUCCION DE ILUMINACION Y SEGURIDAD DEL MURO DE CERRAMIENTO EN EL CEMENTERIO CENTRAL DE SAN JOSE DE CUCUTA EN CUMPLIMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR JEP
LOTE 2	$ 166.560.246
Carpeta No.	1
Tipo de Proponente:	Consorcio
Nombre/Razón Social:	CONSORCIO GM
Nit.:	NA
No. de Integrantes:	2
F. de Present.de la Oferta:	10/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO		HABIL
CRP		CRPC
$ 1.622.089.523,0		$ 166.560.246,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización CO	Cantidad de contratos para la experiencia No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Natural	GERARDO ANDRES MONTALVO MESA	13.278.287	10,00%	$ 0,00	$ 5.426.087.400,00	2020	$ 3.014.493.000,0	63	$ 15.075.682.721,2	$ 166.560.246,00	1.145,27	120,00	1	20,00	$ 633.115.873,0	$ 55.619.447,0	11,38	40,00
Integrante 2	Persona Jurídica	MONTEZA GM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	901501629 -0	90,00%	$ 4.617.550.891,65	-$ 3.803.997.877,05	2022	$ 451.973.897,0	109	$ 30.442.325.898,2	$ 166.560.246,00	203,08	120,00	1	20,00	$ 565.250.934,0	$ 125.571.000,0	4,50	40,00
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7				100,00%		$ 1.622.089.522,95													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 GERARDO ANDRES MONTALVO MESA

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
NO POSEE CONTRATO EN EJECUCION								10/10/2023	0		$ 0,00
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 1											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

1	GERARDO ANDRES MONTALVO MESA			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	LENIZ MARCELA VIVAS		SI	15/8/2023
CONTA. INDE	LINA YECENIA BACA SANCHEZ		SI	30/8/2023
DIAS -EXP.	56,00	DIAS	1,87	MESES
DIAS- EXP.	41,00	DIAS	1,37	MESES
CONTADOR	LINA YECENIA BACA SANCHEZ		SI	30/8/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	41,00	DIAS	1,37	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 2 MONTEZA GM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
1	11,0 mes(es)	$ 5.242.132.535,00	92,00%	PLURAL	29/11/2022	No		10/10/2023	315	15	$ 219.216.451,48
2	10,0 mes(es)	$ 7.900.391.620,00	90,00%	PLURAL	8/6/2023	No		10/10/2023	124	176	$ 2.317.448.208,53
3	5,8 mes(es)	$ 2.328.300.000,00	97,00%	PLURAL	7/7/2023	No		10/10/2023	95	79	$ 1.025.388.672,41
4	6,0 mes(es)	$ 2.638.743.898,09	90,00%	PLURAL	4/9/2023	No		10/10/2023	36	144	$ 1.055.497.559,24
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 2											$ 4.617.550.891,65

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

2	MONTEZA GM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR	LENIZ MARCELA VIVAS		SI	15/8/2023
R. FISCAL	LINA YECENIA BACA SANCHEZ		SI	30/8/2023
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.	41,00	DIAS	1,37	MESES
CONTADOR	LINA YECENIA BACA SANCHEZ		SI	30/8/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.	41,00	DIAS	1,37	MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

3				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA. C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.				
DIAS- EXP.		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.		DIAS		MESES
DIAS- EXP.		DIAS		MESES

Ingreso operacional

Contratos en ejecucion

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO Y/O RECONSTRUCCION DE ILUMINACION Y SEGURIDAD DEL MURO DE CERRAMIENTO EN EL CEMENTERIO CENTRAL DE SAN JOSE DE CUCUTA EN CUMPLIMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR JEP

SIM-SAM-009-2023

PROPONENTE: **LUIS ERNESTO SALGAR VILLAMIZAR**

Fecha de Evaluación:	17 DE NOVIEMBRE DE 2023
Entidad Contratante:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Proceso No.:	SIM-SAM-009-2023
Objeto:	MANTENIMIENTO Y/O RECONSTRUCCION DE ILUMINACION Y SEGURIDAD DEL MURO DE CERRAMIENTO EN EL CEMENTERIO CENTRAL DE SAN JOSE DE CUCUTA EN CUMPLIMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR JEP
LOTE 2	$ 166.560.246
Carpeta No.	
Tipo de Proponente:	Persona Natural
Nombre/Razón Social:	LUIS ERNESTO SALGAR VILLAMIZAR
Nit.:	13.481.213
No. de Integrantes:	1
F. de Present.de la Oferta:	10/10/2023

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE

CRP SÍ CUMPLE

ESTADO	HABIL	
CRP		CRPC
$ 913.995.186,9		$ 166.560.246,0

Observaciones

Contratos en Ejecución:	
Otros:	

Integrante No.	Tipo Integrante	Nombre Integrante	No. CC / NIT	Participación %	Saldo de Contratos en Ejecución SCE	Capacidad Residual del Proponente CRP Por Integrante	Cap. de Organización Año mayor Ingreso Operacional	Cap. de Organización CO	Cantidad de contratos para la experiencia No Contratos	Valor Total Contratado VTC	Presupuesto Total Estimado POE	Índice de Experiencia =VTC/(POE*%)	Eperiencia E	No. de Profesionales No. Prof.	Capacidad de Técnica CT	Activos Corrientes AC	Pasivos Corrientes PC	Índice de Liquidez IL	Cpacidad Financiera CF
Integrante 1	Persona Natural	LUIS ERNESTO SALGAR VILLAMIZAR	13.481.213	100,00%	$ 283.767.750,31	$ 913.995.186,89	2019	6.668.471.864,00	49	$ 35.510.677.544,0	$ 166.560.246,00	213,20	120,00	1	20,00	$ 918.709.950,0	$ 15.483.841,0	59,33	40,00
Integrante 2																			
Integrante 3																			
Integrante 4																			
Integrante 5																			
Integrante 6																			
Integrante 7				100,00%		$ 913.995.186,89													

SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCION

Integrante 1 LUIS ERNESTO SALGAR VILLAMIZAR

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 1
1	12,0 mes(es)	$ 4.667.069.262,0	5,00%	PLURAL	3/5/2023	No		10/10/2023	160	200	$ 129.640.812,83
2	8,0 mes(es)	$ 4.742.367.307,0	10,00%	PLURAL	19/1/2023	No		10/10/2023	162	78	$ 154.126.937,48
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 1											$ 283.767.750,31

Integrante 2

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 2
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 2											$ 0,00

Integrante 3

Contrato	Plazo del contrato	Valor del contrato	% de Participación	Forma de Ejecución (Singular / Plural)	Fecha de Inicio	Suspendido (Si / No)	Fecha de Suspensión	Fecha de Presentación de la oferta	Dias Ejecutados	Dias por Ejecutar	Valor Parcial SCE 3
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
								10/10/2023			
Integrante 3											$ 0,00

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

1	LUIS ERNESTO SALGAR VILLAMIZAR			
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA C.A.
CONTADOR	JULIO ERNESTO BARRERA TUNDENO		SI	22/8/2023
CONTA. INDE				
DIAS -EXP.-	49,00	DIAS	1,63	MESES
DIAS- EXP.-		DIAS		MESES
CONTADOR	JULIO ERNESTO BARRERA TUNDENO		SI	22/8/2023
R.FISCAL				
DIAS -EXP.-	49,00	DIAS	1,63	MESES
DIAS- EXP.-		DIAS		MESES

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

2				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA C.A.
CONTADOR				
R. FISCAL				
DIAS -EXP.-				
DIAS- EXP.-		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.-		DIAS		MESES
DIAS- EXP.-		DIAS		MESES

REVISION DE CONTADORES Y REVISORES FISCALES

Ingreso operacional / Contratos en ejecucion

3				
	NOMBRE DEL PROFESIONAL		TP.(SI o NO)	FECHA C.A.
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.-				
DIAS- EXP.-		DIAS		MESES
CONTADOR				
R.FISCAL				
DIAS -EXP.-		DIAS		MESES
DIAS- EXP.-		DIAS		MESES