MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

MANTENIMIENTO Y/O RECONSTRUCCION DE ILUMINACION Y SEGURIDAD DEL MURO DE CERRAMIENTO EN EL CEMENTERIO CENTRAL DE SAN JOSE DE CUCUTA EN CUMPLIMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR JEP

PROPONENTE: 0

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA										3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721015 391116 391118 391216	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 7 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL Construcción y/o terminación y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuamiento y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación y/o demolición y/o cerramiento de edificaciones (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar actividades de cerramiento de edificaciones y/o lotes y/o inmuebles (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	36	CONSULTORES OSPE R&P S.A.S	SI	72101S	C	ALCALDIA DE CÚCUTA	2393/2017	CONSTRUCCION DE AULAS COLEGIO MUNICIPAL DE BACHILLEATO ABSCRITO A LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	Preliminares, Cerramiento en tela verde, Excavaciones y cimentacion, Acero de refuerzo, estructura en concreto, Mampostería, Pañetes y Pintura, Pisos y enchapes, Instalaciones electricas, Instalaciones y equipos sanitarios, Carpintería metálica, Cubiertas.	80,0%	27-nov.-17	23-abr.-18	614,40	491,52	ROBERTO ORTEGA MENESES - SUPERVISOR	C	ACTA FINAL	C	NO	NA	NA	SI	491,52	EL INTEGRANTE APORTA EL 100%	C	491,52	NO APLICA	NO APLICA	C	C	C	C	HABIL
2																										C									
3																										107,69	172,30	215,38							
4																										PPTO. OFICIAL	143,59								
5																																			
6																																			
7																																			
																						1	491,52												

PROPONENTE		ESTADO
1	0	HABIL

ABREVIACIONES
C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	0	11/11/2023	4,00	CUMPLE	14/4/2023
2					
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	PRESUPUESTO LOTE 2 $ 166.560.246,0
SMLV PROCESO	143,586
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	15/11/2023
FECHA VIGENCIA RUP	16/10/2023

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

MANTENIMIENTO Y/O RECONSTRUCCION DE ILUMINACION Y SEGURIDAD DEL MURO DE CERRAMIENTO EN EL CEMENTERIO CENTRAL DE SAN JOSE DE CUCUTA EN CUMPLIMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR JEP

PROPONENTE: ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721015 391116 391118 391216	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 7 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL Construcción y/o terminación y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuamiento y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación y/o demolición y/o cerramiento de edificaciones (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar actividades de cerramiento de edificaciones y/o lotes y/o inmuebles (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	26	ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS	SI	721015	C	ALCALDIA DE CÚCUTA	2404	CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA A LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS COLEGIO RODULFO ELY" MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA.	Cerramiento en tela verde, excavaciones y cimentacion, Acero de refuerzo, estructura en concreto, Mampostería, pañales y pintura, pisos y enchapes, instalaciones electricas, instalaciones y equipos hidraulicas, instalaciones y equipos sanitarios.	11,0%	04-dic-17	19-jun-18	999,95	109,99	ING. YONNY PASCUAL CONTRERAS ROA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	C	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	C	NO	NA	NA	SI	109,99	EL INTEGRANTE APORTA EL 100%	c	493,94	NO APLICA	NO APLICA	C	C	C	C	HABIL
2	28	ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS	SI	721015	C	ALCALDIA DE CÚCUTA	1532	CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA A LAS INSTALACIONES EDUCATIVAD "COLEGIO PUERTO NUEVO (VEREDA PUERTO NUEVO) DEIMUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA.	Cerramiento en tela verde, excavaciones y cimentacion, Acero de refuerzo, estructura en concreto, Mampostería, pañales y pintura, pisos y enchapes, instalaciones electricas, instalaciones y equipos hidraulicas, instalaciones y equipos sanitarios, carpintería metálica, cubiertas.	50%	27-feb-18	21-dic-18	767,89	383,95	ING. YONNY PASCUAL CONTRERAS ROA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	C	ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA	C	NO	NA	NA	SI	383,95			C								
3																												107,69	172,30	215,38						
4																												PPTO. OFICIAL	143,59							
5																																			
6																																			
7																																			
																						2	493,94											

PROPONENTE		ESTADO
1	ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS	HABIL

ABREVIACIONES

C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTRACTUALES C&A SAS	14/11/2023	1,00	CUMPLE	30/5/2023
2					
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00	
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	PRESUPUESTO LOTE 2	$ 166.560.246,0
SMLV PROCESO	143,586	
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	15/11/2023	
FECHA VIGENCIA RUP	16/10/2023	

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

MANTENIMIENTO Y/O RECONSTRUCCION DE ILUMINACION Y SEGURIDAD DEL MURO DE CERRAMIENTO EN EL CEMENTERIO CENTRAL DE SAN JOSE DE CUCUTA EN CUMPLIMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR JEP

PROPONENTE: CONSORCIO GM

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721615 391116 391118 391216	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato. B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 7 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL Construcción y/o terminación y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuamiento y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación y/o demolición y/o cerramiento de edificaciones (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar actividades de cerramiento d edificaciones y/o bibe y/o inmuebles (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	38	MONTEZA GM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	SI	72101S	C	ALCALDIA DE SARDINATA	223/2015	Construccion del Centro de Integración Ciudadana - CIC, en el Municipio de Sardinata	Suministro e instalación de tubería metálica para cerramiento Suministro e instalación de malla eslabonada Cal. 12 2.5"x 2.5" Poste en lámina metálica Cal. 18 S/D, Inc. Anticorrosivo y pintura A=4,32mts. H=3mts	70,0%	30-dic-15	19-ago-16	1.356,77	977,74	SAUL LEAL GARCIA- SUPERVISOR	C	CONTRATO CONSORCIO ACTA DE RECIBO FINAL		NO	NA	NA	SI	977,74	C		977,74	NO APLICA	NO APLICA					
2																										C						
3																										107,69	172,30	215,38				
4																									c	PPTO. OFICIAL	143,59		C	C	C	C	HABIL
5																																
6																																
7																																
																						1	977,74									

PROPONENTE		ESTADO
1	CONSORCIO GM	HABIL

ABREVIACIONES
C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	MONTEZA GM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	25/10/2023	21,00	CUMPLE	20/4/2023
2	MONTALVO MESA GERARDO ANDRES	1/11/2023	14,00	CUMPLE	20/4/2023
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	PRESUPUESTO LOTE 2 $ 166.560.246,0
SMLV PROCESO	143,586
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	15/11/2023
FECHA VIGENCIA RUP	16/10/2023

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO

MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

MANTENIMIENTO Y/O RECONSTRUCCION DE ILUMINACION Y SEGURIDAD DEL MURO DE CERRAMIENTO EN EL CEMENTERIO CENTRAL DE SAN JOSE DE CUCUTA EN CUMPLIMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR JEP

PROPONENTE: LUIS ERNESTO SALGAR VILLAMIZAR

INFORMACION EN EL RUP						3.5.4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA											3.5.5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.6. PARA SUBCONTRATOS Acreditación de experiencia de subcontratos.			CONTRATOS HABILITADOS		3.5.2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA		3.5.7. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL				EXPERIENCIA		RUP	ESTADO
No. Contratos	No. De consecutivo. Del contrato en el Rup	Integrantes y relacion de experiencia	¿el contrato se encuentra inscrito en el Rup? (si/no)	¿el contrato se encuentra clasificado en clasificador de bienes? 721615 391116 391118 391216	(C - NC)	Entidad contratante	No.	Objeto Contractual	Principales actividades ejecutadas	% Participación En el contrato	Fecha Inicio (dd-mm-aa)	Fecha Terminación (dd-mm-aa)	Valor total ejecutado del contrato (smmlv)	Valor total ejecutado del contrato afectado por el % de participación	Nombre y cargo de la persona que expide el certificado	(C - NC)	DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA REQUERIDA	(C - NC)	Sub-contrato (si/no)	A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del subcontrato. B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.	(C - NC) o NA	(SI o NO)	SMLV	Un integrante debe aportar el 50% experiencia y los demás al menos 5% (solo alguno que tengan 10% o menos de participación dentro del consorcio no necesita presentar experiencia)	(C - NC)	De 1 A 2 75% P.O. SMLV	De 3 A 4 120% P.O. SMLV	De 5 A 7 150% P.O. SMLV	(C - NC)	EXPERIENCIA GENERAL Construcción y/o terminación y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuamiento y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o modificación y/o demolición y/o cerramiento de edificaciones (C - NC)	EXPERIENCIA ESPECIFICA Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general deben contemplar actividades de cerramiento d edificaciones y/o tales y/o inmuebles (C - NC)	VIGENTE (C -NC)	Habil / No Habil
1	45	LUIS ERNESTO SALGAR VILLAMIZAR	SI	721015 391216	C	CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER	ADM-0835-2006	SERVICIO DE CONSTRUCCION PARA MODIFICACION DEL CERRAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA PLAZOLETA EN AL SEDE CENS SEVILLA	PAÑETE CON MORTERO 1:3 VIGA DE AMARRE 01.20.20 CM REVESTIMIENTO EN GRANITO LAVADO PORTON DE ACCESO VEHICULAR CON SISTEMA DE APERTURA ELECTRONICO	100,0%	28-sep-06	31-ene-07	552,25	552,25	LUIS ALBERTO RANGEL BECERRA-GERENTE GENERAL	C	ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA ACTA DE LIQUIDACION	C	NO	NA	NA	NA	SI	552,25	C		882,04	NO APLICA	NO APLICA						
2	47	LUIS ERNESTO SALGAR VILLAMIZAR	SI	721015 391216	C	ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA	3033 DE 2019	CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO TOLEDO PLATA E INSTITUCION EDUCATIVA JULIO PEREZ FERRERO) EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE	CERRAMIENTO EN TELA VERDE MURO EN BLOQUE CEL 12 SPLIT ABUJARDADO MURO EN LADRILLO A LA VISTA 1 CARA E=0,10M ROSADO	100%	06-dic-19	06-mar-20	329,79	329,79	GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ-SUPERVISOR	C	ACTA DE RECIBO FINAL	C	NO	NA	NA	NA	SI	329,79	C		C								
3																												107,69	172,30	215,38						
4																										c		PPTO. OFICIAL	143,59		C	C	C	C	HABIL
5																																			
6																																			
7																																			
																						2	882,04											

PROPONENTE		ESTADO
1	LUIS ERNESTO SALGAR VILLAMIZAR	HABIL

ABREVIACIONES
C = CUMPLE ,
NC = NO CUMPLE,
NA= NO APLICA

INTEGRANTES		FECHA RUP	DIAS DESDE LA EXPEDICION	CUMPLE / NO CUMPLE	RENOVACION
1	LUIS ERNESTO SALGAR VILLAMIZAR	14/11/2023	1,00	CUMPLE	19/4/2023
2					
3					
4					

SMMLV 2023	$ 1.160.000,00
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL	PRESUPUESTO LOTE 2 $ 166.560.246,0
SMLV PROCESO	143,586
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	15/11/2023
FECHA VIGENCIA RUP	16/10/2023

OBSERVACIONES
CUMPLE CON TODOS LOS REQUISITOS HABILITANTES. ESTADO : HABIL

OBSERVACIONES	NO