

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.5510861

Versión del contrato

1

Estado de contrato

En ejecución

Fecha de generación del estado

28 días de tiempo transcurrido (1/11/2023 6:40:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

4230-2023

Objeto del contrato

DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV -LOTE 1

Tipo de Contrato

Obra

¿Asociado a otro contrato?

☐Si☒No

Duración del contrato

39 Días

Fecha de inicio de contrato

6 horas de tiempo transcurrido (29/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de terminación del contrato

30 días para terminar (29/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☒Si☐No *

Fecha de inicio de liquidación

30 días para terminar (30/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación

30/06/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales

☐Si☒No *

Obligaciones pos consumo

☐Si☒No *

Reversión

☐Si☒No *

Información de la Entidad Estatal contratante



MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
COLOMBIA, Cúcuta
★★★★★

0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista



CONSORCIO LA FORTALEZA SB
COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor☒Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO LA FORTALEZA SB			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: EDWIN ORLANDO GUTIERREZ SALCEDO
Fecha de aprobación: 17/11/2023 11:14:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO
Fecha de aprobación: 17/11/2023 12:49:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5510861_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo

Si

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sector:

Infraestructura de transporte

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Si☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Si☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

☐Si☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?

☒Si☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas

☐Si☒No

Seriedad de la oferta

☒Si☐No

% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta

10,00

Cumplimiento

☒Si☐No

☒ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

☐ % del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido (17/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/06/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☒ Cumplimiento del contrato			
☒ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido (17/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/06/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☒ Pago de salarios			
☒ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido (17/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/12/2027 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☒ Estabilidad y calidad de la obra			
☒ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	29 días para terminar (29/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/12/2028 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Responsabilidad civil extra contractual	☒ Sí ☐ No		
☒ No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	7 días de tiempo transcurrido (22/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Fecha de entrega de garantías:	2 días de tiempo transcurrido (27/11/2023 4:46:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Garantías del proveedor:			
Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor Emisor Fecha fin Estado
CO1.WRT.13049498	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠️	Contrato de seguro	702.558.419,00 COP SEGUROS DEL ESTADO 27/11/2028 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle
CO1.WRT.13050172	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP SEGUROS DEL ESTADO 29 días para terminar (29/12/2023 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle
CO1.WRT.12848643	Seriedad de la oferta	-	70.255.841,00 COP - 25/01/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5510861
Proveedor CONSORCIO LA FORTALEZA SB
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nomb​re
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 10 No. 0E - 16 EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL BLOQUE B HOTEL TONCHALÁ PISO 4
Ubicación CO-NSA-54001 - Cúcuta
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Cúcuta
Dirección CALLE 10 No. 0E - 16 EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL BLOQUE B HOTEL TONCHALÁ PISO 4
Código postal 54001
Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 10 No. 0E - 16 EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL BLOQUE B HOTEL TONCHALÁ PISO 4	COLOMBIA > Norte de Santander > Cúcuta

1	CO1.PCCNTR.5510861
1.1	Lote 1 Induya el predio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							702.558.419,00	702.558.419,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141100	DIAGNOSTICO, CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV	1,00	UN	702.558.419,00	702.558.419,00	702.558.419,00	702.558.419,00

Documentos del contrato

Descripción	Nomb​re del documento	Detalle
4230-17_11_2023-CONSORCIO LA FORTALEZA SB-INFRAESTRUCTURA.pdf	4230-17_11_2023-CONSORCIO LA FORTALEZA SB-INFRAESTRUCTURA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Guardar y
notificar
Guardar y
notificar

Guardar y notificar

[Agregar usuario](#)

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	GUZMAN EDUARDO PÉREZ GÓMEZ	12 días de tiempo transcurrido (17/11/2023 12:49:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO
Ordenador del Gasto	JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO	12 días de tiempo transcurrido (17/11/2023 12:49:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de	☐ Si ☒ No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
--	--	---

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Si ☒ No

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora
☐	004334	CDP	No validado	3.310.233.675 COP	3.310.233.675 COP 00-00-00
					Editar

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVFI/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 00-006508	Presupuestal (CDP)	-	No validado	702.558.419 COP	702.558.419 COP	702.558.419 COP	-	SIIF Detalle Editar