Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5604758
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(28/11/2023 6:53:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	42-2-10035-23
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO, TORNIQUETES CON PANTALLAS DE RECONOCIMIENTO FACIAL (SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO-SOFTWARE Y ADAPTACIONES ELÉCTRICAS), TALANQUERA CON CÁMARAS DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS VEHICULARES E INTEGRACIÓN DE TODO EL COMPONENTE EN LA WORKSTATION, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA ESTABLECIDA, PARA EL INGRESO A LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	7/12/2023 12:00 AM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	8 días para terminar *(8/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	8/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DE POLICIA URABA

COLOMBIA, Apartadó

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SEAN ELECTRONICA LIMITADA

Número de documento 830124848

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SEAN ELECTRONICA LIMITADA	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	475700007184

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GINA MARCELA RODRIGUEZ SARMIENTO* ***Fecha de aprobación:*** *29/11/2023 9:38:10 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALEX GERARDO* ***Fecha de aprobación:*** *29/11/2023 9:26:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de	☐Sí ☑No

códigos de autorización?

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(27/11/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/08/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(27/11/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/04/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día para terminar *(1/12/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5604758
Proveedor SEAN ELECTRONICA LIMITADA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones kilómetro 5 vía Carepa Apartadó Corregimiento el Reposo
Ubicación CO-ANT-05045 - Apartadó
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Apartadó
Dirección kilómetro 5 vía Carepa Apartadó Corregimiento el Reposo
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Los bienes a adquirir del presente contrato deben ser entregados en el Almacén de Telemática del Departamento de Policía Urabá, ubicado en el 5 Km vía Carepa-Apartadó vereda el Reposo, de lunes a viernes en el horario de 08:00 am a 12:00 pm y de 02:30 pm a 06:00 pm con el fin de ser revisado por el supervisor y/o técnico que disponga la entidad, una vez aprobado se realizará entrada al almacén de telemática y el supervisor debe expedir el recibido a satisfacción de los bienes contratados y recibidos.	COLOMBIA > Antioquia > Apartadó

1	CO1.PCCNTR.5604758
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
49.999.987,00	47.249.987,00

Incluya el precio como lo indique

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	la Entidad Estatal
1	46171619	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO, TORNIQUETES CON PANTALLAS DE RECONOCIMIENTO FACIAL (SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO-SOFTWARE Y ADAPTACIONES ELÉCTRICAS), TALANQUERA CON CÁMARAS DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS VEHICULARES E INTEGRACIÓN DE TODO EL COMPONENTE EN LA WORKSTATION, DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA ESTABLECIDA, PARA EL INGRESO A LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ	1,00	UN	49.999.987,00	47.249.987,00	49.999.987,00	47.249.987,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACIÓN DE OFERTA GUARDIA.pdf	ACEPTACIÓN DE OFERTA GUARDIA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ALEX GERARDO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79754286	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ALEX GERARDO	29/11/2023 9:26:06 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALEX GERARDO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	47.249.987
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	47.249.987

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
8523	CDP	Generado	50.000.000 COP	49.999.987 COP	16-01-01-D33	Editar

Saldo de CDP 50.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 49.999.987 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 18/11/2023 5:41 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
58223	Presupuestal (CDP)	28/11/2023 12:00 AM	Generado	47.249.987 COP	47.249.987 COP	-	A-02-01-01-004-006	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 47.249.987 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 47.249.987 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 28/11/2023 8:22 PM