Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5596219
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(27/11/2023 8:44:12 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5596219
Objeto del contrato	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO NAVIDEÑO EN LUGARES DE INTERÉS CULTURAL, PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA - BOYACA
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	28/12/2023 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	28 días para terminar *(28/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPIO DE CUCAITA

COLOMBIA, Cucaita

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

OMEGA INGENIERIA & CONSTRUCCION

COLOMBIA, Tunja
Número de documento 900917352

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
OMEGA INGENIERIA & CONSTRUCCION			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS YESID TORRES BUSTOS* ***Fecha de aprobación:*** *29/11/2023 9:17:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALCALDÍA MUNICIPAL DE CUCAITA* ***Fecha de aprobación:*** *30/11/2023 7:52:23 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5596219
Proveedor OMEGA INGENIERIA & CONSTRUCCION
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Alcaldía Municipal
Ubicación CO-BOY-15224 - Cucaita
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Cucaita
Dirección Alcaldía Municipal
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 8 NO. 6-48	COLOMBIA > Boyacá > Cucaita

1 CO1.PCCNTR.5596219

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							32.284.700,00	26.303.760,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	39111616	Suministro e instalación de mangueras luz led de tres vías de distintos colores (rollo x 100m), tempro doctrinero, parque principal, pila y portadas.	15,00	UN	550.000,00	450.000,00	8.250.000,00	6.750.000,00
2	39111616	Suministro e instalación de cortina led en 9m de largo x 40 cm de caída.	25,00	UN	88.000,00	78.300,00	2.200.000,00	1.957.500,00
3	39111616	Suministro e instalación Aviso "feliz Navidad - Cucaita" en estructura metálica doble atura con maguera led y acrílico, dimensiones 4 metros de largo por 2 metros de alto y 50 cm de ancho.	1,00	UN	2.530.000,00	2.046.000,00	2.530.000,00	2.046.000,00
4	39111616	Suministro e instalación de figura navideñas en platina de 3/8" de 60cm, incluye acrílico, abrazaderas plásticas, manguera led, alusivas a la navidad y costumbres del municipio.	10,00	UN	145.000,00	116.350,00	1.450.000,00	1.163.500,00
5	39111616	Suministro e instalación de cable de potencia para manguera led.	50,00	UN	9.500,00	8.700,00	475.000,00	435.000,00
6	39111616	Suministro e instalación de cable dúplex 2x14 certificado rollo x 100m.	5,00	UN	393.000,00	305.200,00	1.965.000,00	1.526.000,00
		Reparación de figuras navideñas existentes incluye cambio de manguera						

7	39111616	led, abrazaderas plásticas, cables de potencia.	40,00	UN	72.000,00	57.750,00	2.880.000,00	2.310.000,00
8	39111616	Suministro e instalación luz led tipo lagrima de 30 cm para pasillos parque principal del municipio a 3 metros de altura, 2,2 metros de largo y cada 50 cm, contendido de guaya para elementos de soporte.	120,00	UN	61.500,00	49.300,00	7.380.000,00	5.916.000,00
9	39111616	Total IVA	1,00	UN	5.154.700,00	4.199.760,00	5.154.700,00	4.199.760,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	27-11-20230002.pdf	27-11-20230002.pdf	(detalle)
☐	29-11-20230001.pdf	29-11-20230001.pdf	(detalle)
☐	29-11-20230011.pdf	29-11-20230011.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	26.303.760
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	26.303.760

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021152240017	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	726	CDP	No validado	32.284.700 COP	32.284.700 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 32.284.700 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 32.284.700 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1761	Presupuestal (CDP)	-	No validado	26.303.760 COP	26.303.760 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 26.303.760 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 26.303.760 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -