Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5609305
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17 horas de tiempo transcurrido *(29/11/2023 4:29:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	313-CPMS-RIOHACHA-008-2023
Objeto del contrato	CONTRATAR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INSTALADOS EN LA PANADERIA DEL CPMSRIOHACHA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	2 horas para terminar *(30/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30 días para terminar *(30/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EPMSC RIOHACHA

COLOMBIA, Riohacha

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MONTAJES Y SOLUCIONES ELECTROMECANICAS

COLOMBIA, Riohacha
Número de documento 84095184

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MONTAJES Y SOLUCIONES ELECTROMECANICAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	52600060295

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Buni bani gomez alvarez* ***Fecha de aprobación:*** *29/11/2023 6:44:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *lorena del carmen borja bolaño* ***Fecha de aprobación:*** *30/11/2023 9:30:52 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5609305_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5609305
Proveedor MONTAJES Y SOLUCIONES ELECTROMECANICAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 9A No. 17-13
Ubicación CO-LAG-44001 - Riohacha
País COLOMBIA
Departamento La Guajira
Municipio Riohacha
Dirección CALLE 9A No. 17-13
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 9A No. 17-13	COLOMBIA > La Guajira > Riohacha

1 CO1.PCCNTR.5609305

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							9.600.000,00	9.369.650,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	73152101	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INSTALADOS EN LA PANADERIA DEL CPMS RIOHACHA	1,00	UN	9.600.000,00	9.369.650,00	9.600.000,00	9.369.650,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
COMUNICACION ACEPTACION MANT EQUIPO PANADERIA 2023.pdf	COMUNICACION ACEPTACION MANT EQUIPO PANADERIA 2023.pdf	(detalle)
RPC MANT EQUIPO PANADERIA.pdf	RPC MANT EQUIPO PANADERIA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar
Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	9.369.650
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	9.369.650

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	6423	CDP	Generado	9.600.000 COP	9.600.000 COP	12-08-00-313	Editar

Saldo de CDP 9.600.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 9.600.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 22/11/2023 4:09 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	52923	Presupuestal (CDP)	29/11/2023 12:00 AM	Generado	9.600.000 COP	9.600.000 COP	-	A-05-01-02-008-007	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 9.600.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 9.600.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 29/11/2023 5:35 PM