Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5598932
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(27/11/2023 5:33:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5598932
Objeto del contrato	Contratar la compra de herramientas y elementos de ferretería para el mantenimiento del Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila del SENA.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	2 horas para terminar *(30/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14 días para terminar *(14/12/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	15 días para terminar *(15/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	14/04/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	2 horas para terminar *(30/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	14 días para terminar *(14/12/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL HUILA Grupo Administrativo CADP

COLOMBIA, Garzón

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SIMEON

COLOMBIA, Puerto Rico
Número de documento 17623817

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SIMEON SILVA MONTEALEGRE			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SONIA ROCIO SILVA TOVAR* ***Fecha de aprobación:*** *27/11/2023 7:46:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Carlos Andres Jimenez Morea* ***Fecha de aprobación:*** *28/11/2023 8:35:50 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5598932_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	5 días para terminar *(5/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 horas para terminar *(30/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 horas para terminar *(30/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 7 horas para terminar *(30/11/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 21 horas de tiempo transcurrido *(29/11/2023 11:51:10 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13066809	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	1.887.180,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	23/06/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5598932
Proveedor SIMEON SILVA MONTEALEGRE
Creado por VICTOR DARIO SILVA ALDANA
Agregado en 30/11/2023 9:44:47 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario Este contrato se deriva del proceso de selección: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.28277747&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Anexo al contrato.pdf	Anexo al contrato.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 10 No 11-22
Ubicación CO-HUI-41298 - Garzón
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Garzón
Dirección carrera 10 No 11-22
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra. 10 No. 11 - 22	COLOMBIA > Huila > Garzón

1	CO1.PCCNTR.5598932	
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
	Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**

								5.761.232,00	4.717.950,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		31211904	BROCHA PROFESIONAL 6 pulgadas CON FILAMENTOS DE POLIÉSTER Y NYLON: cerda: hervida por 24 horas mango: polipropileno de alto impacto resistente a los álcalis virola: fleje de lámina calibre 21 resistencia: thiner 100 %, gasolina vehicular 100 %, disolventes de pinturas en general 100%. toxicidad: no presenta - no decolora con mango de madera en tono claro y punta con perforación para su fácil almacenamiento.	3,00	UN	34.900,00	25.000,00	104.700,00	75.000,00
2		31201503	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 pulgadas X 55 M, Papel crepe adhesivo de caucho, Rollo por 55 m de largo, de 25 mm de ancho	3,00	UN	16.950,00	12.000,00	50.850,00	36.000,00
3		39101612	LED PANEL RC 40W DL UNV BL LAMPARAS DE 60 x 60 x 40 w. Temperatura de color 6500K (DL), Acabado Blanco, Potencia de entrada 36W, Flujo luminoso 4000 lm, Factor de potencia 0,9, Grado de protección IP IP20, Tensión de operación 100-277 V 50/60 Hz, Ángulo de apertura 120 grados C duración 5000 horas, Dimensiones (LxWxH) 1195 x 295 x 26 mm, Corriente de entrada 0.4 A @ V , Tipo de distribución Directa simétrica, Tipo de montaje Incrustar.	25,00	UN	88.800,00	84.000,00	2.220.000,00	2.100.000,00
4		31211508	PINTURA ACRILICA PARA TRAFICO COLOR AMARILLO, ACABADO: SEMIMATE. NTC 1360-1, NTC 1360-2 (PRESENTACIÓN: X GALON) Pintura Tráfico pesado amarilla. Recomendada para decorar superfícies de alto tráfico, en ambientes interiores y exteriores, acabado satinado color blanco. Pintura 100 % acrílica diluible con agua, de acabado mate, máxima protección contra el ataque de hongos y alta resistencia a la suciedad. Forma una barrera plástica que la hace impermeable a la lluvia y tiene bloqueador solar que la protege de los rayos del sol, No contiene plomo ni cromo. pintura base agua, tipo emulsión, para uso exterior de alta resistencia cumple con la Norma Técnica Colombiana 5828. Viscosidad 95 - 105 KU. Densidad 4.6 - 5.3 kg / gl. Solidos por volumen 35 %. Contenido de VOC entre 90 y 160 gr / lt. No contiene plomo ni cromo. Presentación Galón.	3,00	UN	107.450,00	107.450,00	322.350,00	322.350,00
5		31211508	PINTURA ACRILICA PARA TRAFICO COLOR BLANCA, ACABADO: SEMIMATE. NTC 1360 - 1, NTC 1360 - 2 (PRESENTACIÓN : X GALON) Pintura Tráfico pesado amarilla. Recomendada para decorar superfícies de alto tráfico, en ambientes interiores y exteriores, acabado satinado color blanco. Pintura 100% acrílica diluible con agua, de acabado mate, máxima protección contra el ataque de hongos y alta resistencia a la suciedad. Forma una barrera plástica que la hace impermeable a la lluvia y tiene bloqueador solar que la protege de los rayos del sol, No contiene plomo ni cromo. pintura base agua, tipo emulsión, para uso exterior de alta resistencia cumple con la Norma Técnica Colombiana 5828. Viscosidad 95-105 KU. Densidad 4.6 - 5.3 kg / gl. Solidos por volumen 35 %. Contenido de VOC entre 90 y 160 gr / lt. No contiene plomo ni cromo.Presentación Galón.	3,00	UN	342.644,00	150.000,00	1.027.932,00	450.000,00
6		31211800	THINER COMUN, Presentación galón.	3,00	UN	34.600,00	27.000,00	103.800,00	81.000,00
7		47131705	BOTON DUAL ALONGADO Repuesto original para los sanitarios Corona de doble descarga, diseñado y fabricado con materiales que aseguran su durabilidad y evitan el atascamiento manteniendo un accionamiento suave.	16,00	UN	32.600,00	32.600,00	521.600,00	521.600,00
8		30141505	Cinta Asfáltica Presentación rollo 10m x 15cm	2,00	UN	196.450,00	80.000,00	392.900,00	160.000,00
9		31211502	Pintura antibacterial blanca tipo 1 por 5 galones	2,00	UN	466.800,00	466.000,00	933.600,00	932.000,00
10		31191506	Discos de corte abrasivos para metal de 1 / 4 pulgadas	10,00	UN	8.350,00	4.000,00	83.500,00	40.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 16 horas de tiempo transcurrido *(29/11/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
2. Estudio Previo.pdf	2. Estudio Previo.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Carlos Andres Jimenez M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 1077844332	Guardar y notificar
Supervisor	VICTOR DARIO SILVA A	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 19416514	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Carlos Andres Jimenez M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 1077844332	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	VICTOR DARIO SILVA ALDANA	2 días de tiempo transcurrido *(28/11/2023 8:36:05 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Andres Jimenez Morea
Ordenador del pago	Carlos Andres Jimenez Morea	2 días de tiempo transcurrido *(28/11/2023 8:35:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Andres Jimenez Morea
Ordenador del Gasto	Carlos Andres Jimenez Morea	2 días de tiempo transcurrido *(28/11/2023 8:35:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Carlos Andres Jimenez Morea

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	4.717.950
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	4.717.950

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2017011000408	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-041-952510

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	6823	CDP	No validado	5.763.353 COP	4.717.950 COP	36-02-00-041-952510	Editar

Saldo de CDP 5.763.353 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 4.717.950 COP

Última consulta a SIIF Error

Fecha de consulta SIIF 27/11/2023 6:31 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	123623	Presupuestal (CDP)	28/11/2023 12:00 AM	Generado	4.717.950 COP	4.717.950 COP	-	C-3699-1300-14-0-3699016-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 4.717.950 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 4.717.950 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 30/11/2023 9:44 AM