Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5581663
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(22/11/2023 3:12:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5581663
Objeto del contrato	Contratar la adquisición de kit´s que permitan mejorar la calidad y pertinencia del servicio de Formación Profesional Integral y apoyar la formación en los contextos rurales del Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada de la Regional Antioquia y para la Regional Chocó que ejecutan las metas de CAMPESENA LOTE 7 ARTESANÍAS
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	22 horas de tiempo transcurrido *(29/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	10 días para terminar *(10/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	11 días para terminar *(11/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	10/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

COLOMBIA, Caldas

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Integra de Colombia S.A.S

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901341884

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Integra de Colombia S.A.S	DAVIVIENDA	Ahorros	108900113078

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CLAUDIA PATRICIA FRANCO ALGECIRA* ***Fecha de aprobación:*** *27/11/2023 9:14:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Luis John Farley Cardona* ***Fecha de aprobación:*** *28/11/2023 9:41:39 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5581663_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Calidad del servicio
- ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(27/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(27/11/2023 12:18:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
EL DOCUMENTO EXPLICATIVO DE LAS GARANTÍAS.pdf	-	EL DOCUMENTO EXPLICATIVO DE LAS GARANTÍAS.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13048550	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	6.100.856,40 COP	SEGUROS MUNDIAL	10/06/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.13017517	Seriedad de la oferta	-	34.900.812,50 COP	-	10/02/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5581663
Proveedor Integra de Colombia S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	ANEXO AL CONTRATO LOTE 7.pdf	ANEXO AL CONTRATO LOTE 7.pdf	Descargar	Detalle
☐	DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR LOTE 7.pdf	DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR LOTE 7.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Kilometro 6 Via Pintada
Ubicación CO-ANT-05129 - Caldas
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Caldas
Dirección Kilometro 6 Via Pintada
Código postal 055447

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	KM 6 VÍA LA PINTADA	COLOMBIA > Antioquia > Caldas

1 CO1.PCCNTR.5581663

1.1 Lote 7 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								10.018.903,00	10.018.094,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		60101700	Contratar la adquisición de kit´s que permitan mejorar la calidad y pertinencia del servicio de Formación Profesional Integral y apoyar la formación en los contextos rurales del Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada de la Regional Antioquia y para la Regional Chocó que ejecutan las metas de CAMPESENA LOTE 7 ARTESANÍAS	1,00	UN	10.018.903,00	10.018.094,00	10.018.903,00	10.018.094,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO AL CONTRATO LOTE 7.pdf	ANEXO AL CONTRATO LOTE 7.pdf	(detalle)
ANEXO AL CONTRATO LOTE 7.pdf	ANEXO AL CONTRATO LOTE 7.pdf	(detalle)
1. Camara de cio.pdf	1. Camara de cio.pdf	(detalle)
2. Cedula RL.pdf	2. Cedula RL.pdf	(detalle)
8. RUT.pdf	8. RUT.pdf	(detalle)
15. Certificación bancaria.pdf	15. Certificación bancaria.pdf	(detalle)
OFERTA ECONOMICA ARTESANIAS.xlsx	OFERTA ECONOMICA ARTESANIAS.xlsx	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Luis John Farley Cardor	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	70072863	Guardar y notificar
Supervisor	MARIA DAMARIS AGUD	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43725027	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Luis John Farley Cardor	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	70072863	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Luis John Farley Cardona	2 días de tiempo transcurrido *(28/11/2023 9:41:39 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Luis John Farley Cardona
Supervisor	MARIA DAMARIS AGUDELO BERRIO	2 días de tiempo transcurrido *(28/11/2023 9:41:39 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Luis John Farley Cardona
Ordenador del Gasto	Luis John Farley Cardona	2 días de tiempo transcurrido *(28/11/2023 9:41:39 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Luis John Farley Cardona

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	10.018.094
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	10.018.094

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-005-910110

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	23023	CDP	No validado	350.000.000 COP	10.018.094 COP	36-02-00-005-910110	Editar

Saldo de CDP: 350.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 10.018.094 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 23/10/2023 3:59 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
☐	356323	Presupuestal (CDP)	-	No validado	10.018.094 COP	10.018.094 COP	-	-		SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 10.018.094 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 10.018.094 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -