Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5602571
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(28/11/2023 2:55:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	12-011-2023
Objeto del contrato	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA SEDE DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE MONTERÍA.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día para terminar *(1/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES*
Servicios informáticos
COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

HISEG

COLOMBIA, Montería
Número de documento 901147241

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
HISEG ESPECIALISTAS EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	56900001618

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *KAREN CECILIA FERNANDEZ SIMANCA* ***Fecha de aprobación:*** *30/11/2023 9:51:08 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *Andrea Julieta* ***Fecha de aprobación:*** *30/11/2023 10:35:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5602571_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	22 horas de tiempo transcurrido *(29/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	22 horas de tiempo transcurrido *(29/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	31/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	1 hora para terminar *(30/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías: -			

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13055617	Seriedad de la oferta	-	6.472.500,00 COP	-	27/02/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5602571
Proveedor HISEG ESPECIALISTAS EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones carrera 2 # 33 40 edificio palacio nacional
Ubicación CO-COR-23001 - Montería
País COLOMBIA
Departamento Córdoba
Municipio Montería
Dirección carrera 2 # 33 40 edificio palacio nacional
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	carrera 2 # 33 40 edificio palacio nacional	COLOMBIA > Córdoba > Montería

1 CO1.PCCNTR.5602571

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							66.669.725,47	64.723.591,05
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72101500	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	30,00	M2	16.749,00	12.940,00	502.470,00	388.200,00
2	72101500	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTAS EN VIDRIO (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION, REFUERZO	5,00	UN	217.797,00	168.200,00	653.391,00	841.000,00

		CON PLATINAS DE ANCLAJES, CERRADURAS Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE).							
3	72101500	DESMONTE Y REINSTALACION DE ARCHIVOS RODANTES X UNIDADES DE CONSULTA	50,00	UN	185.330,00	143.100,00	5.559.900,00	7.155.000,00
4	72101500	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUERTAS duplicado 1	2,00	UN	134.785,00	105.100,00	269.570,00	210.200,00
5	72101500	DESMONT Y REINSTALACION DE DIVISIONES EN MADERA Y/O VIDRIO Y/O PANEL	100,00	M2	56.574,00	43.700,00	3.394.440,00	4.370.000,00
6	72101500	CIELORRASO PLANO DRYWALL 1/2	100,00	M2	74.839,00	57.800,00	7.483.900,00	5.780.000,00
7	72101500	CIELORRASO PLANO DRYWALL 1/2 INCLUYE DILATACION	20,00	ML	52.807,00	40.800,00	1.056.140,00	816.000,00
8	72101500	SUMNISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO CILINDRO LED DESCOLGADO INTERIOR, COLOR CHASIS: POTENCIA: 18W, DIAMETRO 22 CMS ALTO	12,00	UN	236.420,00	182.600,00	2.837.040,00	2.191.200,00
9	72101500	SALIDA DE ILUMINACION EN TECHO EMT DE 3/4 INCLUYE TOMA DOBLE	36,00	UN	150.414,00	116.200,00	5.414.904,00	4.183.200,00
10	72101500	DESMONTE DE CANALETA METALICA EXISTENTE INCLUYE RETIRO Y DISPOCION FINAL	13,00	UN	11.376,00	8.800,00	56.880,00	114.400,00
11	72101500	DESMONTE DE INTERRUPTORES	2,00	UN	5.688,00	4.400,00	11.376,00	8.800,00
12	72101500	SUMNISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR	1,00	UN	446.469,00	344.700,00	446.469,00	344.700,00
13	72101500	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO INCLUYE CAJA METALICA TIPO RAWLET, INTERRUTOR, DUCTERIA EMT 3/4", CABLEADO N°12AWG (F-N-T), CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA.	4,00	UN	154.127,00	119.000,00	616.508,00	476.000,00
14	72101500	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE SOBREPUESTO. INCLUYE CAJA CUADRADA O RECTANGULAR TIPO RAWLET, INTERRUPTOR, DUCTERIA EMT 3/4", CABLE N°12AWG, CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA.	6,00	UN	174.962,00	135.100,00	1.049.772,00	810.600,00
15	72101500	DESMONTE DE TOMA CORRIENTES	3,00	UN	7.584,00	5.900,00	22.752,00	17.700,00
16	72101500	DESMONTE DE SALIDAS ELECTRICSD INCLUYE CAJAS, CABLEADO Y TUBERIA EXISTENTE Y DEMAS ELEMENTOS ADICIONALES INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	3,00	UN	8.502,00	6.600,00	25.506,00	19.800,00
17	72101500	SUMNISTRO DE PANEL LED 60X60, EMPOTRAR, 40W, 6,000K. 3800LM, 120'277V, MULTIVOLTAJE 100-240V, ANGULO DE APERTURA 120°. 50.000 HORAS	24,00	UN	220.552,00	170.200,00	5.293.248,00	4.084.800,00
18	72101500	SUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 1"	20,00	ML	36.921,00	28.600,00	738.420,00	572.000,00
19	72101500	DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES DPS und ENCHUFABLE 120V, 20 KA	1,00	UN	239.332,00	184.800,00	239.332,00	184.800,00
20	72101500	6151 ACOMETIDA 3X8-FASES + 1X8 NEUTRO + 1X10-TIERRA EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y CINTAS DE MARCACIÓN.	10,00	M	53.099,00	41.000,00	530.990,00	410.000,00
21	72101500	6156 ACOMETIDA 3X6-FASES + 2X6 NEUTRO + 1X8-TIERRA EN CABLE LIBRE DE HALOGENOS INCLUYE TERMINALES, MARQUILLADO Y CINTAS DE MARCACIÓN. duplicado 1	10,00	M	47.383,00	36.700,00	473.830,00	367.000,00
22	72101500	6209 SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO DE 3X14 AWG	300,00	M	12.447,00	9.700,00	1.356.723,00	2.910.000,00
23	72101500	6301 MANTENIMIENTO Y PINTURA DE BORDILLOS, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, REPARACIÓN DE FISURAS. APLICAR MÍNIMO TRES MANOS DE PINTURA KORAZA - PARA EXTERIORES. COLOR A ELEGIR.	200,00	M2	18.218,00	14.200,00	1.821.800,00	2.840.000,00
24	72101500	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PISO LVT ROCKY E= 3 MM TRAFICO COMERCIAL PESADO	87,00	M2	176.594,00	136.400,00	7.063.760,00	11.866.800,00
25	72101500	ADMINISTRACION 31%	1,00	M%	14.544.927,51	11.241.189,00	14.544.927,51	11.241.189,00
26	72101500	IMPREVISTOS 1%	1,00	M%	469.191,21	362.619,00	469.191,21	362.619,00
27	72101500	UTILIDAD 5%	1,00	M%	2.345.956,05	1.813.095,00	2.345.956,05	1.813.095,00
27	72101500	UTILIDAD 5%	1,00	M%	2.345.956,05	0,00	2.345.956,05	0,00
28	72101500	IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%	1,00	M%	44.573,65	344.488,05	44.573,65	344.488,05

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 1 hora para terminar *(30/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto: Andrea Julieta — Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — Número de documento: 30394766 — Guardar y notificar

Supervisor: — Tipo de documento: — Número de documento: — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago: Andrea Julieta — Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — Número de documento: 30394766 — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Andrea Julieta	18 minutos de tiempo transcurrido *(30/11/2023 10:35:04 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Andrea Julieta
Ordenador del Gasto	Andrea Julieta	18 minutos de tiempo transcurrido *(30/11/2023 10:35:04 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Andrea Julieta

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Valor

Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	64.723.591,05
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	64.723.591,05

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 13-10-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3023	CDP	Generado	64.725.000 COP	64.725.000 COP	13-10-00-012	Editar

Saldo de CDP 64.725.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 64.725.000 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 21/11/2023 7:21 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	54723	Presupuestal (CDP)	29/11/2023 12:00 AM	Generado	64.723.591,05 COP	64.723.591,05 COP	-	A-02-02-02-008-007	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 64.723.591,05 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 64.723.591,05 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 30/11/2023 10:40 AM