MÍNIMA CUANTÍA No. SVMCIN0081-23

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLA VEREDA ERMITA/TRAMO COLEGIO, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEPARTAMENTO DEL HUILA

1 PROPONENTE: CONSORCIO INTERPLACA HUELLA C&W
REPRESENTANTE LEGAL: JULIO CESAR ROJAS CERQUERA CC.7.723.538 DE NEIVA

El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

Nombre del integrante	Compromiso (%)
CONSTRUCCIONES CONSULTORIAS PROYECTOS Y SUMINISTROS ROJAS & VASQUEZ S.A.S.	90%
WILMER RODRIGO PASSOS PEREZ	10%

7.2 CRITERIO TÉCNICO

7.2.1 EXPERIENCIA QUE DEBERÁN ACREDITAR EN CASO DE PRESENTARSE OFERTAS DE MIPYMES: Los Proponentes deberán acreditar experiencia específica en INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE PLACA HUELLA, mediante la presentación de máximo DOS (2) certificaciones de contratos, debidamente terminados y/o liquidados celebrados con entidades públicas o con particulares.

7.2.2. EXPERIENCIA QUE DEBERÁN ACREDITAR EN CASO DE NO PRESENTARSE OFERTAS DE MIPYMES: Los Proponentes deberán acreditar experiencia específica en INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE PLACA HUELLA, mediante la presentación de máximo UN (1) certificaciones de contratos, debidamente terminados y/o liquidados celebrados con entidades públicas o con particulares.

CONTRATO	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE
Contrato No. 002 DE 2016 **Objeto:** INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN SITIO TURISTICO PISCINA NATURAL LA MOTILONA PARA LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA	El proponente aporta ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 002 de 2016, suscrita entre el contratista, supervisor y el alcalde municipal	**X**	

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAICOL **Valor total en SMMLV:** 74,25	Valor total del contrato en SMMLV afectado por el porcentaje de participación: 38,61 (52% de participación en el contrato aportado).		
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO	**OBSERVACIONES**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**JULIO CESAR ROJAS CERQUERA**		
Formación Ingeniero civil	**TITULO:** Ingeniero civil **M.P. No.:** 70202-154285 TLM	**X**	
Experiencia general Mínimo ocho (8) años como profesional a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional o matrícula profesional.	Matrícula profesional expedida el 17 de abril de 2008; **(15,5 AÑOS > 8 AÑOS).**	**X**	
Experiencia específica Acreditar tres (3) años de experiencia especifica, con posgrado en interventoría y supervisión de la construcción y/o gerencia de proyectos	**TITULO:** Gerencia en proyectos **FECHA GRADO:** 03 de octubre de 2014; **(9,0 AÑOS > 3 AÑOS)**	**X**	
CERTIFICACIONES	**DURACION (MESES)**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
CONTRATO: No. 2008-1 de 2015 del contrato 2008 de 2014	Incluye una certificación como INGENIERO RESIDENTE		**X**
CONTRATO: No. 2101 de 2016	Incluye una certificación como INGENIERO AUXILIAR		**X**
CONTRATO: No. 060 de 2016	Incluye una certificación como CONTRATISTA Y RESIDENTE DE OBRA		**X**
CONSORCIO SUPERVISION MAGDALENA 2	Incluye una certificación como INGENIERO RESIDENTE		**X**
CONTRATO: No. 001214 de 2019	Incluye una certificación como INGENIERO AUXILIAR		**X**
CONTRATO: No. 783 de 2020	Incluye una certificación como DIRECTOR DE OBRA		**X**
TIEMPO TOTAL			**X**
Cédula	C.C. 7.723.538 de Neiva	**X**	
Copia tarjeta Profesional	MP. 70202-154285 TLM	**X**	
Vigencia de la Tarjeta	Anexa certificación del 28/11/2023	**X**	
Carta de compromiso		**X**	
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	**JAIRO ANDRES SERRANO ROJAS**		
Formación Ingeniero civil	**TITULO:** Ingeniero civil **M.P. No.:** 70202-150161 TLM	**X**	
Experiencia general			

Mínimo ocho (8) años como profesional a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional o matrícula profesional.	Matrícula profesional expedida el 20 de diciembre de 2007**; (15,83 AÑOS > 8 AÑOS).**	**X**	
Experiencia específica Acreditar tres (3) años de experiencia especifica, con posgrado en interventoría y supervisión de la construcción y/o gerencia de proyectos	**TITULO:** Especialista diseño, construcción y conservación de vías. **FECHA GRADO:** 03 de marzo de 2015; **(8,58 AÑOS > 3 AÑOS)**	**X**	
CERTIFICACIONES	**DURACION (MESES)**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
CONTRATO: No. 122 de 2017	Incluye una certificación como INGENIERO RESIDENTE DE OBRA		**X**
UNIVERSIDAD SUR COLOMBIANA	Constancia como DOCENTE		**X**
CONTRATO: No. 1218 de 2016	Incluye una certificación como RESIDENTE DE OBRA		**X**
CONTRATO: No. 060 de 2016	Incluye una certificación como CONTRATISTA Y RESIDENTE DE OBRA		**X**
CONTRATO No. 17 **CARGO:** RESIDENTE DE INTERVENTORIA **FECHA INICIO:** 01 de abril de 2015 **FECHA DE TERMINACIÓN:** 31 de marzo de 2016 **DURACIÓN:** 11 meses **FIRMA:** IVAN GUSTAVO JIMENEZ MACIAS **CARGO:** Director de Interventoría	11 MESES		
CERTIFICACIÓN CANO JIMENEZ **CARGO:** INGENIERO SUPERVISOR **FECHA INICIO:** 04 de septiembre de 2013 **FECHA DE TERMINACIÓN:** 17 de marzo de 2015 **DURACIÓN:** 18 meses+14 días **FIRMA:** MARIA DEL PILAR CANO HERNANDEZ **CARGO:** vicepresidente Desarrollo Organizacional	18 MESES+14 DIAS		
CONTRATO: No. 047 de 2013	Incluye una certificación como INGENIERO DE APOYO		**X**
CONTRATO MARCO: No. 6380	Incluye una certificación como RESIDENTE DE OBRA		**X**
CONTRATO: No.4032897	Incluye una certificación como PROGRAMADOR DE OBRA		**X**
INCIMES LTDA.	Incluye una certificación como RESIDENTE DE OBRA		**X**
CONTRATO: No. C9 0191	Incluye una certificación como INGENIERO DE OBRA		**X**
CONTRATO: No. 023 DE 2007	Incluye una certificación como INGENIERO DE OBRA		
CONTRATO: No. 025 DE 2008	Incluye una certificación como INGENIERO DE OBRA		
CONTRATO: No. 027 DE 2008	Incluye una certificación como INGENIERO DE OBRA		
TIEMPO TOTAL	**29,5 MESES<3 AÑOS**		**X**

Cédula	C.C. 12.199.224 de Garzón	**X**	
Copia tarjeta Profesional	MP. 70202-150161 TLM	**X**	
Vigencia de la Tarjeta	Anexa certificación del 28/11/2023	**X**	
Carta de compromiso		**X**	

PROPONENTE: NO CUMPLE

2 PROPONENTE: J & S ASESORIA E INGENIERIA SAS
REPRESENTANTE LEGAL: NELLY CAMPOS RAMIREZ CC.1.075.244.397 DE NEIVA

7.2 CRITERIO TÉCNICO

7.2.1 EXPERIENCIA QUE DEBERÁN ACREDITAR EN CASO DE PRESENTARSE OFERTAS DE MIPYMES: Los Proponentes deberán acreditar experiencia específica en INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE PLACA HUELLA, mediante la presentación de máximo DOS (2) certificaciones de contratos, debidamente terminados y/o liquidados celebrados con entidades públicas o con particulares.

7.2.2. EXPERIENCIA QUE DEBERÁN ACREDITAR EN CASO DE NO PRESENTARSE OFERTAS DE MIPYMES: Los Proponentes deberán acreditar experiencia específica en INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE PLACA HUELLA, mediante la presentación de máximo UN (1) certificaciones de contratos, debidamente terminados y/o liquidados celebrados con entidades públicas o con particulares.

CONTRATO	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE
Contrato No. 1235 DE 2019 **Objeto:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE VIA MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA PARA ACCESO A LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA YACHAY WASI RUNA YANAKUNA SEDE YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA". **CONTRATANTE:** GOBERNACIÓN DEL HUILA **Valor total en SMMLV:** 52,03	El proponente aporta ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1235 de 2019, suscrita entre el contratista, supervisor y secretaria de vías e Infraestructura del Departamento. Valor total del contrato en SMMLV afectado por el porcentaje de participación: 39,02 (75% de participación en el contrato aportado).	**X**	

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**NELSON VARGAS ALMARIO**		
Formación Ingeniero civil	**TITULO:** Ingeniero civil **M.P. No.:** 19202-18812 CAU	**X**	
Experiencia general Mínimo ocho (8) años como profesional a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional o matrícula profesional.	Matrícula profesional expedida el 26 de septiembre de 1985**; (38,08 AÑOS > 8 AÑOS).**	**X**	
Experiencia específica Acreditar tres (3) años de experiencia especifica, con posgrado en interventoría y supervisión de la construcción y/o gerencia de proyectos	**TITULO:** Gerencia en proyectos **FECHA GRADO:** 22 de mayo de 2015; **(8,42 AÑOS > 3 AÑOS)**	**X**	
CERTIFICACIONES	**DURACION (MESES)**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
CONTRATO: No. 41-0975-0-89 **ENTIDAD:** F.N.C.V.	3 MESES		
CONTRATO: No. 41-07212-0-89 **ENTIDAD:** F.N.C.V.	5 MESE		
CONTRATO: No. 41-0924-0-89 **ENTIDAD:** F.N.C.V.	3,50 MESES		
CONTRATO: No. 41-0131-0-90 **ENTIDAD:** F.N.C.V.	3 MESES		
CONTRATO: No. 41-0143-0-90 **ENTIDAD:** F.N.C.V.	3 MESES		
CONTRATO: No. 41-0149-0-90 **ENTIDAD:** F.N.C.V.	3 MESES		
CONTRATO: No. 41-R182-0-90 **ENTIDAD:** F.N.C.V.	2 MESES		
CONTRATO: No. 41-R274-0-90 **ENTIDAD:** F.N.C.V.	2 MESES		
CONTRATO: No. 41-0316-0-90 **ENTIDAD:** F.N.C.V.	10 MESES		**X**
CONTRATO: No. 41-0113-0-91 **ENTIDAD:** F.N.C.V.	4 MESES		
CONTRATO: No. 41-0238-0-91 **ENTIDAD:** F.N.C.V.	4 MESES		
CONTRATO: No. 41-0172-0-91 **ENTIDAD:** F.N.C.V.	6 MESES		
CONTRATO: No. 18-0285-0-91 **ENTIDAD:** F.N.C.V.	17 MESES		
CONTRATO: No. 41-0083-0-92 **ENTIDAD:** F.N.C.V.	3 MESES		

CONTRATO: No. 41-0091-0-92 **ENTIDAD:** F.N.C.V.	3 MESES		
CONTRATO: No. 41-RO227-0-92 **ENTIDAD:** F.N.C.V.	1,5 MESES		
CONTRATO: No. 41-0315-0-92 **ENTIDAD:** F.N.C.V.	2 MESES		
CONTRATO: No. 41-0279-0-93 **ENTIDAD:** F.N.C.V.	4 MESES		
CONTRATO: No. 41-0027-0-93 **ENTIDAD:** F.N.C.V.	3 MESES		
CONTRATO: No. 41-0532-0-92 **ENTIDAD:** F.N.C.V.	4 MESES		
CONTRATO: No. 41-0323-0-93 **ENTIDAD:** F.N.C.V.	4 MESES		
CONTRATO: No. 41-0147-0-93 **ENTIDAD:** F.N.C.V.	4 MESES		
CONTRATO: No. 41-0162-0-93 **ENTIDAD:** F.N.C.V.	4 MESES		
CONTRATO: No. 41-0126-0-93 **ENTIDAD:** F.N.C.V.	3 MESES		
CONTRATO: No. 41-0637-0-93 **ENTIDAD:** F.N.C.V.	3 MESES		
CONTRATO: No. 41-0675-0-93 **ENTIDAD:** F.N.C.V.	1,5 MESES		
TIEMPO TOTAL	**105,5 MESES>3AÑOS**	**X**	
Cédula	C.C. 12.116.869 de Neiva	**X**	
Copia tarjeta Profesional	MP. 19202-18812 CAU	**X**	
Vigencia de la Tarjeta	Anexa certificación del 29/05/2023	**X**	
Carta de compromiso		**X**	
RESIDENTE DE OBRA	**FERNEY JOSE MARIN VARON**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Formación Ingeniero civil	**TITULO:** Ingeniero civil M.P. No.: 19202-09091 CAU	**X**	
Experiencia general Mínimo ocho (8) años como profesional a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional o matrícula profesional.	Matrícula profesional expedida el 09 de diciembre de 1982**; (40,83 AÑOS > 8 AÑOS).**	**X**	
Experiencia específica Acreditar tres (3) años de experiencia especifica, con posgrado en infraestructura vial o pavimentos.	**TITULO:** Especialista en vías **FECHA GRADO:** 10 de diciembre de 1982; **(40,83 AÑOS > 3 AÑOS)** **TITULO:** Especialista en geotecnia vial y pavimentos	**X**	

	FECHA GRADO: 19 de octubre de 2012; **(11,00 AÑOS > 3 AÑOS)**		
CERTIFICACIONES	**DURACION (MESES)**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
CONTRATO DE INTERVENTORIA: No.1103-2013 **CARGO DESEMPEÑADO**: DIRECTOR DE INTERVENTORIA **FECHA DE INICIO:** 13 de septiembre de 2013 **FECHA DE TERMINACIÓN:** 7 de agosto de 2014 **DURACIÓN:** 10 MESES+25 DIAS	10 MESES+25 DIAS		
CONTRATO DE INTERVENTORIA: No.1294-2017 **CARGO DESEMPEÑADO**: DIRECTOR DE INTERVENTORIA **FECHA DE INICIO:** 14 de diciembre de 2017 **FECHA DE TERMINACIÓN:** 23 de mayo de 2018 **DURACIÓN:** 5 MESES+10 DIAS	5 MESES+10 DIAS		
CONTRATO DE INTERVENTORIA: No.1111-2013 **CARGO DESEMPEÑADO**: DIRECTOR DE INTERVENTORIA **FECHA DE INICIO:** 10 de septiembre de 2013 **FECHA DE TERMINACIÓN:** 10 de abril de 2014 **DURACIÓN:** 7 MESES	7 MESES		
CONTRATO DE INTERVENTORIA: No.1120-2013 **CARGO DESEMPEÑADO**: DIRECTOR DE INTERVENTORIA **FECHA DE INICIO:** 10 de septiembre de 2013 **FECHA DE TERMINACIÓN:** 14 de julio de 2014 **DURACIÓN:** 10 MESES+5 DÍAS	10 MESES+5 DÍAS		
CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. SP-209 DE 2002 **CARGO DESEMPEÑADO**: RESIDENTE DE INTERVENTORIA **FECHA DE INICIO:** 30 de octubre de 2002 **FECHA DE TERMINACIÓN:** 15 de noviembre de 2003 **DURACIÓN:** 12 MESES+15 DÍAS	12 MESES+15 DÍAS		
CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. 010 DE 2007	INCONSISTENCIA EN LA FECHA		

CARGO DESEMPEÑADO: RESIDENTE DE INTERVENTORIA **FECHA DE INICIO:** 10 de septiembre de 2005 **FECHA DE TERMINACIÓN:** 28 de noviembre de 2006 **DURACIÓN:**			
TIEMPO TOTAL	**60,5 MESES>3 AÑOS**	**X**	
Cédula	C.C. 10.538.443 de Popayán	**X**	
Copia tarjeta Profesional	MP. 19202-09091 CAU	**X**	
Vigencia de la Tarjeta	Subsana allegando certificación del 28/11/2023	**X**	
Carta de compromiso		**X**	

PROPONENTE: CUMPLE

RESULTADO VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

No.	PROPONENTE	TECNICO
1	CONSORCIO INTERPLACA HUELLA C & W	**NO CUMPLE**
2	J & S ASESORIA E INGENIERIA SAS	**CUMPLE**

Neiva – Huila; 29 de noviembre de 2023

ARTURO CONDE GUTIERREZ
Evaluador Técnico