Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5599048
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(27/11/2023 6:10:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CP-337-2023
Objeto del contrato	COMPRA E INSTALACIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LA RED DE INTERNET Y LA CONFIGURACIÓN DE LA INTERCONECTIVIDAD ENTRE LAS OFICINAS DE LA ALCALDÍA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, PARA UNA MEJOR ESTABILIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PROCESOS E INFORMACIÓN QUE SE MANEJAN EN LA ADMINISTRACIÓN
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	4 minutos de tiempo transcurrido *(30/11/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar *(29/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA ANDALUCIA

COLOMBIA, Andalucía

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JCLTECHSAS

COLOMBIA, Tuluá
Número de documento 901067600

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JCLTECHSAS	davivienda	Ahorros	013500083871

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *cristhian camilo alvarez gomez* ***Fecha de aprobación:*** *28/11/2023 11:09:50 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ELLICEL ARCILA POSSO* ***Fecha de aprobación:*** *28/11/2023 9:07:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5599048_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	27 días para terminar *(28/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(29/11/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29 días para terminar *(29/12/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(29/11/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29 días para terminar *(29/12/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(29/11/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/12/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No			
Fecha límite para entrega de garantías:	1 día de tiempo transcurrido *(29/11/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	8 horas de tiempo transcurrido *(30/11/2023 8:42:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13074851	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	60.951.996,95 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	28/03/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.13046943	Seriedad de la oferta	-	8.934.849,93 COP	-	31/03/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5599048
Proveedor JCLTECHSAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	1. ANALISIS DEL SECTOR - RED INTERNET - SA-016-2023.pdf	1. ANALISIS DEL SECTOR - RED INTERNET - SA-016-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	2. ESTUDIOS PREVIOS - RED INTERNET - SA-016-2023.pdf	2. ESTUDIOS PREVIOS - RED INTERNET - SA-016-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	3. CERTIFICADO DISPONIBILIDAD - RED INTERNET - SA-016-2023.pdf	3. CERTIFICADO DISPONIBILIDAD - RED INTERNET - SA-016-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	4. BANCO DE PROYECTOS - RED INTERNET - SA-016-2023.pdf	4. BANCO DE PROYECTOS - RED INTERNET - SA-016-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	5. CERTIFICACIÓN PAA - RED INTERNET - SA-016-2023.pdf	5. CERTIFICACIÓN PAA - RED INTERNET - SA-016-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	6. Aviso Ley 80 - RED INTERNET - SA-016-2023.pdf	6. Aviso Ley 80 - RED INTERNET - SA-016-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	7. PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES - RED DE INTERNET - SA-016-2023.pdf	7. PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES - RED DE INTERNET - SA-016-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	8. ANEXOS - RED INTERNET - SA-016-2023.docx	8. ANEXOS - RED INTERNET - SA-016-2023.docx	Descargar Detalle
☐	9. AVISO LIMITACIONES MIPYMES - SA-016-2023.pdf	9. AVISO LIMITACIONES MIPYMES - SA-016-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	10. RESPUESTA OBSERVACIONES SA-016-2023.pdf	10. RESPUESTA OBSERVACIONES SA-016-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	11. APERTURA DEL PROCESO SA-016-2023.pdf	11. APERTURA DEL PROCESO SA-016-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	12. Aviso Ley 80 - RED INTERNET - SA-016-2023.pdf	12. Aviso Ley 80 - RED INTERNET - SA-016-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	13. PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO - RED DE INTERNET - SA-016-2023.pdf	13. PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO - RED DE INTERNET - SA-016-2023.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 4 CALLE 12 ESQUINA
Ubicación CO-VAC-76036 - Andalucía
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Andalucía
Dirección CARRERA 4 CALLE 12 ESQUINA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	CARRERA 4 CALLE 12 ESQUINA	COLOMBIA > Valle del Cauca > Andalucía

1 CO1.PCCNTR.5599048

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
89.348.499,30	87.074.281,35

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		43222500	COMPRA E INSTALACIÓN PARA LA ADECUACION DE LA RED DE INTERNET Y LA CONFIGURACIÓN DE LA INTERCONECTIVIDAD ENTRE LAS OFICINAS DE LA ALCALDÍA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA	1,00	UN	89.348.499,30	87.074.281,35	89.348.499,30	87.074.281,35

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RESOLUCION DE ADJUDICACION SA-016-2023.pdf	RESOLUCION DE ADJUDICACION SA-016-2023.pdf	(detalle)
COMPLEMENTO AL PLIEGO ELECTRONICO CP-337-2023.pdf	COMPLEMENTO AL PLIEGO ELECTRONICO CP-337-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ELLICEL ARCILA POSS	Tipo de documento	NIT	Número de documento	8919004434	Guardar y notificar
Supervisor	FABIO ALEXANDER RA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94430041	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ELLICEL ARCILA POSS	Tipo de documento	NIT	Número de documento	8919004434	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	ELLICEL ARCILA POSSO	3 minutos de tiempo transcurrido *(30/11/2023 5:01:23 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ANDREA PEÑA GUTIERREZ
Ordenador del Gasto	ELLICEL ARCILA POSSO	1 día de tiempo transcurrido *(28/11/2023 9:07:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELLICEL ARCILA POSSO
Supervisor	FABIO ALEXANDER RAMIREZ LLANOS	1 día de tiempo transcurrido *(28/11/2023 9:07:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELLICEL ARCILA POSSO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	87.074.281,35
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	87.074.281,35

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021760360001	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	781	CDP	No validado	89.348.499,3 COP	89.348.499,3 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP	89.348.499,3 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	89.348.499,3 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	1406	Presupuestal (CDP)	-	No validado	87.074.281,35 COP	87.074.281,35 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	87.074.281,35 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	87.074.281,35 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-