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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD DE LA ADICION EN PRESUPUESTO O
PRORROGA

1.1. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER

El Centro de Electricidad y Automatizacién Industrial - CEAI, SENA Regional Valle del Cauca,
requiere contratar el “suministro de elementos e insumos de seguridad para las instalaciones
del Centro de Electricidad y Automatizacion Industrial — CEAI, Complejo de Salomia”.

Para el desarrollo del presente proceso, el ordenador del gasto sera de conformidad con lo
consignado en el manual de contratacion del SENA, el subdirector del centro de formaciéon como
delegatario de la ordenacién del gasto y en consecuencia con facultades para realizar la
contratacion que se desprenda del presente proceso.

De acuerdo con el capitulo VI en sus articulo 2.2.4.6.24 y 2.2.4.6.25 del Decreto 1072 de 2015
que regula toda la normatividad de Salud y Seguridad en el Trabajo y la Resolucién 0312 del
2019 que establece los estandares minimos que debe cumplir la Entidad en lo referente a los
riesgos y a Seguridad y Salud en el Trabajo, el Centro de Electricidad y Automatizacion
Industrial - CEAI con el fin garantizar y dar cumplimiento en la aplicacién de las medidas de
Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las
condiciones, el medio ambiente laboral y el control eficaz de los riesgos en el lugar de trabajo,
dandole una gran responsabilidad a los empleadores pues este sistema incide en el bienestar,
seguridad y la salud de los trabajadores, permitiendo realizar acciones de mejora continua.

Frente a lo anterior, se requiere el suministro de elementos e insumos de seguridad para las
instalaciones del Centro de Electricidad y Automatizacion Industrial - CEAI del Complejo de
Salomia

El Centro de Electricidad y Automatizacion Industrial - CEAI, requiere el suministro de elementos
e insumos de seguridad para las instalaciones, con empresas 0 personas especializadas en
este tema, con los elementos técnicos para atender la ejecucion del requerimiento.

2. OBJETO
Suministrar, instalar, y poner en funcionamiento los elementos e insumos de seguridad para
las instalaciones del Centro de Electricidad y Automatizacién Industrial - CEAI, Complejo de
Salomia.

2.1 CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS:

Especificaciones esenciales:
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iTEM VALOR UNIDAD CANTIDAD | SUBTOTAL
LAMPARA CON 1 MTS DE TUBERIA
129.500 UNIDAD 1 { 129.500,00
CABLE Y ACCESORIOS DE FAJACION
TUBERIA 16.200,00 | METRO LINEAL 8,00 | 129.600,00
CAJAS 2X4 6.500,00 UNIDAD 1,00 6.500,00
ACCESORIOS DE FIJACION 29.000,00 UNIDAD 1,00 | 29.000,00
INSTALACION DE TUBERIAY
CABLEADO ADICIONALES A LO 25.000,00 UNIDAD 1,00 | 25.000,00
INICIALMENTE CONTRATADO
CABLEADO 10.000,00 | METRO LINEAL 8,00 [ 80.000,00
SUBTOTAL 399.600
IVA 75.924
TOTAL 475.524

3. ANALISIS DEL SECTOR

De conformidad con Articulo 2.2.1.1.1.6.1. Del decreto 1082 de 2015, se realiz6é el analisis del
sector dentro del cual se establecid el presupuesto oficial del proceso de contratacién previo
estudio del mercado.

3.1. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion del contrato se planted inicialmente hasta el 30 de noviembre de 2023,
contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalizacion vy
ejecucion del contrato/aceptacion de la oferta (entiéndase registro presupuestal y aprobacion
de la garantia Unica).

Conforme a lo anterior, en calidad de supervisora se solicita realizar la gestion contractual para
Adicionar al valor del contrato CO1.PCCNTR.4058916 DE 2022 la suma de TRECE MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($
13.769.490) INCLUIDO IVA y prorrogar el plazo de ejecucién hasta el 11 de diciembre de 2023.

El anterior informe de ejecucion se rinde a los 29 dia del mes de noviembre de 2023.

Cordialmente,

Mdrtha Cecilia Lenis Gil
Supervisora:

Proyecto Johan Steven Franco%-l 7 "
Area: SST !



