EXPERIENCIA No. 1

ALCALDIA MUNICIPAL DE TUMACO
SECRETARIA DE SALUD
OFICINA DE CONTRATACION
NIT. 891.200.916-2

Saldo a favor del Contratista	0.0
Valor Pagado	$280.000.000

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de liquidación y dejamos constancia que:

- El servicio fue prestado por el Contratista y recibido por el Municipio de Tumaco, a satisfacción.
- En la presente acta de liquidación del contrato No. C-002-2016 están incluidos todos los valores por Servicios prestados.
- El contratista manifiesta que el Municipio de Tumaco, cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra la entidad en relación con el contrato y la presente liquidación.
  - Conforme a lo expuesto, el Municipio de Tumaco queda a PAZ Y SALVO del contrato de prestación de servicios No. C-002-2016
  - Liquidar el contrato de prestación de servicios No. C- 002-2016

A. VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA: $0.00

En consecuencia damos por liquidado definitivamente el presente Contrato.

Para la constancia de lo anterior se firma la presente por los que en ella intervinieron en la ciudad de Tumaco a los 03 días del mes de abril del año 2017.

Contratante

MARIA EMILSEN ANGULO GUEVARA
Representante Legal del Municipio

Contratista

Rider Pay Nastacuas
RIDER PAY NASTACUAS
Representante Legal UNIPA

Supervisora

FRANCY MEDINA PONTE
Secretaria de Salud

ALCALDIA MUNICIPAL DE TUMACO
SECRETARIA DE SALUD
OFICINA DE CONTRATACION
NIT. 891.200.916-2

Saldo a favor del Contratista	0.0
Valor Pagado	$280.000.000

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de liquidación y dejamos constancia que:

- El servicio fue prestado por el Contratista y recibido por el Municipio de Tumaco, a satisfacción.
- En la presente acta de liquidación del contrato No. C-002-2016 están incluidos todos los valores por Servicios prestados.
- El contratista manifiesta que el Municipio de Tumaco, cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra la entidad en relación con el contrato y la presente liquidación.
  - Conforme a lo expuesto, el Municipio de Tumaco queda a PAZ Y SALVO del contrato de prestación de servicios No. C-002-2016
  - Liquidar el contrato de prestación de servicios No. C- 002-2016

A. VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA: $0.00

En consecuencia damos por liquidado definitivamente el presente Contrato.

Para la constancia de lo anterior se firma la presente por los que en ella intervinieron en la ciudad de Tumaco a los 03 días del mes de abril del año 2017.

Contratante

MARIA EMILSEN ANGULO GUEVARA
Representante Legal del Municipio

Contratista

Rider Pay Nastacuas
RIDER PAY NASTACUAS
Representante Legal UNIPA

Supervisora

FRANCY MEDINA PONTE
Secretaria de Salud

EXPERIENCIA No. 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO	
Tipo	*PRESTACION DE SERVICIOS*
Número	*2017000280*
Modalidad	*DIRECTA*
Contratista	*ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES INDIGENAS AWA UNIPA- REPRESENTANTE LEGAL RIDER NASTACUAS*
Objeto	*EJECUCION DE LA PROPUESTA "RUTA DE ATENCION EN SALUD MENTAL Y PSICOSOCIAL A PARTIR DE LAS ESTRATEGIAS INTERCULTURALES EN EL PUEBLO INDIGENA AWA DE LA UNIPA".*
Valor	*CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($50.000.000)*
RUT	*840000269-1*
N° CDP Y FECHA	*2017000929 del 23 de Marzo de 2017*

El día veinte (20) del mes de Septiembre de 2017, se reunieron OMAR ANDRES ALVAREZ MEJIA en su calidad de Director(a) del IDSN, RIDER PAI NASTACUAS, en su calidad de contratista y MERCEDES YEPEZ, en su calidad de (interventor(a) o Supervisor(a)) del contrato con el fin de realizar la ***(02)*** acta final de pago y liquidación del contrato de la referencia, teniendo en cuenta el informe de actividades anexo.

1. De acuerdo con lo informado, los valores parciales a cancelar son:

DESCRIPCION	%IA[1]	VIA	%RP	VRP	%Acum	Valor Acumulado
"Ruta de Atención en Salud Mental y Psicosocial a Partir de las Estrategias Interculturales en el Pueblo Indígena Awá de la Unipa". Sistematización y análisis de información para la elaboración de los productos de la presente propuesta.	50%	25.000.000	50%	25.000.000	100%	50.000.000
SUMAN	**50%**	**25.000.000**	**50%**	**25.000.000**	**100%**	**50.000.000**

2. Recibo a satisfacción:

[1] %IA: % de informes anteriores
VIA: valor de informes anteriores
%RP: % reconocido en el periodo
VRP: valor reconocido en el periodo

Se recibe a satisfacción los trabajos ejecutados dentro del contrato en un porcentaje del (100%) de acuerdo a las actividades programadas y con los plazos establecidos, así:

Plazo del contrato:	4 Meses
Fecha de inicio:	*19 de Mayo de 2017*
Fecha de terminación:	31 de Agosto de 2017
Tiempo de ejecución:	*4 mese*
Relación de suspensiones o ampliaciones:	

3. Validación de seguridad social y aportes:

Verificación de aportes	SI	NA	Valor Cotizado	No. Planilla
Sistema integral de seguridad social		x		
• Salud	X		1.476.800	12000420
• Pensión	x		1.889.600	12000420
• Riesgos Profesionales	x		62.400	12000420
Aportes parafiscales		x		

4. Valores a cancelar:

DESCRIPCION	VALOR
Valor Total del Contrato **(A)**[2]	*$50.000.000.oo*
Valor Anticipo o Pago Anticipado **(B)**	*$25.000.000.oo*
Valor a pagar en la presente acta **(C)**	*$25.000.000.oo*
Amortización anticipo o pago anticipado **D = (B*C)/A**	*$25.000.000.oo*
Valor total de pagos parciales según comprobantes de Egreso **(E)**	*$25.000.000.oo*
VALOR A PAGAR (C-D)	*$25.000.000.oo*

Nota: Relacione en el pie de página los valores

Total valor a pagar: VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE. *$25.000.000.oo*

5. Sanciones: "Relacionar si hubo imposición de multas u otros y el valor".

Sanciones o multas	Valor

[2] **A:** *(Relacione aquí los montos del contrato y las adiciones)*
B: *(Relacione aquí los montos de los anticipos)*
E: (Relacione aquí los comprobantes de egresos de pagos parciales anteriores y los valores)

6. Número de Egresos Actas de Pago Parciales:

No Acta de Pago Parcial	Fecha Acta de Pago Parcial	Valor Acta de Pago Parcial	No Egreso	Fecha Egreso	Valor del Egreso
1	19-05-2017	$25.000.000	2017001970	25-05-2017	$25.000.000.oo
	TOTAL	$25.000.000		TOTAL	$25.000.000.oo

7. Calificación de cumplimiento y calidad del servicio:

EXCELENTE	X
BUENA	
REGULAR	
MALA	

Rider pay Nastacuas

RIDER PAY NASTACUAS
Representante legal de la Asociación de Autoridades Indígenas AWA-UNIPA
Contratista

MERCEDES YEPEZ MONCAYO
Profesional Universitaria
Interventor(a) o Supervisor(a)

Director IDSN
OMAR ANDRES ALVAREZ MEJIA

EXPERIENCIA No. 3

DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO	
Tipo	*CONTRATO INTERADMINISTRATIVO*
Número	*2018000440*
Modalidad	*DIRECTA*
Contratista	Asociación de Autoridades Indígenas AWA UNIPA, representante legal RIDER PAY NASTACUAS.
Objeto	Ejecución de la Propuesta: "**PROTOCOLIZACIÓN DE LA RUTA DE SALUD MENTAL INTERCULTURAL PARA EL PUEBLO INDÍGENA AWÁ PREVIA CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA CURRICULAR PARA LA FORMACIÓN DE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD MENTAL.**"
Valor	Cincuenta millones de pesos MCTE ($50.000.000)
RUT	840000269-1
N° CDP Y FECHA	2018002595 del 30 de julio de 2018

El día ventiseis (26) del mes de septiembre de 2019, se reunieron RIDER PAY NASTACUAS. En su calidad de contratista y HEINER VALDES CAICEDO, en su calidad de Supervisor (E) del contrato con el fin de realizar la *acta final y liquidación del cont*rato de la referencia, teniendo en cuenta el informe de actividades anexo.

1. De acuerdo con lo informado, los valores parciales a cancelar son:

DESCRIPCION	%IA[1]	VIA	%RP	VRP	%Acum	Valor Acumulado
1.- Taller para Protocolizar los ejes temáticos de Enfermedades Espirituales y Problemas familiares como primera etapa de la ruta de atención psicosocial y de salud mental con enfoque, mediante la conformación de mesas técnicas de trabajo con la participación de un equipo multidisciplinario de talento humano en salud, técnicos y profesionales	50%	$3.122.000	50%	$3.122.000	100%	$6.244.000

[1] %IA: % de informes anteriores
VIA: valor de informes anteriores
%RP: % reconocido en el periodo
VRP: valor reconocido en el periodo

institucionales de la IPS Indígena Unipa. ZONA COSTA: Tumaco: La Brava, Peña la Alegría, Inda Sabaleta, Inda Guacaray, Gran Rosario, Pulgande Campo Alegre, Piguambi Palangala, Santa Rosita, Alto Albi, Chinguirito Mira, Quejuambi Feliciana, La Turbia, Piedra Sellada, Sangulpi palmar						
2.- Taller con médicos tradicionales de la zona media para realizar Ritual de armonización en el proceso de protocolización de los ejes temáticos relacionados con problemas familiares y enfermedades espirituales de la Ruta de salud mental del pueblo Awá de Unipa. ZONA COSTA: Tumaco: La Brava, Peña la Alegría, Inda Sabaleta, Inda Guacaray, Gran Rosario, Pulgande Campo Alegre , Piguambi Palangala, Santa Rosita, Alto Albi, Chinguirito Mira, Quejuambi Feliciana, La Turbia, Piedra Sellada, Sangulpi palmar	50%	$3.126.000	50%	$3.126.000	100%	$6.244.000
3.- Taller para Protocolizar los ejes temáticos de Enfermedades Espirituales y Problemas familiares como primera etapa de la ruta de atención psicosocial y de salud mental con enfoque	50%	$3.126.000	50%	$3.126.000	100%	$6.244.000

intercultural y diferencial del pueblo indígena Awá, mediante la conformación de mesas técnicas de trabajo con la participación de un equipo multidisciplinario de talento humano en salud, técnicos y profesionales institucionales de la IPS Indígena Unipa. ZONA MEDIA Barbacoas: Guelmambi Caraño, Cuasbil La Faldada, Honda Rio Guisa, Alto Ulbi Nunalbi, Saunde Guiguay, Gran Sábalo						
4.- Taller con médicos tradicionales de la zona media para realizar Ritual de armonización en el proceso de protocolización de los ejes temáticos relacionados con problemas familiares y enfermedades espirituales. ZONA MEDIA Barbacoas: Guelmambi Caraño, Cuasbil La Faldada, Honda Rio Guisa, Alto Ulbi Nunalbi, Saunde Guiguay, Gran Sábalo	50%	$3.126.000	50%	$3.126.000	100%	$6.244.000
5.- Taller para Protocolizar los ejes temáticos de Enfermedades Espirituales y Problemas familiares como primera etapa de la ruta de atención psicosocial y de salud mental con enfoque intercultural y diferencial	50%	$3.125.000	50%	$3.125.000	100%	$6.244.000

del pueblo indígena Awá, mediante la conformación de mesas técnicas de trabajo con la participación de un equipo multidisciplinario de talento humano. ZONA ALTA Barbacoas: Tortugaña Telembí Pulgande tronqueria palicito, Pipalta Palví Yaguapí, Pingullo sardinero Cuambí Yaslambí Piedra Verde, Planadas Telembì Buenavista.						
6.- Taller con médicos tradicionales de la zona media para realizar Ritual de armonización en el proceso de protocolización de los ejes temáticos relacionados con problemas familiares y enfermedades espirituales de la Ruta de salud mental del pueblo Awá de Unipa. **ZONA ALTA:** Barbacoas: Tortugaña Telembí Pulgande tronqueria palicito, Pipalta Palví Yaguapí, Pingullo sardinero Cuambí Yaslambí Piedra Verde, Planadas Telembì Buenavista.	50%	$3.125.000	50%	$3.125.000	100%	$6.244.000
7.- Mesa técnica con Ministerio de Salud, IDSN, Instituciones Educativas Superiores afines con el área Psicosocial, Secretarias de Salud Municipal, SENA:	50%	$3.125.000	50%	$3.125.000	100%	$6.244.000

Directiva, Instituciones Educativas con programas psicología, consejerías de gobierno UNIPA, técnicos de salud, gestores Awá Watsan, gestores Awá Kuinthakin, líderes comunitarios, médicos tradicionales, mujeres Mensajeras de vida, gobernadores de cabildos indígenas, comunidad en general.						
8.- informe final Documento con análisis, procesos estandarizados y resultados de los talleres: Equipo Intercultural. Documento técnico que contenga el desarrollo y resultados de las mesas técnicas de trabajo con la participación de un equipo multidisciplinario de talento humano en salud, técnicos y profesionales institucionales de la IPS Indígena Unipa; autoridades y comunidades indígenas Awá de Unipa. -Documento de propuesta técnica desde la organización indígena y sus estructuras propias en salud, pueblo indígena Awá. -Documento técnico que contenga el desarrollo y resultados de los espacios de consenso y construcción conjunta en el cual se revisará,	50%	$3.125.000	50%	$3.125.000	100%	$6.244.000

ajustará y dará aval a los protocolos, en la población del pueblo Awá. -Documento técnico que contenga los dos protocolos formales consensuados con los actores del SGSSS involucrados (EPS, IPSII, MSPS, IDSN).						
SUMAN	50%	$25.000.000	50%	$25.000.000	100%	$50.000.000

2. Recibo a satisfacción:

Se recibe a satisfacción los trabajos ejecutados dentro del contrato en un porcentaje del (100%) de acuerdo a las actividades programadas y con los plazos establecidos, así:

Plazo del contrato:	*5 meses*
Fecha de inicio:	29 de Octubre 2018
Fecha de terminación:	31 de marzo 2019
Tiempo de ejecución:	*5 meses y 2 días*
Relación de suspensiones o ampliaciones: Adición en tiempo hasta el 31 de marzo de 2019 según contrato 2018000440.	

3. Validación de seguridad social y aportes:

Verificación de aportes	SI	NA	Valor Cotizado	No. Planilla
Sistema integral de seguridad social	X		$ 581.200	14568333
• Salud	X		$ 250.300	
• Pensión	X		$ 320.400	
• Riesgos Profesionales	X		$ 10.500	
Aportes parafiscales		X		

4. Valores a cancelar:

DESCRIPCION	VALOR
Valor Total del Contrato **(A)**	*$50.000.000*
Valor Anticipo o Pago Anticipado **(B)**	-
Valor a pagar de Honorarios en la presente acta **(C)**	*$25.000.000*
Valor a pagar de Gastos de viaje y/o transporte en la presente acta **(D)**	-
Amortización anticipo **E = (B*(C+D))/A**	-
Valor total de pagos parciales según comprobantes de Egreso **(F)**	*$25.000.000*
VALOR A PAGAR (C+D)-E	**$25.000.000**

Nota: Relacione en el pie de página los valores

Total valor a pagar: *Veinticinco millones de pesos. ($25.000.000)*

5. Sanciones: "Relacionar si hubo imposición de multas u otros y el valor".

Sanciones o multas	Valor

6. Número de Egresos Actas de Pago Parciales:

No Acta de Pago Parcial	Fecha Acta de Pago Parcial	Valor Acta de Pago Parcial	No Egreso	Fecha Egreso	Valor del Egreso
1	16 de noviembre 2018	$25.000.000	2018006170	27 de noviembre 2018	$25.000.000
	TOTAL	$25.000.000		**TOTAL**	$25.000.000

7. Calificación de cumplimiento y calidad del servicio:

EXCELENTE	
BUENA	X
REGULAR	
MALA	

Líder Pay Nastacuas

RIDER PAY NASTACUAS
Representante legal de la Asociación de Autoridades tradicionales Indígenas AWA- UNIPA
Contratista

HEINER VALDES CAICEDO
Profesional Especializado
Supervisor (E)

BERNARDO OCAMPO MARTÍNEZ
Director
IDSN

EXPERIENCIA No. 4

DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO	
Tipo	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
Número	2019000376
Modalidad	DIRECTA
Contratista	IPS INDÍGENA DEL PUEBLO AWA UNIPA - MUNICIPIO DE TUMACO RIDER PAY NASTACUAS - GERENTE
Objeto	La IPS se compromete a desarrollar el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas del IDSN, como apoyo a la dimensión de Convivencia Social y Salud Mental en su tecnología de Dispositivos Comunitarios – Centro De Escucha, y la Dimensión de Gestión Diferencial de Poblaciones Vulnerables en su componente de Desarrollo Integral de Niños-Niñas-Adolescentes, de acuerdo a los anexos técnicos del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas IDSN año 2019 y Estudios Previos que hacen parte integral del presente contrato, para lo cual el contratista desarrollará las actividades en ellos descritas.
Valor	$ 190.000.000
RUT	840.000.269-1
N° CDP Y FECHA	CDP: 2019001521 de 24/05/2019 RP: 2019002603 de 06/06/2019

El día dieciséis (16) del mes de diciembre de 2019, se reunieron **Bernardo Ocampo Martínez**, en su calidad de Director del IDSN, **Rider Pay Nastacuas**, en su calidad de contratista y por el IDSN Hilda **Liliana Benavides Rosero** y **Diva Enith Bastidas** en su calidad de Supervisoras del contrato con el fin de realizar la tercera (3) – acta final de pago y liquidación del contrato de la referencia, teniendo en cuenta el informe de actividades anexo.

1. **De acuerdo con lo informado, los valores parciales a cancelar son:**

DESCRIPCIÓN	% IA	VIA	% RP	VRP	% Acum	Valor Acumulado
1. Realizar 4 reuniones: Una con cada actor: ESE Municipal, Alcaldía; Comunidad e Institución educativa municipal IEM para la socialización de la estrategia de Dispositivo Comunitario Centro de Escucha - CE y establecer compromiso con actores sociales y comunitarios: 1.1. Convocatoria y gestión de un espacio físico, con equipos audiovisuales y demás aspectos logísticos. 1.2. Presentar en que consiste el Dispositivo Comunitario. 1.3. Firmar acuerdo de voluntades con las instituciones y actores sociales y comunitarios.	2,50	$4.500.000	0.00	$ 0	2,50	$4.500.000
2. Realizar una reunión con DLS, Secretaria de Salud Municipal entre otros actores para la Inclusión en el Plan de reducción del consumo de	2.50	$4.500.000	0.00	$ 0	2,50	$4.500.000

Secretaría Oficina Jurídica I.D.S.N., PASTO 16 DIC 2019

Sustancias Psicoactivas (SPA) al dispositivo comunitario: 2.1. Revisar plan de prevención del consumo de SPA municipal. 2.2. Ajustar metas según plan Nacional Para La Promoción de La Salud, la Prevención, y la Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas - SPA (2014 -2021) 2.3. Inclusión en el Plan la estrategia Centro de Escucha.						
3. Conformación de una Red operativa con actores sociales y líderes comunitarios de la población donde funcionará el Centro de Escucha. (Mínimo 12 personas integrando la red). Para esta actividad se requiere realizar las siguientes tareas: 3.1. Realizar convocatoria a líderes comunitarios y representantes de instituciones para el encuentro o asamblea. 3.2. Identificar los líderes comprometidos durante el encuentro o asamblea de acuerdo a sus competencias y funciones o por la relación de los temas que se abordan. 3.3. Motivación, enganche y vinculación a la Red. 3.4. Concertar nombre, eslogan, logo, propósito, misión y visión con la red. 3.5. Generar un proceso organizacional, con roles y responsabilidades compartidas orientadas a la conformación de la Red operativa. 3.6. Aplicar y tabular test de conocimiento previo a la red. 3.7. Acto administrativo de conformación de la Red.	0,79	$ 1.500.000	0,00	$ 0	0,79	$ 1.500.000
4. Lanzamiento del Centro de Escucha. 4.1. Organizar y programar lanzamiento del Centro de Escucha con la participación de la Red Operativa y la comunidad en general. 4.2. Colocar en funcionamiento el Centro de Escucha.	0,79	$ 1.500.000	0,00	$ 0	0,79	$ 1.500.000
5. Realizar un diagnóstico según la metodología SIDIES con apoyo de la Red operativa y establecer a través del diagnóstico, los actores y recursos a ser involucrados: 5.1. Identificación de la comunidad local por parte de sus líderes de opinión. 5.2. Estudio de los proyectos similares anteriormente realizados y/o en proceso en la comunidad. 5.3. Breve historia de la comunidad. 5.4. Elementos sociológicos. 5.5. Georreferenciación de las	0,78	$ 1.500.000	0,00	$ 0	0,78	$ 1.500.000

situaciones o factores de riesgo, al igual que los recursos más relevantes presentes en la comunidad. 5.6. Identificación de los temas generadores de la vida comunitaria. 5.7. Conocer las estrategias de anclaje y objetivación. 5.8. Conocer los principales mitos y formas rituales. 5.9. Construir con los actores una estrategia de trabajo conjunto a partir del Dispositivo Comunitario implementado. 5.10. Sistematizar y hacer análisis de la información. 5.11. Diligenciamiento del Diario de campo. 5.12. Elaboración de plan de acción en concertación con la red operativa. 5.13. Cronograma de actividades.						
6. Aplicar mínimo 50 formatos de hoja de primer contacto - HPC, a personas en situaciones de vulnerabilidad que se identifican en los recorridos de calle que demandan el acceso a ofertas de salud, sociales, educativas, culturales, laborales entre otras para promover su inclusión social: 6.1. Recorridos de calle - acciones de enganche. 6.2. Identificación de las personas y su demanda de necesidad. Levantamiento hoja de primer contacto - HPC 6.3. Atención, derivación y vinculación a la oferta de servicios. 6.4. Diligenciamiento constante de los avances en la hoja de primer contacto. 6.5. Seguimiento y elaboración de la ficha de seguimiento integrado de casos.	0.00	$ 0	1.04	$ 2.001.000	1,04	$ 2 001.000
7. Aplicar mínimo 50 tamizajes ASSIST de acuerdo a los factores de riesgo identificados.	0.00	$ 0	1.04	$ 2.001.000	1,04	$ 2 001.000
8. Vincular la Red Operativa del dispositivo comunitario en 3 jornadas de sensibilización donde promueva la Inclusión Social de la población vulnerable en articulación con las actividades desarrolladas en el municipio.	0.00	$ 0	1.03	$ 1.998.000	1,03	$ 1 998.000
9. De acuerdo al diagnóstico SIDIES y aplicación de tamizajes desarrollar 4 estrategias lúdico-recreativas-formativas dirigidas a la red operativa del Centro de Escucha, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 9.1. Con el apoyo de la red operativa desarrollar actividades que promuevan el rescate de juegos tradicionales, actividad física o deportiva como alternativa al ocio y tiempo libre.	0.00	$ 0	0.74	$ 1.500.000	0,74	$ 1 500.000

(Reconocimiento social/ premiación a la participación). 9.2. Recuperación de espacios ambientales. 9.3. Articulación con las nuevas formas culturales de expresión y deporte juvenil. 9.4. Actividades que fortalezcan la involucración parental teniendo en cuenta curso de vida: Metas y habilidades para el desarrollo saludable de adolescentes, Promover vínculos en la familia, protección de conductas de riesgo, etc.						
10. Realizar 2 Jornadas de socialización de rutas integrales en salud de acuerdo a la priorización de eventos encontrados en la comunidad.	0,00	$ 0	0,74	$ 1.500.000	0,74	$ 1 500.000
11. Acompañamiento y seguimiento a la ejecución del plan de acción formulado y validado en la red operativa: 11.1. Gestión de logística. 11.2. Gestión inter institucional para ejecución de actividades.	0.00	$ 0	0,74	$ 1.500.000	0,74	$ 1 500.000
12. De acuerdo a los hallazgos en el seguimiento de la ejecución del plan de acción del dispositivo comunitario, realizar propuesta de mejoramiento en concertación con la red de apoyo.	0,00	$ 0	1,04	$ 2.001.000	1,04	$ 2 001.000
13. Socializar el proceso de implementación y ejecución del Centro de Escucha en Concejos Municipales de Política Social. Dar claridad en sus alcances y aspectos críticos en cada contexto ante las autoridades del municipio, (COMPOS), departamento, IDSN, entre otros: 13.1. Solicitud formal a DLS para participar en el COMPOS y socializar los lineamientos del Dispositivo Comunitario al iniciar el proceso en el territorio. 13.2. Solicitud formal ante DLS para socializar por parte de la Red operativa los avances del Dispositivo Comunitario. 13.3. Entrega final a los actores del municipio y del IDSN de los logros y dificultades encontradas en el manejo de los Centros de Escucha y en su articulación con las diferentes redes. 13.4. Presentación de la propuesta de continuidad.	0.00	$ 0	1.04	$2.001.000	1,04	$ 2 001.000
14. Sistematización del proceso de implementación y ejecución del Centro de Escucha.	0,00	$ 0	1,03	$ 1.998.000	1,03	$ 1 998.000
1. Desarrollar jornada de capacitación con el equipo de trabajo de la IPS UNIPA que desarrollará las intervenciones colectivas en las comunidades de acuerdo al anexo técnico contratado.	3.60	$ 7.000.000	2.45	$5.500.000	6.05	$12 500.000

2. Realizar reunión de articulación intersectorial e interinstitucional con EAPB, Direcciones Locales de Salud e IPS con el fin de socializar los objetivos de la intervención y establecer compromisos para su implementación según la competencia, previa verificación del Plan Territorial de Salud (PTS) 2016-2019, Componente Operativo Anual de Inversiones- COA-I y Plan de Acción en Salud- PAS vigencia 2019 de los municipios de Barbacoas, Roberto Payán y Tumaco.	4.20	$ 8.000.000	2.45	$5.500.000	6.65	$13.500.000
3. Realizar reunión de presentación del equipo de trabajo con la comunidad, dar a conocer los objetivos de la intervención y establecer compromisos en favor de los niños y niñas de las comunidades, según la competencia y el entorno en el que se desempeña cada actor social como lo describe la estrategia AIEPI comunitario.	4.20	$ 8.000.000	2.45	$5.500.000	6.65	$13.500.000
4. Identificación y/o actualización de agentes comunitarios en salud y actores sociales como médicos tradicionales, parteros, representantes de instituciones educativas, ICBF, cogestores del Departamento de la Prosperidad Social, líderes comunitarios, gobernadores indígenas, organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, entre otros existentes en los territorios priorizados, para la conformación del comité de vigilancia epidemiológica comunitaria, la intervención de factores de riesgo y potencialización de factores protectores.	13,00	$ 25.000.000	2.45	$5.500.000	15.45	$30.500.000
5. Elaboración de mapa comunitario en donde se identifique determinantes en salud, fuente de alimentación, medios de comunicación, vías de acceso, distancias, hidrografía, factores de riesgo sanitarios y ambientales, factores protectores, factores de riesgo entre otros.	1,58	$ 3.000.000	2.45	$5.500.000	4.03	$8.500.000
6. Aplicación de formatos según lineamientos del AIEPI comunitario: ficha y censo familiar, censo de gestantes y de menores de cinco años.	1,58	$ 3.000.000	2.45	$5.500.000	4.03	$8.500.000
7. Digitación y análisis de los resultados de los formatos de AIEPI comunitarios.	1,58	$ 3.000.000	2.45	$5.500.000	4.03	$8.500.000
8. Reunión de socialización de resultados con la comunidad, Direcciones Locales de Salud de Barbacoas, Roberto Payán y Tumaco, IPS, EAPB Mallamas, Emssanar, IDSN salud pública, para la construcción de plan de acción incluyendo la operativización de la vigilancia	0.00	$ 0	2.45	$5.500.000	2.45	$5.500.000

epidemiológica basada en comunidad de los principales problemas en salud pública, asignando funciones a los miembros de la comunidad de acuerdo a sus competencias						
9. Seguimiento al plan de acción comunitario en los territorios priorizados.	1.58	$ 3.000.000	2.45	$5.500.000	4.03	$8.500.000
10. Visitas a familias para la concertación de compromisos y elaboración de plan de trabajo de acuerdo a los resultados de las fichas familiares.	1.58	$ 3.000.000	2.45	$5.500.000	4.03	$8.500.000
11. Realizar mínimo dos visitas por familia de seguimiento a los compromisos de planes de trabajo establecidos con las familias y educación de las prácticas claves teniendo en cuenta la aplicación de instrumentos de Salud Infantil (AIEPI comunitario) para identificar factores de riesgo y canalizar a usuarios de acuerdo a resultados según las Ruta de atención Integral en Salud. Canalización de personas sospechosa de Triquiasis.	1.58	$ 3.000.000	2.45	$5.500.000	4.03	$8.500.000
12. Mediante técnicas alternativas en salud realizar las siguientes sesiones educativas, teniendo en cuenta enfoque étnico en las siguientes temáticas en cada una de las comunidades objeto de la intervención, mínimo 20 participantes en cada taller: * 4 Sesiones educativas de las 18 practicas claves de la Estrategia AIEPI * 1 Sesión educativa en prevención, diagnóstico y curación de enfermedades prevalentes de la infancia dirigida a líderes comunitarios (médicos tradicionales). * 2 sesiones educativas sobre vigilancia epidemiológica basada en la comunidad, enfocada a la vigilancia de los eventos de interés en salud pública.	1.58	$ 3.000.000	2.45	$5.500.000	4.03	$8.500.000
13. Desarrollar 2 sesiones educativas dirigidas a los docentes y estudiantes de las Instituciones Educativas existentes en las comunidades priorizadas en los siguientes temas: Promoción de hábitos higiénicos, eliminación de basuras, manejo de excretas, consumo de agua potable	1.58	$ 3.000.000	2.45	$5.500.000	4.03	$8.500.000
14. Planeación y ejecución de la estrategia de Geohelmintiasis (alistamiento con padres de familia y docentes para la administración del desparasitante, programar la población a intervenir, solicitar antiparasitarios según lineamientos departamentales, coordinar con entornos saludables para	0.00	$ 0	2.45	$5.500.000	2.45	$5.500.000

intervención previa de los factores de riesgo en las instituciones educativas, garantizar la administración adecuada y oportuna de albendazol de 400 mg a cada niño dos veces al año, hacer reportes al municipio y este al departamento).						
15. Reunión de socialización de resultados del plan de trabajo ejecutado, con la EAPB, Direcciones Locales de Salud de Barbacoas, Roberto Payán y Tumaco, IPS, salud Pública del IDSN y comunidad del plan de trabajo ejecutado.	0,00	$ 0	2.45	$5.500.000	2.45	$5.500.000
16. Monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las actividades del anexo técnico contratado. Socialización de resultados y logros alcanzados al IDSN. Entrega de evidencias del cumplimento de las actividades en físico y magnético.	0,00	$ 0	2.45	$5.500.000	2.45	$5.500.000
SUMAN	**45,00**	**$ 85.500.000**	**55,00**	**$ 104.500.000**	**100,00**	**$ 190.000.000**

2. Pago de gastos de viaje y/o transporte:

De acuerdo a lo establecido en el contrato los gastos de viaje y/o transporte generados en el desarrollo de las actividades relacionadas en la presente acta son:

No. De Registro de gastos de viaje y/o transporte:

DESCRIPCION	VALOR
Gastos de viaje **(A) Rubro:**	$ 0
Transporte **(B) Rubro**:	$ 0
VALOR A PAGAR **(A+B)**	$ 0

3. Recibo a satisfacción:

Se recibe a satisfacción los trabajos ejecutados dentro del contrato en un porcentaje del (100%) de acuerdo a las actividades programadas y con los plazos establecidos, así:

Plazo del contrato:	6 meses
Fecha de inicio:	14 de junio de 2019
Fecha de terminación:	14 de diciembre de 2019
Tiempo de ejecución:	6 meses
Relación de suspensiones o ampliaciones: **NINGUNA**	

[1] %IA: % de informes anteriores
VIA: valor de informes anteriores
%RP: % reconocido en el periodo
VRP: valor reconocido en el periodo

4. Validación de Seguridad social y aportes:

Verificación de aportes	SI	NA	Valor Cotizado	No. Planilla
Sistema integral de seguridad social	X		$ 4.728.000	16879120 29/11/2019
• Salud	X		$ 1.554.000	
• Pensión	X		$ 1.987.500	
• Riesgos Profesionales	X		$ 66.000	
Aportes parafiscales	x		$ 1.120.500	

5. Valores a cancelar:

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor Total del Contrato **(A)**	$ 190.000.000
Valor Anticipo o Pago Anticipado **(B)**	$ 0
Valor a pagar de Honorarios en la presente acta **(C)**	$ 104.500.000
Valor a pagar de Gastos de viaje y/o transporte en la presente acta **(D)**	$ 0
Amortización anticipo **E = (B*(C+D)) /A**	$ 0
Valor total de pagos parciales según comprobantes de Egreso **(F)**	$ 85.500.000
VALOR A PAGAR (C+D)-E	**$ 104.500.000**

VALOR A PAGAR: CIENTO CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. $ (104.500.000)

El valor de **$ 16.500.000** corresponde al Rubro N° **242121104** (Convivencia Social y Salud Mental)

El Valor de **$ 88.000.000** corresponde al Rubro N° **242121111** (Desarrollo integral de NNA)

6. Sanciones: "Relacionar si hubo imposición de multas u otros y el valor".

Sanciones o multas	Valor
Ninguna	

7. Número de Egresos Actas de Pago Parciales:

No Acta de Pago Parcial	Fecha Acta de Pago Parcial	Valor Acta de Pago Parcial	No Egreso	Fecha Egreso	Valor del Egreso
1	11/10/2019	57.000.000	2019004546	31/10/2019	57.000.000
2	12/11/2019	28.500.000	2019004945	26/11/2019	28.500.000
	TOTAL	**$ 85.500.000**		**TOTAL**	**$ 85.500.000**

8. Calificación de cumplimiento y calidad del servicio:

EXCELENTE	
BUENA	
REGULAR	
MALA	

RIDER PAY NASTACUAS
GERENTE - IPS INDÍGENA DEL PUEBLO AWA - UNIPA
Contratista

DIVA ENITH BÁSTIDAS
Supervisora

HILDA LILIANA BENAVIDES ROSERO
Supervisora

BERNARDO OCAMPO MARTINEZ
Director IDSN

EXPERIENCIA No. 5

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL
DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 025-2020 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO DE TUMACO Y ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES Y CABILDOS AWA UNIPA

Entre los suscritos, **MARIA EMILSEN ANGULO GUEVARA**, identificada con Cédula de Ciudadanía Nro. 59.314.513 expedida en Pasto (N), **ALCALDESA DISTRITAL DE TUMACO**, y facultada para liquidar contratos y/o convenios, quien para efectos del presente documento se denominará **EL DISTRITO,** por una parte, y por otra parte **RIDER PAY NASTASCUAS**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 87.433.382 de Barbacoas, en calidad de representante legal de **ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES Y CABILDOS AWA UNIPA** con NIT 840.000.269-1 y quien para efectos de este contrato se denominará EL **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL** del Convenio Interadministrativo No. 025-2020, previas las siguientes:

I. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO		
1. Convenio Interadministrativo Nro.	**025-2020**	
2. Modalidad de Selección:	Contratación Directa	
3. Tipo de Contrato:	Prestación de Servicios	
4. Entidad Contratante:	**ALCALDIA DISTRITAL DE TUMACO** Nit 891.200.916-2	
5. Representante Legal:	**MARIA EMILSEN ANGULO GUEVARA** Alcaldesa Distrital de Tumaco	
6. Contratista:	**ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES Y CABILDOS AWA UNIPA** NIT: 840.000.269-1	
7. Representante Legal:	**RIDER PAY NASTASCUAS** CC No. 87.433.382 de Barbacoas	
8. Supervisor del Contrato:	**ANA MIREYA QUIÑONES YEPEZ** Secretaria de Salud	
9. Aspectos Jurídicos:	En cumplimiento de lo establecido en el artículo 1º de la Ley 850 de 2003, las partes convocan a los ciudadanos y a las organizaciones civiles para que realicen el respectivo control social y vigilancia sobre la gestión pública que se desarrolla en la ejecución del presente convenio, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993.	
10. Objeto del Contrato:	FORTALECIMIETO DE LAS ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DE LA RESOLCUION 0518 DE 2015, DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PIC, CON POBLACIÓN INDÍGENA, VIGENCIA 2020 DEL DISTRITO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.	
11. Banco de Proyectos:	***Proyecto:*** *"FORTALECIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD EN EL MARCO DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PIC VIGENCIA 2020, DEL DISTRITO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.", se encuentra registrado con código 528352020-02-0009, el cual se encuentra vigente en el Banco de Proyectos, de conformidad con lo establecido en el Plan de Desarrollo Distrital "Enamórate de Tumaco2020*2023"dentro del* ***Eje Estratégico:*** *Salud como derecho fundamental;* ***Programa:*** *Por un Tumaco Justo y Equitativo;* ***CODIGO****: A.2.2.17.1;* ***Avance en la meta del indicador:*** *1.* ***Indicador del producto:*** *(….), según certificación expedida el 05 de febrero de 2020.*	
12. Aspecto económico del Contrato:	**Descripción**	**Valor**
	Valor Contrato:	$435.000.000.00
	Valor Adición	$99.274.302.00
	Valor Ejecutado por el Contratista	$534.274.302.00

	Valor Pagado al Contratista:	$334.266.667.00
	Saldo a favor del Contratista:	$200.007.636.00
	Saldo a favor del Distrito:	$0.00
	Saldo sin ejecutar:	$0.00
	El CONTRATISTA, acreditó el cumplimiento de sus obligaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud y Pensiones) de conformidad con lo establecido en la Ley 789 de 2001, en concordancia con la Ley 828 de 2003 y demas normas complementarias.	
13. Imputación Presupuestal:	Certificado de Disponibilidad Presupuestal:	Nro. 120 de 06/03/2020
	Registro Presupuestal	Nro. 1811 de 27/03/2020
	Suscripcion:	27 de marzo de 2020.
	Fecha de Terminación:	31 de diciembre de 2020
	Tiempo Total de Ejecución:	El plazo de ejecución del presente convenio será hasta el 31 de diciembre de 2020, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio por parte del contratista y el supervisor del contrato; previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de este.
	Lugar de Ejecución:	Distrito de Tumaco

II. RELACION DE PAGOS EFECTUADOS:

De conformidad con las actividades realizadas por el CONTRATISTA, el valor ejecutado del Convenio Interadministrativo No. 025-2020, asciende a la suma de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS ($534.274.302) M/CTE por concepto de FORTALECIMIETO DE LAS ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DE LA RESOLCUION 0518 DE 2015, DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS –PIC, CON POBLACIÓN INDÍGENA, VIGENCIA 2020 DEL DISTRITO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

Con la orden de Pago que se relaciona a continuación el CONTRATISTA ha recibido por concepto de pago de anticipo la suma de CIENTO OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($108.750.000) M/CTE; por concepto de liquidación primer (1) trimestre por valor de CIENTO DOS MILLONES CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($102.040.477) M/CTE; por concepto de liquidación segundo (2) trimestre por valor de CIENTO VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS ($123.476.190) M/CTE; quedando un saldo a favor del CONTRATISTA por concepto de liquidación del tercer (3) trimestre por la suma de DOSCIENTOS MILLONES SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($200.007.636) M/CTE.

El CONTRATISTA, acreditó el cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y ARL), de conformidad con lo estableicido en la Ley 789 de 2001, en concordancia con la Ley 828 de 2003 y demas normas complementarias.

III. BALANCE DEL CONTRATO

Concepto	Valor	Valor
Valor total contrato:	$534.274.302.00	$534.274.302.00
Valor pagado al Contratista: (transferencia)		$334.266.667.00
Saldo a favor del Contratista:		$200.007.636.00
Saldo a favor del Distrito:		$0.00
Saldo sin ejecutar:		$0.00
SUMAS IGUALES:	$534.274.302.00	$534.274.302.00

IV. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valor
Valor Contrato Principal	$435.000.000.00

Valor Adiciones al contrato	$99.274.302.00
Valor total del Contrato:	$534.274.302.00
Valor Ejecutado por el Contratista:	$534.274.302.00
Valor pagado al Contratista:	$334.266.667.00
Saldo a favor del Contratista:	$200.007.636.00
Saldo a favor del Distrito:	$0.00
Saldo sin ejecutar:	$0.00

V. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO

De conformidad a las certificaciones de cumplimiento emitidas por el supervisor del contrato da cuenta del cumplimiento y las obligaciones contraídas en el Convenio Interadministrativo No. 025-2020, durante el término comprendido entre el quince (15) de abril hasta el día treinta y uno (31) de diciembre de 2020.

Mediante la suscripción de la presente LIQUIDACION BILATERAL, el Supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

En virtud de lo anterior las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO. - Liquidar Bilateralmente el Convenio Interadministrativo No. 025-2020 suscrito entre el DISTRITO DE TUMACO y ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES Y CABILDOS AWA UNIPA.

SEGUNDO. - Pagar al Contratista el valor de DOSCIENTOS MILLONES SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($200.007.636) M/CTE, los cuales se constituyen como saldo a su favor ejecutado hasta el día treinta y uno (31) de diciembre de 2020.

TERCERO. - Declaran las partes que han cesado todas las obligaciones pactadas dentro del Convenio Interadministrativo No. 025-2020-2020 y expresan estar a PAZ Y SALVO por todo concepto.

CUARTO. - Copia de la presente Acta de Liquidación se hará llegar a la Secretaría de Hacienda.

La presente Acta de Liquidación Bilateral se perfecciona con la firma de las partes. Para su constancia se firma por las personas que intervienen en ella, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de dos mil veinte (2020).

POR EL DISTRITO:	**MARIA EMILSEN ANGULO GUEVARA** Alcaldesa Distrital de Tumaco
POR EL CONTRATISTA:	**RIDER PAY NASTASCUAS** Representante legal
SUPERVISOR:	**ANA MIREYA QUIÑONES YEPEZ** Secretaria de Salud

EXPERIENCIA No. 6

LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE TUMACO

CERTIFICA QUE:

La **ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES Y CABILDOS AWA - UNIPA**, cumplió de manera satisfactoria con la ejecución técnica y financiera del **Contrato No 025-2020,** referente al Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas del año **2020,** suscrito con la Alcaldía de Tumaco y de acuerdo al siguiente detalle, según las dimensiones priorizadas:

No	DIMENSIÓN	VALOR CTO	% DE CUMPLIMIENTO
1	VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES	55,075,000	100%
2	CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL	150,152,657	100%
3	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	68,572,500	100%
4	SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	30,000,000	100%
5	VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	132,827,845	100%
6	SALUD AMBIENTAL	48,700,000	100%
7	DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS	48,946,300	100%
	TOTAL	**534,274,302**	**100%**

Dada en el municipio de Tumaco, a los veinticinco (25) días del mes de enero de dos mil veintidós (2022).

Atentamente,

SANDRA PAOLA ANCHICO PAZ
Secretaria de Salud Distrital

EXPERIENCIA No. 7

LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE TUMACO

CERTIFICA QUE:

La **ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES Y CABILDOS AWA - UNIPA,** cumplió de manera satisfactoria con la ejecución técnica y financiera del **Contrato No 013-2021**, referente al Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas del año **2021**, suscrito con la Alcaldía de Tumaco y de acuerdo al siguiente detalle, según las dimensiones priorizadas:

NO	DIMENSION	PRESUPUESTO	% CUMPLIMIENTO
1	COVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL	55,075,000	100%
2	VIDA SALUDABLE Y ENCNT	68,572,500	100%
3	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	48,946,300	100%
4	SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	132,827,845	100%
5	ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	150,152,657	100%
6	POBLACIONES VULNERABLES (NIÑOS Y NIÑAS)	48,700,000	100%
7	SALUD AMBIENTAL	30,000,000	100%
	TOTAL	**534,274,302**	**100%**

Dada en el municipio de Tumaco, a los veinticinco (25) días del mes de enero de dos mil veintidós (2022).

Atentamente,

SANDRA PAOLA ANCHICO PAZ
Secretaria de Salud Distrital

EXPERIENCIA No. 8

La Directora Local de Salud del Municipio de Barbacoas, en uso de sus facultades legales y atribuibles;

CERTIFICA

La UNIPA, cumplió de manera satisfactoria con la ejecución técnica y financiera del **Contrato No 2021000090**, referente al Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas del año **2021**, suscrito con la Alcaldía de Barbacoas y de acuerdo al siguiente detalle, según las dimensiones priorizadas:

El porcentaje de cumplimiento del año 2021 fue de 100%.

DETALLE POR DIMENSIÓN	VALOR CTO 2021	EJECUCIÓN PORCENTUAL %	CUMPL-IMIENTO
VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	31,320,000	29.87	100%
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	10,350,000	9.87	100%
SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS	18,800,000	17.93	100%
TRASNVERSAL GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLAC.VULNERABLES	8,400,000	8.01	100%
VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES	13,650,000	13.02	100%
CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL	8,350,000	7.96	100%
JORNADAS DE SALUD Y DE VACUNACIÓN	13,996,361	13.35	100%
TOTAL	**104,866,361**	**100**	100%

Dada en el municipio de Barbacoas, El Diviso, Predio El Verde, a los veintiocho días del mes de enero de dos mil veintidós (2022).

SANDRA PATRICIA ANGULO
Directora local de salud
Dirección local de salud

Escaneado con CamScanner