Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5583403
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(22/11/2023 17:30:44(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SMC-039-2023
Objeto del contrato	FORTALECIMIENTO AL SECTOR GANADERO A TRAVÉS DE LA COMPRA VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE CENTRO DE ACOPIO GRUPO INTEGRADO GANADERIA DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO HUILA.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Días
Fecha de inicio de contrato	2 minutos para terminar *(01/12/2023 16:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	4 días para terminar *(06/12/2023 0:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE SALADOBLANCO
COLOMBIA, Saladoblanco

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.
Ferretería
COLOMBIA, Neiva
Número de documento 900193879

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	Corriente	650034523

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JORGE LUIS BOLAÑOS SANTANILLA* ***Fecha de aprobación:*** *23/11/2023 15:09:25 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUIS ANTONIO BAMBAGUE ORDOÑEZ* ***Fecha de aprobación:*** *24/11/2023 10:33:36 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5583403_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días de tiempo transcurrido *(15/11/2023 12:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/05/2024 18:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días de tiempo transcurrido *(15/11/2023 12:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/11/2028 12:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días de tiempo transcurrido *(15/11/2023 15:00:00(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/11/2028 8:00:00 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(23/11/2023 15:18:21(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13028175	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	14.679.155,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	03/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.13017757	Seriedad de la oferta	-	3.246.583,00 COP	-	21/02/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5583403
Proveedor CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 2 No. 5 - 64 (Esquina)
Ubicación CO-HUI-41660 - Saladoblanco
País COLOMBIA
Departamento Huila
Municipio Saladoblanco
Dirección calle 2 No. 5 - 64 (Esquina)
Código postal 418020

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cl. 2 Sur #2-28 Saladoblanco	COLOMBIA > Huila > Saladoblanco

1 CO1.PCCNTR.5583403

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							32.465.832,00	29.358.312,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	30102403	VARILLA BARRA CORR 1/2" X6M	48,00	UN	32.119,00	32.119,00	1.541.712,00	1.541.712,00
2	30131517	BLOQUE No. 4	3.000,00	UN	2.092,00	1.714,00	6.276.000,00	5.142.000,00
3	30151514	CORPALOSA 2" CAL 22 X6M	60,00	UN	410.802,00	377.910,00	24.648.120,00	22.674.600,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Carta de aceptacion.pdf	Carta de aceptacion.pdf	(detalle)
RP.PDF	RP.PDF	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUIS ANTONIO BAMBAC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	83028929	Guardar y notificar
Supervisor	Andrea del Socorro Peñ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	36294685	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	CELIA YOLANDA ARTU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	55148705	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	CELIA YOLANDA ARTUNDUAGA GUAÑARITA	01/12/2023 15:57:34 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS ANTONIO BAMBAGUE ORDOÑEZ
Ordenador del pago	CELIA YOLANDA ARTUNDUAGA GUAÑARITA	7 días de tiempo transcurrido *(24/11/2023 10:33:36(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS ANTONIO BAMBAGUE ORDOÑEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	29.358.312
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	29.358.312

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022416600011	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023000663	CDP	No validado	29.358.312 COP	29.358.312 COP	00-00-000	Editar

Saldo de CDP: 29.358.312 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 29.358.312 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2023000815	Presupuestal (CDP)	-	No validado	29.358.312 COP	29.358.312 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	29.358.312 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	29.358.312 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-