Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5598737
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(27/11/2023 5:32:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	358-GINRED4-2023
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y RENOVACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS A LA INTENDENCIA REGIONAL #4 DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - DIMAR, INCLUYENDO LA ADECUACIÓN DE CUARTOS DE COMUNICACIONES DE LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO A
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	16 horas de tiempo transcurrido *(1/12/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	25 días para terminar *(27/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION GENERAL MARITIMA - INRED 4

COLOMBIA, Cartagena

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ingenieria molina

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 901234893

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ingenieria electrica molina s.a.s	bamcolombia	Ahorros	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *fredy esneyder molina valencia* ***Fecha de aprobación:*** *28/11/2023 9:11:21 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jorge Leonardo Vargas Forero* ***Fecha de aprobación:*** *28/11/2023 11:27:10 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5598737_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	20 días para terminar *(22/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(27/11/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/04/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(27/11/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/12/2026 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 días de tiempo transcurrido *(27/11/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/12/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(28/11/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(29/11/2023 6:01:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13069925	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	31.867.650,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	27/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5598737
Proveedor ingenieria electrica molina s.a.s
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Instalaciones del Grupo Intendencia Regional DIMAR No. 4 Centro, Calle 32 No. 9-45 Edificio Banco del Estado Piso 13, Cartagena de Indias D. T y C
Ubicación CO-BOL-13001 - Cartagena
País COLOMBIA
Departamento Bolívar
Municipio Cartagena
Dirección Instalaciones del Grupo Intendencia Regional DIMAR No. 4 Centro, Calle 32 No. 9-45 Edificio Banco del Estado Piso 13, Cartagena de Indias D. T y C
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Para efectos Contractuales la suscripción y ejecución del objeto a Contratar será en las instalaciones de la Capitania de puerto de Cartagena, ubicada en Calle 32 # 8ª – 65 Edificio antiguo BCH Centro Avenida Daniel Lemaitre, en la ciudad de Cartagena – Bolívar, previa Coordinación con el Supervisor del Contrato que designe la Entidad.	COLOMBIA > Bolívar > Cartagena

1 CO1.PCCNTR.5598737

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							73.802.494,00	70.817.000,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	39122101	Suministro instalación y puesta en funcionamiento de acometida en cable calibre #2 AWG para la red eléctrica regulada desde la subestación hasta el piso 6 incluye suministro de tubería y convenciones para su correcta instalación.	1,00	UN	11.672.259,00	11.672.000,00	11.672.259,00	11.672.000,00
2	39122101	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de punto de datos y punto eléctrico compuesto por punto sencillo de datos en cable Cat6A UTP, punto doble de red eléctrica normal y punto doble de red eléctrica regulada, incluye el suministro de: Patch panel Jack y patch cord para salida de datos Jack y patch cord para salida de telecomunicaciones Cable utp cat6a Organizadores Tableros trifásicos de 12 o 18 circuitos según corresponda Totalizador (interruptor) regulable	27,00	UN	1.064.247,00	1.000.000,00	28.734.669,00	27.000.000,00

		Tacos enchufables de 1x20 Tacos enchufables de 2x20 Acometidas Tomas naranjas Tomas blancas Cable 3x12 lszh para instalación de puntos Convenciones: bandeja malla, canaleta y accesorios Pinturas y resanes sobre los lugares o áreas intervenidas Transporte de material al sitio Nota punto de datos certificado						
3	39122101	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de punto de datos y punto eléctrico compuesto por punto doble de datos en cable Cat6A UTP, punto doble de red eléctrica normal y punto doble de red eléctrica regulada, incluye el suministro de: Patch panel Jack y patch cord para salida de datos Jack y patch cord para salida de telecomunicaciones Cable utp cat6a Organizadores Tableros trifásicos de 12 o 18 circuitos según corresponda Totalizador (interruptor) regulable Tacos enchufables de 1x20 Tacos enchufables de 2x20 Acometidas Tomas naranjas Tomas blancas Cable 3x12 lszh para instalación de puntos Convenciones: bandeja malla, canaleta y accesorios Pinturas y resanes sobre los lugares o áreas intervenidas Transporte de material al sitio Nota punto de datos certificado	9,00	UN	1.552.884,00	1.450.000,00	13.975.956,00	13.050.000,00
4	39122101	Traslado, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema de monitoreo de cámaras de seguridad IP, el cual incluye: 01 TV para monitoreo, 01 NVR, 06 cámaras IP. Nota: El sistema completo consta de 11 Cámaras IP, incluyendo las 06 a trasladar.	1,00	UN	4.458.335,00	4.250.000,00	4.458.335,00	4.250.000,00
5	39122101	PISO2: Desmonte de cableado estructurado existente (Canaleta, cableado, puntos eléctricos y de datos, rack de comunicaciones) traslado a sitio autorizado y disposición final. Nota: Solo el desmonte, no se requiere el acondicionamiento.	1,00	UN	3.623.550,00	3.600.000,00	3.623.550,00	3.600.000,00
6	39122101	Suministro instalación y puesta en funcionamiento de un (01) tablero eléctrico de 24 circuitos suministro e instalación de un (01) totalizador regulable de 125 AMP empalme de acometida existente uniones tubulares y materiales para su correcta ejecución.	1,00	UN	6.092.205,00	6.000.000,00	6.092.205,00	6.000.000,00
7	39122101	Suministro e instalación de PDU vertical básica de 15 AMP 120V 12 salidas (monofásica)	2,00	UN	659.260,00	659.000,00	1.318.520,00	1.318.000,00
8	39122101	PISO 6: Organización y peinado de un (01) gabinete de telecomunicaciones que incluye: Limpieza, organización y movimiento de equipos. Suministro e instalación de seis (6) organizadores de cableado. Marquillado de equipos.	1,00	UN	3.927.000,00	3.927.000,00	3.927.000,00	3.927.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Aceptación de Oferta.pdf	Aceptación de Oferta.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	70.817.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	70.817.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-12-004

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	59023	CDP	Generado	73.802.494 COP	73.802.494 COP	15-01-12-004	Editar

Saldo de CDP: 73.802.494 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 73.802.494 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 27/11/2023 8:39 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	59123	Presupuestal	28/11/2023	Generado	70.817.000	70.817.000	70.817.000	A-02-01-01-	SIIF	Detalle Editar

(CDP)	12:00 AM		COP	COP	COP	004-006 A-02-02-01-004-006 A-02-02-02-005-004

Saldo de compromisos CDP	70.817.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	70.817.000 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	1/12/2023 4:07 PM