Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5586292
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(23/11/2023 12:30:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	IDU-1727-2023
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN DELCORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LACALLE 183 (NO INCLUYE INTERSECCIÓN) Y DEMÁS OBRASCOMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	74 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	15/03/2030 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

COLOMBIA, Bogotá

2 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO THC CORREDOR VERDE 99

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO THC CORREDOR VERDE 99			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *TERMOTECNICA COINDUSTRIAL SAS* ***Fecha de aprobación:*** *1/12/2023 3:32:07 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Denice bibiana acero vargas* ***Fecha de aprobación:*** *1/12/2023 4:11:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☑Sí ☐No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No

☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

- ☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Estabilidad y calidad de la obra

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ % del valor de la oferta — 5,00

Fecha límite para entrega de garantías: 10 días para terminar *(11/12/2023 4:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
ESTUDIO PREVIO IDU-LP-DG-003-2023 DF.pdf	-	ESTUDIO PREVIO IDU-LP-DG-003-2023 DF.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13026215	Seriedad de la oferta	-	55.611.168.800,00 COP	-	15/01/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5586292
Proveedor CONSORCIO THC CORREDOR VERDE 99
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 22 6 27
Ubicación CO-DC - Distrito Capital de Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio
Dirección calle 22 6 27
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 22 # 6 27	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5586292

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							556.111.688.004,00	556.028.077.752,00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72141000	Valor a Adjudicar (Señor proponente por favor diligencie esta casilla con el valor total ofertado para el Lote 2. Señor proponente por favor adjunte el Formulario 1 - Presupuesto Oficial Estimado diligenciado y firmado)	1,00	UA	556.111.688.004,00	556.028.077.752,00	556.111.688.004,00	556.028.077.752,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	FOPE20_COMPROMISO_DE_INTEGRIDAD_TRANSPARENCIA_CONFIDENCI_V3.pdf	FOPE20_COMPROMISO_DE_INTEGRIDAD_TRANSPARENCIA_CONFIDENCI_V3.pdf	(detalle)
☐	CONTRATO DE OBRA IDU-1727-2023 _ LOTE 2 - CONSORCIO THC CORREDOR VERDE 99.pdf	CONTRATO DE OBRA IDU-1727-2023 _ LOTE 2 - CONSORCIO THC CORREDOR VERDE 99.pdf	(detalle)
☐	PACTO_DE_EXCELENCIA_V_1 (1).pdf	PACTO_DE_EXCELENCIA_V_1 (1).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	556.028.077.752
	Total	556.028.077.752

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023097965(Vigenciafuturaexcepcionales2024)Lote1	CDP	No validado	119.510.487.647 COP	0 COP	00-00-000-0000	Editar
☐	2023097965(Vigenciafuturaexcepcionales2025)Lote1	CDP	No validado	85.798.062.888 COP	0 COP	00-00-000-0000	Editar
☐	2023097965(Vigenciafuturaexcepcionales2027)Lote1	CDP	No validado	57.015.032.703 COP	0 COP	00-00-000-0000	Editar
☐	2023097966(Vigenciafuturaexcepcionales2028)Lote1	CDP	No validado	4.350.975.300 COP	0 COP	00-00-000-0000	Editar
☐	2023097966(Vigenciafuturaexcepcionales2029)Lote1	CDP	No validado	4.350.975.299 COP	0 COP	00-00-000-0000	Editar
☐	2023097966(Vigenciafuturaexcepcionales2030)Lote1	CDP	No validado	4.350.975.300 COP	0 COP	00-00-000-0000	Editar
☐	2023097967(Vigenciafuturaexcepcionales2024)Lote2	CDP	No validado	64.531.744.891 COP	64.531.744.891 COP	00-00-000-0000	Editar
☐	2023097967(Vigenciafuturaexcepcionales2025)Lote2	CDP	No validado	244.618.549.706 COP	244.618.549.706 COP	00-00-000-0000	Editar
☐	2023097967(Vigenciafuturaexcepcionales2026)Lote2	CDP	No validado	203.322.695.607 COP	203.322.695.607 COP	00-00-000-0000	Editar
☐	2023097967(Vigenciafuturaexcepcionales2027)Lote2	CDP	No validado	28.916.491.722 COP	28.916.491.722 COP	00-00-000-0000	Editar
☐	2023097968(Vigenciafuturaexcepcionales2027)Lote2	CDP	No validado	3.165.787.494 COP	3.165.787.494 COP	00-00-000-0000	Editar
☐	2023097968(Vigenciafuturaexcepcionales2028)Lote2	CDP	No validado	4.678.225.653 COP	4.678.225.653 COP	00-00-000-0000	Editar
☐	2023097968(Vigenciafuturaexcepcionales2029)Lote2	CDP	No validado	4.678.225.653 COP	4.678.225.653 COP	00-00-000-0000	Editar
☐	2023097968(Vigenciafuturaexcepcionales2030)Lote2	CDP	No validado	2.199.967.278 COP	2.199.967.278 COP	00-00-000-0000	Editar
☐	2023097969(Vigenciafuturaexcepcionales2024)Lote3	CDP	No validado	144.883.279.056 COP	0 COP	00-00-000-0000	Editar
☐	2023097969(Vigenciafuturaexcepcionales2025)Lote3	CDP	No validado	101.199.768.467 COP	0 COP	00-00-000-0000	Editar
☐	2023097969(Vigenciafuturaexcepcionales2026)Lote3	CDP	No validado	164.641.991.584 COP	0 COP	00-00-000-0000	Editar
☐	2023097969(Vigenciafuturaexcepcionales2027)Lote3	CDP	No validado	24.881.173.803 COP	0 COP	00-00-000-0000	Editar
☐	2023097970(Vigenciafuturaexcepcionales2027)Lote3	CDP	No	2.330.912.388	0 COP	00-00-000-0000	Editar

			validado	COP				
☐	2023097970(Vigenciafuturaexcepcionales2028)Lote3	CDP	No validado	3.444.493.404 COP	0 COP	00-00-000-0000	Editar
☐	2023097970(Vigenciafuturaexcepcionales2029)Lote3	CDP	No validado	3.444.493.405 COP	0 COP	00-00-000-0000	Editar
☐	2023097970(Vigenciafuturaexcepcionales2030)Lote3	CDP	No validado	1.619.796.338 COP	0 COP	00-00-000-0000	Editar
☐	2023097965(Vigenciafuturaexcepcionales2026)Lote1	CDP	No validado	110.497.505.231 COP	0 COP	00-00-000-0000	Editar

Saldo de CDP 1.388.431.610.817 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 556.111.688.004 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -