Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4944502
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9/05/2023 9:21:10 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4944502
Objeto del contrato	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y EL MUNICIPIO DE BALBOA PARA PROMOVER EL DESARROLLO CULTURAL Y ARTISTICO MEDIANTE EL PROGRAMA DE CONCERTACION DE PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PARA EL AÑO 2023"- "CONMEMORACIÓN FIESTAS ANIVERSARIAS BALBOA RISARALDA 100 AÑOS CONSTRUYENDO HISTORIA"
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	30 días de tiempo transcurrido *(1/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	27 días para terminar *(29/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	18/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1 día de tiempo transcurrido *(30/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DE RISARALDA

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ALCALDÍA MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

COLOMBIA, Balboa
Número de documento 890801143

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ALCALDÍA MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Jefferson de Jesús Román Herrera* ***Fecha de aprobación:*** *25/05/2023 10:39:48 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUIS EDUARDO DUQUE SANZ* ***Fecha de aprobación:*** *26/05/2023 5:43:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4944502_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 30/06/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

	Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐	Pago 001	100	10.626.671,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4944502

Proveedor ALCALDÍA MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	115923_gobris_for_convenienciaw - Concertacion.pdf	115923_gobris_for_convenienciaw - Concertacion.pdf	Descargar	Detalle
☐	121004_gobris_for_comprobantepptalw - Concertacion 1960.pdf	121004_gobris_for_comprobantepptalw - Concertacion 1960.pdf	Descargar	Detalle
☐	20230329152626924747000P12_Veedurias V2023 - Concertacion.pdf	20230329152626924747000P12_Veedurias V2023 - Concertacion.pdf	Descargar	Detalle
☐	MANUAL CONCERTACION DEPARTAMENTAL 2023.pdf	MANUAL CONCERTACION DEPARTAMENTAL 2023.pdf	Descargar	Detalle
☐	Resolucion 007 del 30 de marzo de 2023 Ganadores concertacion.pdf	Resolucion 007 del 30 de marzo de 2023 Ganadores concertacion.pdf	Descargar	Detalle
☐	RESOLUCION 0176 DEL 04 DE ABRIL DE 2022.pdf	RESOLUCION 0176 DEL 04 DE ABRIL DE 2022.pdf	Descargar	Detalle
☐	Estudio Previo BALBOA.pdf	Estudio Previo BALBOA.pdf	Descargar	Detalle
☐	RESOLUCION BALBOA docx.pdf	RESOLUCION BALBOA docx.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones	Calle 19 Nro.13-17
Ubicación	CO-RIS-66001 - Pereira
País	COLOMBIA
Departamento	Risaralda
Municipio	Pereira
Dirección	Calle 19 Nro.13-17
Código postal	00006

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.4944502

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
10.626.671,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	93141702	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA Y EL MUNICIPIO DE BAOLBOA PARA PROMOVER EL DESARROLLO CULTURAL Y ARTISTICO MEDIANTE EL PROGRAMA DE CONCERTACION DE PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA PARA EL AÑO 2023"- "CONMEMORACIÓN FIESTAS ANIVERSARIAS BALBOA RISARALDA 100 AÑOS CONSTRUYENDO	1,00	UN	10.626.671,00	10.626.671,00	10.626.671,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 25/05/2023 10:39:47 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MINUTA BALBOA.pdf	MINUTA BALBOA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUIS EDUARDO DUQUE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10141324	Guardar y notificar
Supervisor	JOSE GERSAIN RAMIRE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	15907874	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JOSE GERSAIN RAMIREZ PEREZ	1/12/2023 5:25:31 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JOSE GERSAIN RAMIREZ PEREZ
Ordenador del Gasto	LUIS EDUARDO DUQUE SANZ	26/05/2023 5:43:50 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS EDUARDO DUQUE SANZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐ Sí ☑ No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	Inversión	

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0

Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	10.626.671
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	10.626.671

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
2020003660010	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
1960	CDP	No validado	46.754.104 COP	0 COP	03-11-23-20-20-20-09-44-6	Editar
1960.	CDP	No validado	403.245.896 COP	8.626.671 COP	03-11-23-20-20-20-09-54	Editar
1194	CDP	No validado	2.000.000 COP	2.000.000 COP	23-20-20-20-09-33-0	Editar

Saldo de CDP	452.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	10.626.671 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
2968	Presupuestal (CDP)	-	No validado	8.626.671 COP	8.626.671 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	8.626.671 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	8.626.671 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-