Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5583543
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(22/11/2023 6:44:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	C122-2023
Objeto del contrato	ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PISANDA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA, LA APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE EL RESTAURANTE ESCOLAR Y ADECUACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE TRES (03) DE SUS AULAS ESCOLARES.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	8 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	8/12/2023 11:59 AM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	9 días para terminar *(11/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30 días para terminar *(31/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDÍA MUNICIPIO DE CUMBITARA

COLOMBIA, Cumbitara

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JESUS ESTEBAN LOPEZ

COLOMBIA, Pasto
Número de documento 1089847342

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JESUS ESTEBAN LOPEZ		Ahorros	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JESUS ESTEBAN LOPEZ CAICEDO* ***Fecha de aprobación:*** *27/11/2023 9:53:56 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUIS CARLOS BASTIDAS GUERRERO* ***Fecha de aprobación:*** *1/12/2023 6:30:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5583543
Proveedor JESUS ESTEBAN LOPEZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 5 # 3-66 BARRIO BELEN
Ubicación CO-NAR-52233 - Cumbitara
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio Cumbitara
Dirección CARRERA 5 # 3-66 BARRIO BELEN
Código postal 526560

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CORREGIMIENTO DE PISANDA	COLOMBIA > Nariño > Cumbitara

1 CO1.PCCNTR.5583543

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								24.051.623,14	24.045.015,28
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72152600	ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PISANDA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA, LA APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE EL RESTAURANTE ESCOLAR Y ADECUACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DE TRES (03) DE SUS AULAS ESCOLARES.	1,00	UN	24.051.623,14	24.045.015,28	24.051.623,14	24.045.015,28

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	ACEPTACION 117.pdf	ACEPTACION 117.pdf	(detalle)
☐	SUPERVISOR 117.pdf	SUPERVISOR 117.pdf	(detalle)
☐	CRP 117.pdf	CRP 117.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUIS CARLOS BASTIDA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1144033815	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	24.045.015,28
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	24.045.015,28

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023522330009	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023001444	CDP	No validado	24.051.623,14 COP	24.051.623,14 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 24.051.623,14 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 24.051.623,14 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2023001661	Presupuestal (CDP)	-	No validado	24.045.015,28 COP	24.045.015,28 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 24.045.015,28 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 24.045.015,28 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -