RESOLUCION DE APERTURA No 011 DE 2023

"Por medio de la cual se ordena la apertura del proceso de Selección Abierta No. SGR-SA-004-2023"

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL IMPULSA MAS S.A.S

En uso de sus facultades legales y estatutarias y

CONSIDERANDO

Que el municipio de Málaga-Santander, mediante el Decreto 095 del 20 de octubre 2023, designó a IMPULSA MAS S.A.S como entidad pública ejecutora del proyecto "**RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y ANDENES DE UN TRAMO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 12, REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE UN TRAMO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 12 Y CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO LONGITUDINAL EN UN TRAMO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 13 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER",** identificado con código BPIN 2023684320097, financiado con recursos del Sistema General de Regalías - Asignación para la inversión local según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría; y SGR-Asignaciones Directas del 20%.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo tercero del artículo 37 de la Ley 2056 de 2020, la entidad designada ejecutora por las entidades u órganos de que tratan los artículos 35 y 36, deberá expedir el acto administrativo que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos asignados, a más tardar dentro de los seis (6) meses contados a partir de la publicación del acuerdo de aprobación del proyecto de inversión que emita la entidad o instancia, según corresponda, y será la responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos legales para el inicio de la ejecución del proyecto de inversión.

Que IMPULSA MAS S.A.S ha elaborado los estudios y documentos previos, dentro de la etapa de planeación contractual, necesarios para darle apertura al proceso de selección No. SGR-SA-004-2023, cuyo objeto es seleccionar un proponente que desarrolle el proyecto "**RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y ANDENES DE UN TRAMO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 12, REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE UN TRAMO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 12 Y CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO LONGITUDINAL EN UN TRAMO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 13 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER".**

Que el numeral 16.1.3. del Manual de Contratación de IMPULSA MÁS S.A.S reglamenta el procedimiento de Selección Abierta y dispone que el Representante Legal dará aplicación al procedimiento de Selección Abierta cuando la naturaleza de la obra, servicio o bien a suministrarse, requieren de la aplicación de un procedimiento abierto en el que se convoque a todas las personas nacionales e internacionales a presentar oferta y el presupuesto del contrato supere los diez mil salarios mínimos legales mensuales (10.000 S.M.L.M.)

Igualmente, el procedimiento se podrá adelantar cuando los órganos administrativos encargados estatutariamente o el Representante Legal, de acuerdo sea el caso, determinen la conveniencia de la apertura del procedimiento de Selección Abierta.

Que el Representante Legal encuentra justificada y conveniente la aplicación de dicha causal, teniendo en cuenta que la ejecución de obra pública demanda el cumplimiento de requisitos más rigurosos, dada la complejidad del proyecto, en cuanto al cumplimiento de las condiciones de capacidad jurídica, técnica y financiera, y que en el registro de proveedores de IMPULSA MAS S.A.S se encuentran inscritos y aceptados un numero plural de proponentes con la capacidad de presentar ofertas que satisfagan las especificaciones del proceso de selección.

Que de conformidad con lo establecido en el manual de contratación en cualquier momento y si así lo decidiere, el ordenador del gasto se puede realizar proceso de selección abierta.

Que se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 523, expedido el 9 de octubre de 2023 por el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías SPGR.

En virtud de lo anterior,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Ordenar la Apertura del Proceso de Selección Abierta No. SGR-SA-004-2023, en los siguientes términos:

Objeto de la Contratación: “RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y ANDENES DE UN TRAMO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 12, REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE UN TRAMO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 12 Y CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO LONGITUDINAL EN UN TRAMO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 13 DEL MUNICIPIO DE MALAGA SANTANDER”.

Modalidad de Contratación: Selección Abierta, causal establecida en el numeral 16.1.3 del Manual de Contratación de IMPULSA MAS S.A.S.

Cronograma del Proceso:

.

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR	NORMA
PUBLICACION DE DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN	03 de noviembre de 2023	**SECOP 2**	**ARTICULO 13 LEY 1150 DE 2007**
INVITACION A PROPONENTES INSCRITOS EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES DE IMPULSA MAS SAS, PARA PRESENTAR OFERTA	03 de noviembre de 2023	Correo electrónico de Proponentes inscritos en el Registro de Proveedores de Impulsa Más S.A.S	Fecha definida por la Entidad.
PLAZO MAXIMO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES O PRESENTAR OBJECIONES A LA ASIGANCIÓN DE RIESGOS Y PARA INSCRIBIRSE COMO PROVEEDOR	07 de noviembre de 2023 a las 10 a.m.	SECOP 2	Fecha definida por la Entidad.
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES Y LAS OBJECIONES A LA ASIGANCIÓN DE RIESGOS.	07 de noviembre a las 8 p.m.	SECOP 2	Fecha definida por la Entidad.
FECHA MÁXIMA PARA PUBLICAR ADENDAS	07 de noviembre a las 8 p.m	SECOP 2	Fecha definida por la Entidad.
PLAZO MAXIMO PARA PRESENTAR OFERTAS	08 de noviembre de 2023 a las 9:00 am	En el lugar indicado en los Términos de Referencia.	Fecha definida por la Entidad.
AUDIENCIA DE APERTURA DE PROPUESTAS	08 de noviembre de 2023 a las 9:30 am	En el lugar indicado en los Términos de Referencia.	Fecha definida por la Entidad.
EVALUACION OBJETIVA DE OFERTAS	08 de noviembre de 2023 a las 4:00 pm	Plataforma SECOP 2	Fecha definida por la Entidad.

ACTIVIDAD	FECHA	LUGAR	NORMA
PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION	08 de noviembre de 2023 a las 4:00 pm	Plataforma SECOP 2	Fecha definida por la Entidad.
TRANSLADO INFORME DE EVALUACION Y PRESENTACION DE OBSERVACIONES	Desde el 08 de noviembre de 2023 , hasta las 4 pm del 09 de noviembre de 2023	Plataforma SECOP 2	Fecha definida por la Entidad.
RESOLUCION DE ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTA, Y RESPUESTA OBSERVACIONES INFORME DE EVALUACION	10 de noviembre a las 9 am	Plataforma SECOP 2	Fecha definida por la Entidad.
FIRMA DEL CONTRATO.	DENTRO DE LOS 2 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RESOLUCION DE ADJUDICACION	Plataforma SECOP 2	Fecha definida por la Entidad.
Entrega de garantías	DENTRO DE LOS 2 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO	Plataforma SECOP 2	Fecha definida por la Entidad.
Aprobación de garantías	DENTRO DE LOS 2 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA ENTREGA DE GARANTIAS	Plataforma SECOP 2	Fecha definida por la Entidad.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal. El gasto que se derive la contratación, se encuentra amparado con la disponibilidad presupuestal descrita a continuación:

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjsagudel	JHON STEVEN AGUDELO LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-630008	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL IMPULSA MAS S.A.S.
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-03-2:10 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	523	**Fecha Registro:**	2023-11-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-630008 EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL IMPULSA MAS S.A.S.				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			
Valor Inicial:	595.300.686,43	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	595.300.686,43	**Saldo x Comprometer:**	595.300.686,43	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	523	**Fecha Registro:**	2023-11-03	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	
VIGENCIA ANTERIOR									
Proviene Vigencia Anterior:		NO	**CDP:**			**Compromiso:**		**Obligación:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO R ECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
03-630008 EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL IMPULSA MAS S.A.S.	00AD-2402-0600-2023-68432-0097 RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y ANDENES EN UN TRAMO DE LA CR 11 ENTRE CLL 11 Y 12 REPOSICIÓN DE REDES DE A Y A SANITARIO DE UN TRAMO DE LA CR 11 ENTRE CLL 11 Y 12 Y CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO EN UN TRAMO DE LA CR 11 ENTRE CLL 11Y 13 MÁLAGA	Nación	AD68432	CSF	2023-11-03				
					Total:	215.695.074,91	0,00	215.695.074,91	215.695.074,91

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjsagudel	JHON STEVEN AGUDELO LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-630008	EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL IMPULSA MAS S.A.S.
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-03-2:10 p. m.	

03-630008 EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL IMPULSA MAS S.A.S.	00IL-2402-0600-2023-68432-0097 RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y ANDENES EN UN TRAMO DE LA CR 11 ENTRE CLL 11 Y 12 REPOSICIÓN DE REDES DE A Y A SANITARIO DE UN TRAMO DE LA CR 11 ENTRE CLL 11 Y 12 Y CONSTRUCCIÓN DE SUMIDERO EN UN TRAMO DE LA CR 11 ENTRE CLL 11Y 13 MÁLAGA	Nación	IL68432	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
					2023-11-03				
					Total:	379.605.611,52	0,00	379.605.611,52	379.605.611,52

Objeto:	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y ANDENES DE UN TRAMO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 11 Y 12

ARTICULO SEGUNDO. - El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición y contra él no procede recurso alguno.

Dado en Quimbaya Quindío a los tres (03) días del mes de noviembre de 2023.

(ORIGINAL FIRMADO)
JHON STEVEN AGUDELO LOPEZ
Representante Legal Tecnofras S.A.S
Gerente IMPULSA + S.A.S

Diego Alonso Ramírez Pineda.