Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5588752
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	10 días de tiempo transcurrido *(23/11/2023 5:56:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	0194-ARC-CBNL06-2023
Objeto del contrato	SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO (INCLUYE ACCESORIOS) DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA JEFATURA DE ESTADO MAYOR NAVAL DE APOYO A LA FUERZA
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	9 días de tiempo transcurrido *(24/11/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	11 días para terminar *(15/12/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	11 días para terminar *(15/12/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/08/2024 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ARMADA NACIONAL BASE NAVAL No. 6 ARC BOGOTA

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ACP Y CIA S.A.S.

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 802022269

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ACP Y CIA S.A.S.	Banco de Bogotá	Corriente	292564259

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOSE PABLO CAMARGO PINILLOS* ***Fecha de aprobación:*** *24/11/2023 11:19:48 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Alejandro Vargas Vargas* ***Fecha de aprobación:*** *24/11/2023 11:48:45 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5588752_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(23/11/2023 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/04/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(23/11/2023 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/12/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(23/11/2023 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/12/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(23/11/2023 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/04/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 5 días de tiempo transcurrido *(28/11/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(27/11/2023 8:25:25 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13045524	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	253.493.788,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	16/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 90 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5588752
Proveedor ACP Y CIA S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones BASE NAVAL Bo. 6 ARC BOGOTA - ZONA INDUSTRIAL PUENTE ARANDA, Carrera 65 No. 14-91
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección BASE NAVAL Bo. 6 ARC BOGOTA - ZONA INDUSTRIAL PUENTE ARANDA, Carrera 65 No. 14-91
Código postal 1111111

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra. 65 No. 14-91 Zona Industrial Puente Aranda	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5588752

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
53.670.745,34	39.079.600,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
		Suministro e Instalación de Aire Acondicionado de 60,000 BTU/H inverter, Refrigerante 410A, EER superior a 2,5, tipo piso-techo, ruido Unidad interior por debajo de 59 dB en velocidad alta, flujo de aire en velocidad alta por encima de 2420 m3/h, Voltaje 220V, incluye obra civil, suministro de cableado desde el tablero de conexión hasta el punto de instalación de la evaporadora y condensadora, incluye tendido eléctrico y en tubería acuerdo la instalada actualmente en el edificio Fortaleza, de igual forma incluye brakers y protección eléctrica en el tablero principal. La condensadora y evaporadora deben ser instaladas con estructura de fijación y pintada acuerdo						

1	40101701	esquema de pintura del edificio, suministro e instalación de tuberías en cobre con aislamiento térmico con espesor que garantice la no condensación en rubatex y protegido con cinta foil, instalación de tuberías de drenaje con dispositivo de evacuación tipo bomba para garantizar el drenaje de condensado desde la evaporadora hasta el punto de conexión determinado para drenaje, incluye adaptación a esta conexión en caso de ser requerida y tendido de tubería de drenaje. Instalación de la Condensadora en el primer piso del edificio Fortaleza con su respectiva estructura de fijación por encima del suelo a 20 cms aprox. y aplicación de esquema de pintura (anticorrosivo y pintura de acabado), instalación de los pasa pared de la tubería de cobre y sistema eléctrico y de los desagues que garantice hermeticidad o estanqueidad. Las condensadoras serán instaladas en el patio o primer piso del Edificio Fortaleza y las tuberías de refrigerantes deberán ir hasta el cuarto piso donde se encuentra la evaporadora (oficina) siendo aproximadamente un total de 40 metros. (Evaporadora color blanco y con control remoto).	2,00	UN	26.835.372,67	19.539.800,00	53.670.745,34	39.079.600,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CARTA DE ACEPTACION.pdf	CARTA DE ACEPTACION.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	39.079.600
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	39.079.600

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	93423	CDP	Generado	54.068.646 COP	54.068.646 COP	15-01-04-000	Editar

Saldo de CDP 54.068.646 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 54.068.646 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 1/11/2023 12:22 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	698923	Presupuestal (CDP)	24/11/2023 12:00 AM	Generado	39.079.000 COP	39.079.000 COP	39.079.000 COP	A-02-01-01-004-003	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 39.079.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 39.079.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 4/12/2023 10:52 AM