## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.5617693 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | Firmado |
| **Fecha de generación del estado** | 2 días de tiempo transcurrido *(1/12/2023 12:32:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | EDOS-OSE-228-2023 |
| **Objeto del contrato** | CONTRATACION DEL ESTUDIO Y DISEÑO DE LAS REDES ELECTRICAS E ILUMINACION SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION CONTRA RAYOS Y SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL CBA A CONSTRUIRSE EN LA FINCA DENOMINADA GUADALCANAL EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA CONFORME A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS CON LA FINCA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO2617 2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS Y LA EMPRESA DE DESA |
| **Tipo de Contrato** | Prestación de servicios |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐ Sí ☑ No |
| **Duración del contrato** | 20 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | * |
| **Fecha de terminación del contrato** | 23/12/2023 12:00 PM * |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☐ Sí ☑ No * |
| **Obligaciones Ambientales** | ☐ Sí ☑ No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐ Sí ☑ No * |
| **Reversión** | ☐ Sí ☑ No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE DOSQUEBRADAS**

COLOMBIA, Dosquebradas

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**Crismaval**

COLOMBIA, Dosquebradas
Número de documento 1088003178

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| Crismaval | Banco BBVA | Ahorros | 0453204448 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *Marín Valencia* ***Fecha de aprobación:*** *1/12/2023 2:27:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Carlos Alberto Henao Osorio* ***Fecha de aprobación:*** *4/12/2023 11:56:57 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:**
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐ Sí ☑ No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

**Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:** Como acordado previamente

**El contrato puede ser prorrogado** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 19 días para terminar *(23/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 22/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

☑ Calidad del servicio

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 19 días para terminar *(23/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 22/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☐Sí ☑No

**Fecha límite para entrega de garantías:** - Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(1/12/2023 2:26:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.13093335 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 1.539.800,00 COP | SEGUROS MUNDIAL | 20/06/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 30 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.5617693
**Proveedor** Crismaval
**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| | Descripción | Nombre | |
|---|---|---|---|
| ☐ | 1.NECESIDAD.pdf | 1.NECESIDAD.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | 2.SOLICITUD CDP.pdf | 2.SOLICITUD CDP.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | 3.CDP.pdf | 3.CDP.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | 5.PAA (1).pdf | 5.PAA (1).pdf | Descargar Detalle |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | 5.PAA.pdf | 5.PAA.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | 9.ESTUDIOS PREVIOS.pdf | 9.ESTUDIOS PREVIOS.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | 10. REGISTRO PROVEEDORES.pdf | 10. REGISTRO PROVEEDORES.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | 10.PRESUPUESTO CONSULTORIA (2).pdf | 10.PRESUPUESTO CONSULTORIA (2).pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | 10.PRESUPUESTO CONSULTORIA 3.pdf | 10.PRESUPUESTO CONSULTORIA 3.pdf | Descargar Detalle |
| ☐ | 10.PRESUPUESTO CONSULTORIA.pdf | 10.PRESUPUESTO CONSULTORIA.pdf | Descargar Detalle |

Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** CALLE 50 No. 14-56 BARRIO LOS NARANJOS
**Ubicación** CO-RIS-66170 - Dosquebradas
**País** COLOMBIA
**Departamento** Risaralda
**Municipio** Dosquebradas
**Dirección** CALLE 50 No. 14-56 BARRIO LOS NARANJOS
**Código postal** 661001

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | CALLE 50 No. 14-56 BARRIO LOS NARANJOS | COLOMBIA > Risaralda > Dosquebradas |

**1** CO1.PCCNTR.5617693

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
7.699.000,00

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72111001 | CONTRATACION DEL ESTUDIO Y DISEÑO DE LAS REDES ELECTRICAS E ILUMINACION SISTEMA DE ILUMINACION DE EMERGENCIA SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION CONTRA RAYOS Y SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL CBA A CONSTRUIRSE EN LA FINCA DENOMINADA GUADALCANAL EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA CONFORME A LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS CON LA FINCA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO2617 2022 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS Y LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE DOSQUEBRADAS | 1,00 | UN | 7.699.000,00 | 7.699.000,00 | 7.699.000,00 |

Documentos del contrato

| | Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|---|
| ☐ | DOCUMENTOS CONTRATISTA.zip | DOCUMENTOS CONTRATISTA.zip | (detalle) |
| ☐ | Orden de Servicios 228-2023.pdf | Orden de Servicios 228-2023.pdf | (detalle) |

Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Carlos Alberto Henao O | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 10102159 | Guardar y notificar |
| Supervisor | Carlos Alberto Henao O | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento | 10102159 | Guardar y notificar |

Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | Carlos Alberto Henao Osorio | 4/12/2023 11:56:59 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Carlos Alberto Henao Osorio |
| Supervisor | Carlos Alberto Henao Osorio | 4/12/2023 11:56:59 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Carlos Alberto Henao Osorio |

Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la**

**Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

| Fuente de los recursos: | Valor |
|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 0 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |
| **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 0 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 7.699.000 |
| **Total** | 7.699.000 |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☐ Sí ☑ No

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 548-2023 | CDP | No validado | 7.699.000 COP | 7.699.000 COP | 23-20-20-20-08 | Editar |

**Saldo de CDP**
**Saldo de vigencias futuras**
**Saldo total a comprometer** 7.699.000 COP
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -

Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | | |

**Saldo de compromisos CDP**
**Saldo de compromisos AVF**
**Saldo total comprometido**
**Última consulta a SIIF**
**Fecha de consulta SIIF** -