Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5625726
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 hora de tiempo transcurrido *(4/12/2023 10:48:14 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	SAMC-009-2023
Objeto del contrato	EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSIÓN BPIN 2023763180072 "ANUAR ESFUERZOS TECNICOS Y RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZAR ACCIONES DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD HIDRAULICA EN EL CAUCE DEL RIOS GUABAS SECTOR LA ESMERALDA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARI DEPARTAMENTE DEL VALLE DEL CAUCA
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	23 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	23/12/2023 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA DE GUACARI2

COLOMBIA, Guacarí

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PROARQUI CONSTRUCCIONES SAS

COLOMBIA, Guadalajara De Buga
Número de documento 901487700

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PROARQUI CONSTRUCCIONES SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *PROARQUI CONTRUCCIONES SAS* ***Fecha de aprobación:*** *4/12/2023 12:13:13 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Oscar Hernan Sanclemente Toro* ***Fecha de aprobación:*** *4/12/2023 12:22:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora para terminar *(4/12/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora para terminar *(4/12/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 hora para terminar *(4/12/2023 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 1 día para terminar *(6/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13111911	Seriedad de la oferta	-	14.720.860,40 COP	-	30/03/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5625726
Proveedor PROARQUI CONSTRUCCIONES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	CDP Y PROYECTO .pdf	CDP Y PROYECTO .pdf	Descargar	Detalle
☐	COMPLEMENTO DEL CONTRATO (3).pdf	COMPLEMENTO DEL CONTRATO (3).pdf	Descargar	Detalle
☐	Resolucion adjudicacion.pdf	Resolucion adjudicacion.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 4 No. 8-16 Barrio Central
Ubicación CO-VAC-76318 - Guacarí
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Guacarí
Dirección Calle 4 No. 8-16 Barrio Central
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 4 No. 8-16 Barrio Central	COLOMBIA > Valle del Cauca > Guacarí

1 CO1.PCCNTR.5625726

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							0,00	146.713.373,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141206	valor total del contrato	1,00	UN		146.713.373,00	0,00	146.713.373,00
1	78111800	VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR	1,00	UN		0,00	0,00	0,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	COMPLEMENTO DEL CONTRATO (3).pdf	COMPLEMENTO DEL CONTRATO (3).pdf	(detalle)
☐	Resolucion adjudicacion.pdf	Resolucion adjudicacion.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Oscar Hernan Sanclem	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	2571662	Guardar y notificar
Supervisor	luisa constanza orozco	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52775378	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Oscar Hernan Sanclemente Toro	4/12/2023 12:22:06 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Oscar Hernan Sanclemente Toro
Supervisor	luisa constanza orozco orjuela	4/12/2023 12:22:06 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Oscar Hernan Sanclemente Toro

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	146.713.373
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	146.713.373

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	0000837	CDP	No validado	147.208.604 COP	146.713.373 COP	00-00-000	Editar

Saldo de CDP: 147.208.604 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 146.713.373 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP: 0 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido:
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -