Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5581193
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(22/11/2023 12:42:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5581193
Objeto del contrato	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE KIT´S QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD Y PERTINENCIA DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL Y APOYAR LA FORMACIÓN EN LOS CONTEXTOS RURALES DEL CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA DE LA REGIONAL ANTIOQUIA Y PARA LA REGIONAL CHOCÓ QUE EJECUTAN LAS METAS DE CAMPESENA - LOTE 1 TICS
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	3 días de tiempo transcurrido *(1/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	5 días para terminar *(10/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	6 días para terminar *(11/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	10/06/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL ANTIOQUIA CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES LA SALADA

COLOMBIA, Caldas

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INGFRACOL S.A.S

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 900381761

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGFRACOL S.A.S	DAVIVIENDA	Corriente	099169999663

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Alejandro Giraldo Villegas* ***Fecha de aprobación:*** *24/11/2023 8:54:19 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Luis John Farley Cardona* ***Fecha de aprobación:*** *24/11/2023 11:56:32 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5581193_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Calidad del servicio
- ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(27/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(1/12/2023 10:11:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
EL DOCUMENTO EXPLICATIVO DE LAS GARANTÍAS.pdf	-	EL DOCUMENTO EXPLICATIVO DE LAS GARANTÍAS.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13090623	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	71.986.809,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO	10/06/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	En aprobación	Detalle
CO1.WRT.13070359	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	71.986.809,60 COP	SEGUROS DEL ESTADO	10/06/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.13017721	Seriedad de la oferta	-	34.900.813,00 COP	-	7/04/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5581193
Proveedor INGFRACOL S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	ANEXO AL CONTRATO LOTE 1.pdf	ANEXO AL CONTRATO LOTE 1.pdf	Descargar	Detalle
☐	DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR LOTE 1.pdf	DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR LOTE 1.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Kilometro 6 Via Pintada
Ubicación CO-ANT-05129 - Caldas
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Caldas
Dirección Kilometro 6 Via Pintada
Código postal 055447

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KM 6 VÍA LA PINTADA	COLOMBIA > Antioquia > Caldas

1 CO1.PCONTR.5581193

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							119.978.190,00	119.978.016,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		60101700	Contratar la adquisición de kit´s que permitan mejorar la calidad y pertinencia del servicio de Formación Profesional Integral y apoyar la formación en los contextos rurales del Centro de los Recursos Naturales Renovables La Salada de la Regional Antioquia y para la Regional Chocó que ejecutan las metas de CAMPESENA LOTE 1 TICS	6,00	UN	19.996.365,00	19.996.336,00	119.978.190,00	119.978.016,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO AL CONTRATO LOTE 1.pdf	ANEXO AL CONTRATO LOTE 1.pdf	(detalle)
DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR LOTE 1.pdf	DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR LOTE 1.pdf	(detalle)
Cedula REPRESENTANTE LEGAL INGFRACOL SAS.pdf	Cedula REPRESENTANTE LEGAL INGFRACOL SAS.pdf	(detalle)
CAMARA 6-11-2023.pdf	CAMARA 6-11-2023.pdf	(detalle)
Certificacion Bancaria Davivienda.pdf	Certificacion Bancaria Davivienda.pdf	(detalle)
RUT 2023 QR.pdf	RUT 2023 QR.pdf	(detalle)
LOTE 1. OFERTA ECONOMICA TICS.xlsx	LOTE 1. OFERTA ECONOMICA TICS.xlsx	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Luis John Farley Cardor	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	70072863	Guardar y notificar
Supervisor	MARIA DAMARIS AGUD	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43725027	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Luis John Farley Cardor	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	70072863	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Luis John Farley Cardona	10 días de tiempo transcurrido *(24/11/2023 11:56:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Luis John Farley Cardona
Supervisor	MARIA DAMARIS AGUDELO BERRIO	10 días de tiempo transcurrido *(24/11/2023 11:56:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Luis John Farley Cardona
Ordenador del pago	Luis John Farley Cardona	10 días de tiempo transcurrido *(24/11/2023 11:56:33 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Luis John Farley Cardona

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	119.978.016
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	119.978.016

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-005-910110

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	23023	CDP	No validado	350.000.000 COP	119.978.016 COP	36-02-00-005-910110	Editar

Saldo de CDP: 350.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer 119.978.016 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 23/10/2023 3:59 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	352723	Presupuestal (CDP)	-	No validado	119.978.016 COP	119.978.016 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 119.978.016 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 119.978.016 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -