# INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

## SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA
### DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROCESOS SELECTIVOS

## LICITACIÓN PÚBLICA
## IDU-LP-SGI-024-2019

**ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C..**

**DOCUMENTO DE EVALUACIÓN FINAL**

**BOGOTÁ D.C.**

**DICIEMBRE 2019**

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

V2 - 201908121746

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
INSTITUTO
DESARROLLO URBANO

**LICITACIÓN PÚBLICA**

**IDU-LP-SGI-024-2019**

**ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C..**

**CUADRO No. 1 - RESUMEN DE EVALUACIÓN - FINAL**

ÓN PÚBLICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO OFICIAL PARA EL PRESENTE CONCURSO DE MÉRITOS: | **$** | **52,537,649,665.00** | 63,442.38 SMMLV |
| PLAZO DEL CONTRATO = | | VEINTITRÉS(23) MESES | |

| | PROPONENTE | REQUISITOS HABILITANTES | | | FACTORES DE EVALUACIÓN Y ESCOGENCIA PARA LA PROPUESTA TÉCNICA | | | | | PUNTAJE TOTAL MAX. | ORDEN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EVALUACIÓN JURÍDICA | EVALUACIÓN FINANCIERA | EXPERIENCIA ACREDITADA | PROPUESTA ECONÓMICA | | CALIDAD | Vinculación de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados. | PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL | | | |
| | | HÁBIL | HÁBIL | HÁBIL | VALOR BÁSICO DE LA PROPUESTA | TOTAL | | | | | | |
| | | NO HÁBIL | NO HÁBIL | NO HÁBIL | | | | | | | | |
| | | RECHAZADO | RECHAZADO | RECHAZADO | 70 | 70 | 19 | 1 | 10 | 100 | | |
| 1 | CONSORCIO GAMA – GALAN – PA | HÁBIL | HÁBIL | HÁBIL | PENDIENTE | PENDIENTE | 19 | 1 | 10 | 30.0000000 | 1 | |
| 2 | CONSORCIO AUTOPISTA NORTE | HÁBIL | HÁBIL | HÁBIL | PENDIENTE | PENDIENTE | 19 | 1 | 10 | 30.0000000 | 1 | |
| 3 | CONSORCIO CICLORUTAS BHB | HÁBIL | HÁBIL | HÁBIL | PENDIENTE | PENDIENTE | 19 | 1 | 10 | 30.0000000 | 1 | |

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

**LICITACIÓN PÚBLICA**
**IDU-LP-SGI-024-2019**

**ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 89 Y LA CALLE 126B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C..**

**CUADRO No. 2 - EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (FINAL)**

| No. | PROPONENTE | EXPERIENCIA HABILITANTE ACREDITADA DEL PROPONENTE | | | | | | | | | | | En el caso de consorcios o uniones temporales | | | | | | | | | | | | CRITERIO DE ADMISIBILIDAD CONDICIONES DE EXPERIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | INTEGRANTE No. 1 | | | | INTEGRANTE No. 2 | | | | INTEGRANTE No. 3 | | | | | |
| | | CONTRATOS RELACIONADOS Mail Cámara de fecha 20-nov-2019 | Nº DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O REHABILITACION O MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO QUE HAGAN PARTE DEL SUBSISTEMA VIAL, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS POR LO MENOS UNO (1) DE LOS CONTRATOS MEDIANTE LOS CUALES SE ACREDITA LA EXPERIENCIA SOLICITADA, DEBERÁ DEMOSTRAR LA EJECUCIÓN DE REDES SUBTERRANEAS DE SERVICIOS PÚBLICOS. | TOTAL EN SMMLV DE LOS CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO ALCANZADO | CUMPLE NO CUMPLE MINIMO DE SMMLV | NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA ESPERIENCIA EN ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO QUE HAGAN PARTE DEL SUBSISTEMA VIAL, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS. | NÚMERO DE ESTOS CONTRATOS QUE CUMPLEN CON: Por lo menos uno (1) de los contratos mediante los cuales se acredita la experiencia solicitada, deberá demostrar la ejecución de redes subterráneas de servicios públicos. (consultoría) | NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUMPLEN CON LA ESPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO QUE HAGAN PARTE DEL SUBSISTEMA VIAL, ADICIONALMENTE SE TENDRÁN EN CUENTA PLAZOLETAS | NÚMERO DE ESTOS CONTRATOS QUE CUMPLEN CON: Por lo menos uno (1) de los contratos mediante los cuales se acredita la experiencia solicitada, deberá demostrar la ejecución de redes subterráneas de servicios públicos. (obra) | CUMPLE NO CUMPLE CON EL CONJUTO DE LAS EXPERIENCIAS SOLICITADAS | PARTICIPACIÓN | TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS | Aporta experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE | PARTICIPACIÓN | TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS | Aporta experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE | PARTICIPACIÓN | TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS | PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALCANZADO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS VÁLIDOS | Aporta experiencia de por lo menos el 50% de la experiencia requerida CUMPLE NO CUMPLE | HÁBIL NO HÁBIL | |
| 1 | CONSORCIO GAMA – GALAN – PA | 4 | 4 | Contrato de orden No.1 , 2 ,3 y 4 | 79,240.71 | 124.902% | CUMPLE | 2 | 2 | 4 | 3 | CUMPLE | 40.00% | 6,308.64 | 8.29% | NO CUMPLE | 35.00% | 0.00 | 0.00% | NO CUMPLE | 25.00% | 72,932.07 | 95.80% | CUMPLE | HÁBIL | |
| 2 | CONSORCIO AUTOPISTA NORTE | 4 | 4 | Contrato de orden No.1 , 2 ,3 y 4 | 193,946.90 | 305.706% | CUMPLE | 1 | 4 | 1 | 4 | CUMPLE | 65.00% | 188,961.08 | 248.21% | CUMPLE | 25.00% | 0.00 | 0.00% | NO CUMPLE | 10.00% | 4,985.82 | 6.55% | NO CUMPLE | HÁBIL | |
| 3 | CONSORCIO CICLORUTAS BHB | 6 | 6 | Contrato de orden No.1 ,2 ,3 ,4,5 y 6 | 164,914.39 | 259.944% | CUMPLE | 1 | 6 | 1 | 6 | CUMPLE | 25.00% | 83,291.51 | 87.52% | CUMPLE | 25.00% | 1,435.77 | 1.51% | NO CUMPLE | 50.00% | 80,187.12 | 84.26% | CUMPLE | HÁBIL | |

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

**LICITACIÓN PÚBLICA**
**IDU-LP-SGI-024-2019**
**ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C..**

**CUADRO NO. 3 - TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO PARA DICIEMBRE 11 DE 2019**

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

**LICITACIÓN PÚBLICA**
**IDU-LP-SGI-024-2019**

**ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C..**

**CUADRO No. 4 - VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL - FINAL**

ÓN PÚBLICA

| | | |
|---|---|---|
| **TRM PARA DICIEMBRE 11 DE 2019 =** | PENDIENTE | |
| **PARTE DECIMAL =** | PENDIENTE | |
| **ALTERNATIVA DE EVALUACIÓN =** | **PENDIENTE** | **PENDIENTE** |
| **PROPUESTAS HÁBILES =** | **3** | |
| **INCLUSIÓN DEL P.O. =** | **N/A** | |

**VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL =** **52,537,649,665.00**

| | **PROPONENTE** | **EVALUACION ECONÓMICA** | | | **TOTAL** | **OBSERVACIONES** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PROPUESTO** | **CORREGIDO** | **CORREGIDO HABILES** | **PUNTAJE MAXIMO** | |
| | | | | | **70** | |
| 1 | CONSORCIO GAMA – GALAN – PA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PENDIENTE | |
| 2 | CONSORCIO AUTOPISTA NORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PENDIENTE | |
| 3 | CONSORCIO CICLORUTAS BHB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PENDIENTE | |

| | | |
|---|---|---|
| | PRESUPUESTO OFICIAL 1 | |
| | PRESUPUESTO OFICIAL 2 | |
| | PRESUPUESTO OFICIAL 3 | |
| | PRESUPUESTO OFICIAL 4 | |
| | | |
| | **MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO** | **FALSO** |
| | INMEDIATO INFERIOR A LA MEDIANA | **FALSO** |
| | **MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL** | **FALSO** |
| | **MEDIA ARITMÉTICA ALTA** | **FALSO** |
| | **MEDIA ARITMÉTICA BAJA** | **FALSO** |
| | **MENOR VALOR** | **FALSO** |

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

**LICITACIÓN PÚBLICA**
**IDU-LP-SGI-024-2019**

**ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C..**

**CUADRO No. 9 - EVALUACIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD OFERTADO POR EL PROPONENTE EN OBRA (FINAL)**

| | **Proponente** | DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA<br>“, manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el compromiso de utilizar en la obra maquinaria con una edad menor a veinte (20) años, según su función. En caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de repotenciación de la maquinaria. | | **PUNTAJE MÁXIMO** | **OBSERVACIONES (folio - observación)** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ***SI / NO** | **19** | **19** | |
| 1 | CONSORCIO GAMA – GALAN – PA | SI | 19 | 19 | |
| 2 | CONSORCIO AUTOPISTA NORTE | SI | 19 | 19 | |
| 3 | CONSORCIO CICLORUTAS BHB | SI | 19 | 19 | |

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C.
Instituto DESARROLLO URBANO

**LICITACIÓN PÚBLICA**
**IDU-LP-SGI-024-2019**

**ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C..**

**CUADRO No. 11 - VINCULACIÓN DE PERSONAL EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN FUNCIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS (FINAL)**

| No. | PROPONENTE | EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PUNTAJE MÁXIMO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | El proponente individual | En el caso de consorcios o uniones temporales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | INTEGRANTE No. 1 | | | | | INTEGRANTE No. 2 | | | | | INTEGRANTE No. 3 | | | | | | |
| | | TOTAL EN SMMLV DE LOS CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA | No DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN | Tipo de Proponente | ¿Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018)<br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | PARTICIPACIÓN | TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS | PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA | Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida<br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | ¿Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018)<br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | PARTICIPACIÓN | TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS | PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA | Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida<br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | ¿Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018)<br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | PARTICIPACIÓN | TOTAL SMMLV DE CONTRATOS APORTADOS | PORCENTAJE DE LA EXPERIENCIA APORTADA CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA EXIGIDA EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE CONTRATOS TENIDOS EN CUENTA | Aporta por lo menos el 40% de la experiencia exigida<br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | ¿Cumple con la cantidad de empleados en condición de discapacidad en función del número total de empleados (Decreto 392 de 2018)<br>CUMPLE<br>NO CUMPLE | 1 | |
| 1 | CONSORCIO GAMA – GALAN – PA | 79,240.71 | 4.00 | Plural | | 40.00% | 6,308.64 | 8.287% | NO CUMPLE | CUMPLE | 35.00% | 0.00 | 0.000% | NO CUMPLE | CUMPLE | 25.00% | 72,932.07 | 95.798% | CUMPLE | CUMPLE | 1.00 | |
| 2 | CONSORCIO AUTOPISTA NORTE | 193,946.90 | 4.00 | Plural | | 65.00% | 188,961.08 | 248.206% | CUMPLE | CUMPLE | 25.00% | 0.00 | 0.000% | NO CUMPLE | NO CUMPLE | 10.00% | 4,985.82 | 6.549% | NO CUMPLE | NO CUMPLE | 1.00 | |
| 3 | CONSORCIO CICLORUTAS BHB | 164,914.39 | 6.00 | Plural | | 25.00% | 83,291.51 | 87.525% | CUMPLE | CUMPLE | 25.00% | 1,435.77 | 1.509% | NO CUMPLE | CUMPLE | 50.00% | 80,187.12 | 84.262% | CUMPLE | NO CUMPLE | 1.00 | |

**ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CICLORUTAS DEL COSTADO ORIENTAL DE LA AUTOPISTA NORTE ENTRE LA CALLE 80 Y LA CALLE 128B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C..**

**CUADRO No. 12 - FACTORES DE DESEMPATE (FINAL)**

| Proponente No. | Proponente Nombre | Consorciado | Participación | SMMLV acreditados por el proponente individual o por el integrante del proponente plural | SMMLV totales acreditados por el proponente | % de los SMMLV acreditados por el integrante del proponente plural | Aporta condición de MYPIME<br><br>SI / NO | El proponente individual aporta condición de MYPIME<br><br>El integrante del proponente plural que la condición de MYPIME aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente | Aporta condición de Discapacitados<br><br>SI / NO | El proponente individual aporta condición de DISCAPACITADOS<br><br>El integrante del proponente plural que la condición de DISCAPACITADOS aporta el 25% o más de la experiencia y participa en el 25% o más dentro del proponente | Reciprocidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | CONSORCIO GAMA – GALAN – PA | GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. | 40.00% | 6,308.64 | 79,240.71 | 7.96% | SI | NO CUMPLE | SI | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 01.02 | CONSORCIO GAMA – GALAN – PA | PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA | 35.00% | 0.00 | 79,240.71 | 0.00% | SI | NO CUMPLE | SI | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 01.03 | CONSORCIO GAMA – GALAN – PA | JOSE GUILLERMO GALÁN GÓMEZ | 25.00% | 72,932.07 | 79,240.71 | 92.04% | SI | CUMPLE | SI | CUMPLE | CUMPLE |
| 02.01 | CONSORCIO AUTOPISTA NORTE | OHL INFRAESTRUCTURAS SAS | 65.00% | 188,961.08 | 193,946.90 | 97.43% | SI | CUMPLE | SI | CUMPLE | CUMPLE |
| 02.02 | CONSORCIO AUTOPISTA NORTE | ALCA INGENIERIA SAS | 25.00% | 0.00 | 193,946.90 | 0.00% | SI | NO CUMPLE | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 02.03 | CONSORCIO AUTOPISTA NORTE | FAWCETTSAS | 10.00% | 4,985.82 | 193,946.90 | 2.57% | SI | NO CUMPLE | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 03.01 | CONSORCIO CICLORUTAS BHB | BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ | 25.00% | 83,291.51 | 164,914.39 | 50.51% | NO | NO CUMPLE | SI | CUMPLE | CUMPLE |
| 03.02 | CONSORCIO CICLORUTAS BHB | BOL INGENIEROS ARQUITECTOS S.A. | 25.00% | 1,435.77 | 164,914.39 | 0.87% | SI | NO CUMPLE | SI | NO CUMPLE | CUMPLE |
| 03.03 | CONSORCIO CICLORUTAS BHB | HB ESTRUCTURAS METALICAS SA | 50.00% | 80,187.12 | 164,914.39 | 48.62% | NO | NO CUMPLE | NO | NO CUMPLE | CUMPLE |

eof