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1. FECHA DE ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO:
(DD/MM/AAAA)

15 de noviembre de 2023 

2. NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE DILIGENCIA EL
ESTUDIO PREVIO :

Sonia Ethel Durán 

3. DEPENDENCIA SOLICITANTE: Vicerrectoría de Investigación y Extensión 

4. TIPO DE CONTRATO: Prestación De Servicios Profesionales 

5. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES  No. Versión 019 

6. DESCRIPCIÓN DE LA
NECESIDAD:

La Institución Universitaria de Barranquilla - IUB, es un Establecimiento Público de Educación Superior, 
comprometido con la formación de personas autónomas, creativas, emprendedoras, éticas, responsables y 
con una visión sustentable, en un modelo de formación basada en competencias que responde a las 
necesidades del entorno en un contexto globalizado.  

Que la Ley 1150 de 2007, artículo 2 numeral 4 literal h consagra que “la modalidad de selección de contratación 
directa solamente procederá en los siguientes casos: h) Para la prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas 
personas naturales”.   

Que el Decreto No. 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.4.9., consagra: “Las entidades estatales pueden 
contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y 
cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se 
trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual 
el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión 
corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del 
cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, así como los relacionados con actividades operativas, 
logísticas, o asistenciales”.  

Que la Vicerrectoría de Extensión e Investigación es la dependencia que se encarga de orientar la proyección 
de fortalezas y capacidades institucionales, así como la gestión de las relaciones con la sociedad, el sector 
productivo y comunidades académicas para dar respuesta a las necesidades del entorno. 

Que el Plan de Desarrollo de la Institución Universitaria de Barranquilla – IUB  en el eje de Formación Integral 
con Pertinencia y Calidad  y en su PROYECTO 1.11. Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales a 
nivel local, regional y nacional a través de la presentación de proyectos que permitan la ejecución de acciones 
identificadas, contempla la generación de proyectos y/o propuestas formulados anualmente para el 
fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales a nivel local, regional y nacional. 

Que se ha identificado la ausencia de mecanismos y herramientas de recolección de información para la 
formulación y estructuración de proyectos de desarrollo de escala regional, lo que resulta en una baja 
capacidad de gestión de recursos para la financiación de las necesidades urgentes de la región. 

Que se hace necesario crear los mecanismos que permitan recaudar información para así definir y priorizar 
los proyectos de intervención para atender las necesidades más urgentes y gestionarlos los proyectos 
regionales la agenda gubernamental local, departamental y nacional. 

En este sentido, la Institución Universitaria de Barranquilla - IUB, participará en la creación de herramientas 
para la recolección y manejo de información e indicadores, así como en la formulación, estructuración y gestión 
de proyectos con la participación de aliados en el sector privado, público y sociedad civil, que permitan el 
fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales a nivel regional. 

Que la Vicerrectoría de Extensión e Investigación es la dependencia que se encarga de dirigir los planes, 
programas y proyectos de cooperación y relaciones internacionales, investigación y extensión académica de 
la Institución, para ello se requiere la contratación de un profesional, con el fin de prestar servicios profesionales 
para el apoyo de procesos administrativos y de gestión a los proyectos e iniciativas institucionales para el 
fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales a nivel regional de la Institución Universitaria de 
Barranquilla-IUB. 

7. NIVEL DEL CLASIFICADOR
DE BIENES Y SERVICIOS:

CLASIFICACIÓN 
UNSPSC 

SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

F. Servicios

80000000 

Servicios de 
Gestión, Servicios 
Profesionales de 

Empresa y 
Servicios 

Administrativos 

80160000 
Servicios de 

administración 
de empresas 

80161500 

Servicios de 
apoyo gerencial 

80161501 

Servicios 
secretariales o 

de administración 
de oficinas 
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8. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO
A CONTRATAR, SUS
ESPECIFICACIONES E
IDENTIFICACIÓN DEL
CONTRATO A CELEBRAR:

OBJETO DEL CONTRATO: 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA - IUB 

Se requiere la contratación de un abogado con tarjeta profesional vigente, con el fin de brindar soporte jurídico 
a los proyectos e iniciativas institucionales para el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales a nivel 
regional de la Institución Universitaria de Barranquilla-IUB. 

*Tener en cuenta en los casos reglamentados por la Ley requerir tarjeta profesional.

9. VALOR ESTIMADO DEL
CONTRATO , SU
JUSTIFICACIÓN y FORMA DE
PAGO:

VALOR ESTIMADO 
DEL CONTRATO 

Cuatro millones quinientos quince mil trescientos cincuenta y un pesos moneda legal 
vigente ($ 4,515,351) 

ESTIMACIÓN DEL 
PRESUPUESTO 
OFICIAL 

Se realizó el análisis económico del sector, teniendo en cuenta los valores históricos 
pagados para la realización del objeto contractual. 

FORMA DE PAGO 

La Institución Universitaria de Barranquilla pagará al CONTRATISTA la suma 
estipulada de la siguiente manera:  

(1) Un pago por valor de  cuatro millones quinientos quince mil trescientos cincuenta
y un pesos moneda legal vigente ($ 4,515,351).

previa certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, 
acreditar el pago de aportes a seguridad social (salud, pensiones y riesgos 
laborales) y presentación de la factura o cuenta de cobro. 

10. CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL:

230852 del 09 de noviembre del 2023 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO:

El futuro contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el 20 de diciembre del 2023, a partir de la suscripción 
del acta de inicio, y una vez cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el 
artículo 41 de la ley 80 de 1993. 

12. VIGENCIA DEL CONTRATO: No aplica. 

13. LUGAR DE EJECUCIÓN
DEL CONTRATO:

La ejecución del contrato será en la sede Barranquilla y Soledad, conforme a la necesidad del servicio, así 
mismo, el contratista podrá prestar su servicio con apoyo de las tecnologías de la información y la 
comunicación previo acuerdo con el supervisor del contrato. 

14. OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA:

Además de las condiciones técnicas mínimas exigidas del numeral No. 8 del presente estudio previo deberá 
cumplir con lo siguiente:1. Realizar investigaciones jurídicas sobre temas relevantes para el proyecto, de 
acuerdo a solicitudes.  

2. Analizar leyes, reglamentos y normativas relacionadas con el desarrollo regional en la Región
Caribe.

3. Identificar viabilidad jurídicas y legales de las iniciativas del proyecto y proporcionar
recomendaciones para superarlos.

4. Brindar asesoría legal a los responsables del proyecto y a las entidades involucradas.

5. Interpretar y aplicar la legislación vigente en el contexto del proyecto.

6. Evaluar los riesgos legales y sugerir estrategias para mitigarlos.

7. Preparar documentos, informes, contratos, convenios, acuerdos y otros documentos legales
necesarios para el desarrollo del proyecto.

8. Presentar informe mensual dirigido al supervisor del contrato, en donde se consignen las diferentes
actividades realizadas en la ejecución del objeto contractual.

9. Participar en reuniones y mesas de trabajo para facilitar el diálogo entre las partes interesadas.

10. Presentar la cuenta de cobro.

11. Asistir a las reuniones que convoque el supervisor del contrato.

12. Cumplir de buena fe con el objeto del contrato.

13. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.

14. Encontrarse al día en el pago de los aportes de seguridad social durante la ejecución del contrato.

15. Realizar la legalización del contrato dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del mismo.

16. Realizarse los exámenes médicos ocupacionales que exige la Ley.

17. Las demás obligaciones que por la ley y la naturaleza del Contrato le correspondan.
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15. OBLIGACIONES DE LA IUB: 

1. Cancelar el valor del Contrato en la forma y términos establecidos en los Datos del Contrato.  

2. Permitir el desarrollo y ejecución del Contrato por parte del CONTRATISTA.  

3. Designar un funcionario para que ejerza la Supervisión en la ejecución de las obligaciones del 
CONTRATISTA en los términos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.  

4. Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de sus 
obligaciones contractuales.  

5. Obrar de buena fe en el desarrollo del Contrato. 

16.   FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
DE LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN: 

Contratación directa de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 2 Sección 1 subsección 4 artículo 2.2.1.2.1.4.9. 
del Decreto 1082 de 2015.  

Teniendo en cuenta el objeto a contratar, y lo establecido en el literal h del numeral 4 del artículo 2 Ley 1150 
de 2007, la modalidad de selección para la escogencia del contratista será la de contratación directa en 
concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015. 

17. SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO:  

Nombre del funcionario: Sonia Ethel Durán 

Identificación del funcionario: C.C. 1042471019 

Cargo: Vicerrectora de Investigación y Extensión 

Dependencia: Vicerrectoría de Investigación y Extensión 

18.    NECESIDAD DE CONTAR 
CON INTERVENTORÍA  
CUANDO LOS CONTRATOS 
SUPEREN LA MENOR 
CUANTÍA: 

No aplica. 

 19.  LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO: 

El presente Contrato será liquidado de común acuerdo por las partes, en la forma que lo establece la Ley 1150 
de 2007. Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación, o las partes no llegan a un acuerdo sobre el 
contenido de la misma, se practicará la liquidación unilateral por IUB, en los términos establecidos en ley. 

De conformidad con inciso final del artículo 217 del Decreto 019 de 2012, el cual modifica el artículo 60 de la 
ley 80 de 1993, para los contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión no será 
obligatoria su liquidación. En caso que se requiera, se practicará de acuerdo a los términos establecidos en la 
Ley. 

CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

REQUISITOS HABILITANTES.  

20.   CAPACIDAD JURÍDICA: 

1. Carta de presentación de la propuesta por el contratista 

2. Copia de Cédula de Ciudadanía 

3. Hoja de vida de la función Pública SIGEP II 

4. Diploma de Bachiller 

4.1 Diplomas Pregrados Y Otros 

4.2 Copia de la Tarjeta Profesional, cuando su profesión aplique 

5. Copia Registro Único Tributario RUT 

6. Antecedentes Judiciales - Policía   

7. Antecedentes Fiscales Persona Natural – Contraloría 

8. Antecedentes Disciplinarios Persona Natural - Procuraduría 

9. Certificado de Medidas Correctivas de la Policía Nacional 

10. Consulta de Inhabilidades por Delitos Sexuales 

11. Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM 

12. Certificación de experiencia laboral 

13. Declaración de Bienes y Renta del último año 

14. Certificado Afiliación a un Entidad Prestadora Salud - EPS 

15. Certificado Afiliación a un Fondo de Pensiones – AFP 

16. Exámenes médicos ocupacionales vigentes 
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21.   EXPERIENCIA: 

Se requiere la contratación de un abogado con tarjeta profesional vigente, con el fin de brindar soporte 
jurídico a los proyectos e iniciativas institucionales para el fortalecimiento de las relaciones 
interinstitucionales a nivel regional de la Institución Universitaria de Barranquilla-IUB. 

*Tener en cuenta en los casos reglamentados por la Ley requerir tarjeta profesional. 

22.   CAPACIDAD FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL: 

No aplica . 

23. OTROS REQUISITOS 
HABILITANTES: 

No aplica. 

24. FACTORES DE 
EVALUACIÓN: 

Los factores de evaluación para el presente proceso son: 

Idoneidad y experiencia 

25. REGLAS DE DESEMPATE 
DE OFERTAS: 

No aplica 

26. ANÁLISIS DE RIESGOS Y 
FORMA DE MITIGARLO: 

Ver Anexo A. Matriz de Riegos.  

27. ANÁLISIS DE 
EXIGENCIAS DE 
GARANTÍAS 
DESTINADAS A 
AMPARAR LOS 
PERJUICIOS DE 
NATURALEZA 
CONTRACTUAL O 
EXTRACONTRACTUAL, 
DERIVADOS DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
OFRECIMIENTO O DEL 
CONTRATO, ASÍ COMO 
LA PERTINENCIA 
DIVISIÓN DE LAS 
MISMAS: 

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015 establece: “No obligatoriedad de 
garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende 
los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas 
o no debe estar en los estudios y documentos previos”. En este sentido, conforme a la forma de pago del 
presente contrato al ser posterior a la prestación del servicio, no existe riesgo de detrimento patrimonial, por 
tanto, no es requisito la exigencia de amparo de riesgos. 

28. SOMETIMIENTO A UN 
ACUERDO COMERCIAL: 

No Aplica. 

29. CONSTANCIA DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
DEBER DE ANÁLISIS DE 
LAS ENTIDADES 
ESTATALES: 

Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis 
de riesgo. 
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FIRMAS: 
 

 

NOMBRE:  Sonia Ethel Durán Visto bueno del Ordenador del Gasto 

CARGO:     Vicerrectora de Investigación y Extensión Rector: Arcesio Castro Agudelo 

 
Elaboró: E. Estrada - Asistente Vicerrectoria extensión e investigación 
Revisó: K. Abuita  – Secretario General 
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TABLA ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

La Institución Universitaria de Barranquilla de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 

2 del artículo 2.2.1.2.5.2.  del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos 

de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto 

y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes, para cada modalidad de contratación así: 
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fe
c
ta

 l
a
 e

je
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ió

n
 d

e
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o
n
tr

a
to
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e
s
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a
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e
c
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a
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c
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 c

o
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ta
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ta
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Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a
b
ili

d
a

d
 

Im
p
a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
  

C
a
te

g
o
rí

a
 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 r

e
a
liz

a
  

e
l 

m
o
n
it
o
re

o
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P
e
ri
o
d
ic

id
a
d

 

4 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

R
e
g
u
la

to
ri
o

 

Perjuicios que se 

puedan ocasionar al 

contratista por la 

ocurrencia de hechos 

de fuerza mayor o 

caso fortuito en los 

términos del contrato 

y de la legislación 

existente 

Retrasos en ejecución 

contractual 
4 4 5 

A
lt
o
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 -
 I
U

B
 

Las partes de mutuo 

acuerdo acordarán la 

forma de retomar el 

equilibrio contractual 

a fin de no generar 

perjuicio para las 

partes  

2 2 3 

B
a
jo

 

Si 

IU
B

  
y
 C

o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Ejecución Liquidación 

Revisión por parte del 

Contratista y Supervisor 

del contrato  

Permanente 
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c
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c
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 c
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Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a
b
ili

d
a

d
 

Im
p
a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
  

C
a
te

g
o
rí

a
 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 r

e
a
liz

a
  

e
l 

m
o
n
it
o
re

o
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P
e
ri
o
d
ic

id
a
d

 

5 

G
e
n
e
ra

l 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Enfermedad General, 

laboral, accidentes  

de laborales que 

puedan generar 

incapacidad 

discapacidad, muerte 

del contratista  entre 

otros 

Acciones judiciales 3 1 4 

B
a
jo

 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Reducción de la 

probabilidad de 

ocurrencia del evento  

con actividades  y 

programas de  

prevención en 

seguridad industrial  y 

ocupacional 

1 1 1 

B
a
jo

 

No 

 C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Ejecución Liquidación 
IUB Supervisor 

Contratista 
Permanente 
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V
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c
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 c

o
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Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a
b
ili

d
a

d
 

Im
p
a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
  

C
a
te

g
o
rí

a
 

¿
C

ó
m

o
 s

e
 r

e
a
liz

a
  

e
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m
o
n
it
o
re

o
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P
e
ri
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d
ic

id
a
d

 

6
 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

E
x
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Riesgo por mal uso de 

la información. 

 

Se materializa cuando 

el contratista en 

cumplimiento de sus 

obligaciones administra 

información y la usa en 

actividades diferentes 

al desarrollo de su 

objeto contractual  

Acciones Judiciales 3 4 7 
A

lt
o
 

C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Reducir las 

probabilidades de 

ocurrencia con 

divulgación de 

políticas sobre la 

administración de la 

información 

documental y 

magnética.   

 

Monitoreo a las 

fuentes de 

información usadas 

por el contratista 

1 1 2 

B
a
jo

 

No 

S
u
p
e
rv

is
o
r 

d
e
l 
c
o
n
tr

a
to

 

Ejecución Liquidación 

A través del control y 

seguimiento que realice el 

supervisor del contrato y 

comunicación a las demás 

colaboradores que 

manejan información a fin 

de canalizar la misma. 

Permanente 
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c
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 c
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m
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Monitoreo y revisión 

P
ro

b
a
b
ili

d
a

d
 

Im
p
a
c
to

 

V
a
lo

ra
c
ió

n
  

C
a
te

g
o
rí

a
 

¿
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ó
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 s

e
 r

e
a
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e
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m
o
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o
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P
e
ri
o
d
ic

id
a
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7 

E
s
p
e
c
if
ic

o
 

In
te

rn
o
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

O
p
e
ra

c
io

n
a
l 

Riesgo por la tardanza 

de la expedición del 

respectivo registro 

presupuestal como 

requisito de ejecución. 

Demora en el inicio de 

la ejecución del 

contrato  

3 2 5 
M

e
d
io

  

IU
B

 

Seguimiento a cada 

uno de los 

expedientes 

contractuales que 

requieran registro 

presupuestal  

1 1 2 

B
a
jo

 

No 

IU
B

 Suscripción del 

contrato 

Expedición del 

registro 

presupuestal 

A través de las 

comunicaciones que se 

generan entre las 

dependencias que 

participan en la 

elaboración del contrato 

y la dependencia 

encargada del  realizar 

el registro presupuestal 

Posterior a 

la firma  

del 

contrato  


