CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS M&M

MARTINEZ MUÑOZ INGENIERIA ZOMAC S.A.S.

NIT. 901517795 - 5 Regimen Común

CARRERA 7 NO. 4-80 ESQUINA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN

Tel .3127350027 e-mail: construccioneselectricasmym@gmail.com

venta de materiales eléctricos*Iluminacion en general* Asesorias e instalaciones*Elaboracion de proyectos eléctricos* Construccion de redes de energia electrica*Legalizacion y tramites

COTIZACIÓN
N° 3857

Fecha Cotización
21/11/2023

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL SAN VICENTE DEL CAGUAN **NIT:** 800095785

DIRECCION: CALLE 4 N° 4 - 65 ESQUINA, PALACIO MUNICIPAL - BARRIO CENTRO **TELEFONOS:** 4644757 - - ó - -

NOTAS: **CIUDAD:** SAN VICENTE DEL CAGUÁN

item	Código	Descripción	unidad	Cantidad	V/Unitario	Valor Total
1	00100648	TRANSFORMADOR MONOFASICO 5 KVA ABB 0648		1	6,596,639	6,596,639
2	00100067	CABLE DESNUDO ACSR 2 0067		300	6,387	1,915,966
3	00100594	CABLE TEMPLETE 3/8" 0594		14	10,000	140,000
4	00101336	POSTE DE FERROCONCRETO 8MTS X 510KG 1336		7	1,142,857	8,000,000
5	00101364	POSTE DE FERROCONCRETO 10MTS X 510KG 1364		3	1,386,555	4,159,664
6	00100550	CRUCETA 2 MTS METÁLICA 2 1/2"X 21/2"X3/16" 0550		4	184,874	739,496
7	00101167	DIAGONAL 0.68 MTS IZQUIERDA RECTA EN ANGULO 1 1/2X3/6" 1167		4	38,151	152,605
8	00100553	DIAGONAL 0.68 MTS DERECHA RECTA EN ANGULO 1 1/2"X3/16" 0553		4	38,151	152,605
9	00101165	PERNO CARRIAJE 5/8X2" 1165		10	1,681	16,807
10	00101170	PERNO MAQUINA 5/8X8" 1170		3	14,034	42,101
11	00100567	ESPARRAGO 5/8X12" 0567		9	16,218	145,966
12	00100619	AISLADOR TENSOR MEDIA TENSION 53KN 0619		1	31,261	31,261
13	00100616	AISLADOR TIPO PIN 13.2 KV 0616		2	21,933	43,866
14	00100609	AISLADOR SUSPENSIÓN 15KV POLIMERICO 0609		8	59,664	477,311
15	00100617	ESPIGO AISLADOR TIPO PIN 8" 0617		1	15,294	15,294
16	00100585	VARILLA ANCLAJE 5/8" 1.50MTS 0585		5	58,992	294,958
17	00100586	VARILLA ANCLAJE 5/8" 1.80MTS 0586		1	61,765	61,765
18	00100584	GUARDACABO 3/8" 0584		1	4,034	4,034
19	00100569	ARANDELA METALICA 4X4 CUADRADA 0569		1	21,008	21,008
20	00100592	VIGUETA DE CONCRETO 0592		6	33,613	201,681
21	00101494	PRENSAHILOS 3/8X6" PESADO 1494		16	22,269	356,303
22	00100602	CORTACIRCUITO COMPLETO 0602		4	323,529	1,294,118
23	00100646	DPS PARARRAYO 0646		4	179,328	717,311
24	00100571	TUERCA OJO ALARGADA 5/8" 0571		8	16,513	132,101
25	00101381	ALAMBRE GALVANIZADO 12 AWG KILO 1381		1	13,193	13,193
26	00100019	CABLE AISLADO CU 12 AWG ROLLO 100MTS 0019		3	329,412	988,235
27	00100621	GRAPA OPERAR EN CALIENTE ALUMINIO 0621		4	33,529	134,118
28	00100641	KIT PUESTA TIERRA PARARRAYO Y TRANSFORMADORES DE DISTRUBICION 10MM 0641		1	395,630	395,630

Nota:

Forma de Pago:

Validez oferta:

Digitador: 002 INGENIERO JAVIER MARTINEZ

SubTotal	$ 27,244,034.00
TotalGravado	$ 27,244,034.00
Total Iva	$ 5,176,366.00
Total	**32,420,400**