Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5420718
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	29/09/2023 8:22:57 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2023 04 0018
Objeto del contrato	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ETAPA 2 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☑Sí ☐No
Duración del contrato	20 Meses
¿Justificación de la asociación?	☑Interventoría ☐Intermediario
Contrato(s) asociado(s)	2023 05 0023
Fecha de inicio de contrato	15 horas de tiempo transcurrido *(4/12/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	3/08/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

COLOMBIA, Valledupar

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO SISTEMA HIDRAULICO BOSCONIA

COLOMBIA, Cartagena
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO SISTEMA HIDRAULICO BOSCONIA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *asestment* ***Fecha de aprobación:*** *4/10/2023 4:54:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ESTHER MENDOZA PEINADO* ***Fecha de aprobación:*** *4/10/2023 5:27:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5420718_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Sector de agua potable y saneamiento básico	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	1/07/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	4/10/2023 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	4/10/2023 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/02/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	4/10/2023 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/02/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑% del valor de la oferta	5,00			
Fecha límite para entrega de garantías:	9/10/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	27/10/2023 11:38:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12802121	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	21.912.606.620,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	4/06/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12689208	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	1.565.186.187,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	4/06/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado	Detalle
CO1.WRT.12688391	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	20.347.420.433,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	4/06/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.12574101	Seriedad de la oferta	-	3.188.108.074,30 COP	-	8/01/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5420718
Proveedor CONSORCIO SISTEMA HIDRAULICO BOSCONIA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 16 # 12 - 120 EDIFICIO ALFONSO LOPEZ MIECHELSEN
Ubicación CO-CES-20001 - Valledupar
País COLOMBIA
Departamento Cesar
Municipio Valledupar
Dirección CALLE 16 # 12 - 120 EDIFICIO ALFONSO LOPEZ MIECHELSEN
Código postal 2000010

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación

1	CABECERA MUNICIPAL DE BOSCONIA	COLOMBIA > Cesar > Bosconia

1 CO1.PCCNTR.5420718

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							31.881.080.743,00	31.303.723.744,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	83101500	Propuesta Economica	1,00	UN	31.881.080.743,00	31.303.723.744,00	31.881.080.743,00	31.303.723.744,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP OBRA + INTERVENTORÍA.pdf	CDP OBRA + INTERVENTORÍA.pdf	(detalle)
RUT CONSORCIO SISTEMA HIDRAULICO BOSCONIA.pdf	RUT CONSORCIO SISTEMA HIDRAULICO BOSCONIA.pdf	(detalle)
OFRECIMIENTO ECONOMICO.pdf	OFRECIMIENTO ECONOMICO.pdf	(detalle)
Clausulado anexo al contrato de obra No 2023 04 0018.pdf	Clausulado anexo al contrato de obra No 2023 04 0018.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ESTHER MENDOZA PEI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	49791540	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ESTHER MENDOZA PEINADO	4/10/2023 5:27:23 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ESTHER MENDOZA PEINADO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	31.303.723.744
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	31.303.723.744

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023002200078	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	34123	CDP	No validado	31.881.080.858,65 COP	31.303.723.744 COP	00-00-00-00	Editar

Saldo de CDP 31.881.080.858,65 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 31.303.723.744 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	59923	Presupuestal (CDP)	-	No validado	31.303.723.744 COP	31.303.723.744 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 31.303.723.744 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 31.303.723.744 COP

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -