Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5578344
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	13 días de tiempo transcurrido *(21/11/2023 5:24:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5578344
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE LA I E T. NACIONALIZADA DE SAMACA SEDE EL INFIERNITO EN EL MUNICIPIO DE SAMACA BOYACÁ
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	29 Días
Fecha de inicio de contrato	48 minutos para terminar *(5/12/2023 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	25 días para terminar *(30/12/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE SAMACA

COLOMBIA, Samacá

1 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

julian lopez

COLOMBIA, Tunja
Número de documento 7188666

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
julian lopez	bancolombia	Ahorros	59154311691

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JULIAN DAVID LOPEZ GIL* ***Fecha de aprobación:*** *1/12/2023 3:18:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LUIS ALBERTO APONTE GOMEZ* ***Fecha de aprobación:*** *5/12/2023 10:10:28 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5578344_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimien ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(24/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/05/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días para terminar *(22/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Estabilidad y calidad de la obra

☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	17 días para terminar *(22/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(1/12/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5578344
Proveedor julian lopez
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 6 No 4-53 Samacá - Boyacá
Ubicación CO-BOY-15646 - Samacá
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Samacá
Dirección Carrera 6 No 4-53 Samacá - Boyacá
Código postal 153660

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 6 No 4-53 Samacá - Boyacá	COLOMBIA > Boyacá > Samacá

1 CO1.PCCNTR.5578344

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	32.479.995,00	29.080.570,06

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1,01	72101500	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	25,770000	M2	8.282,547000	8.282,540000	213.441,24	213.441,06
1,02	72101500	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	7,730000	M3	67.526,654000	67.526,650000	521.981,04	521.981,00
1,03	72101500	LOSA MACIZA CIMIENTO CONCRETO 21 MPa - 3000 PSI H=10 CM	12,390000	M2	131.885,897000	131.885,880000	1.634.066,26	1.634.066,05
1,04	72101500	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 6MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	539,370000	KG	9.606,285000	9.606,220000	5.181.341,94	5.181.306,88
1,05	72101500	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 MTS, EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	24,000000	M2	88.638,459000	88.638,460000	2.127.323,02	2.127.323,04
1,06	72101500	CONSTRUCCION DE DADO EN CONCRETO PARA ANCLAJE DE MAQUINAS	7,000000	UN	60.354,929000	60.350,290000	422.484,50	422.452,03
1,07	72101500	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPO PRESS PECTORAL	1,000000	UN	6.487.000,000000	5.980.000,000000	6.487.000,00	5.980.000,00
1,08	72101500	SUMINISTRO E INSTALACION PARQUE INFANTIL METALICO DISEÑO TIPO	1,000000	UN	15.892.357,000000	13.000.000,000000	15.892.357,00	13.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUIS ALBERTO APONTE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	6774218	Guardar y notificar
Supervisor	Dany Leonardo Rodrigu	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	9540262	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	LUIS ALBERTO APONTE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	6774218	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	LUIS ALBERTO APONTE GOMEZ	5/12/2023 10:10:28 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS ALBERTO APONTE GOMEZ
Supervisor	Dany Leonardo Rodríguez Morales	5/12/2023 10:10:28 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS ALBERTO APONTE GOMEZ
Ordenador del pago	LUIS ALBERTO APONTE GOMEZ	5/12/2023 10:10:28 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUIS ALBERTO APONTE GOMEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	29.080.570,06
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	29.080.570,06

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020156460025	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2020000858	CDP	No validado	32.479.995 COP		00-00-00	Editar

Saldo de CDP 32.479.995 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	2023001119	Presupuestal (CDP)	-	No validado	29.080.570,06 COP	29.080.570,06 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 29.080.570,06 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 29.080.570,06 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -