Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5632683
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	13 minutos de tiempo transcurrido *(5/12/2023 3:44:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2023-CPS-218
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO DE APOYO A LOS PROYECTOS Y CONVENIOS RELACIONADOS CON SANEAMIENTO BÁSICO, ESPECÍFICAMENTE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL RELLENO SANITARIO (LOS GUAICOS). Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL VERTIMIENTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	19 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	23/12/2023 6:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO SAN RAFAEL ANTIOQUIA

COLOMBIA, San Rafael

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CESAR AUGUSTO JOSE SANCHEZ BURITICA

COLOMBIA, San Rafael
Número de documento 71001176

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CESAR AUGUSTO JOSE SANCHEZ BURITICA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CESAR AUGUSTO JOSE SANCHEZ BURITICA* ***Fecha de aprobación:*** *5/12/2023 3:56:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LIBARDO DE JESUS CIRO MORALES* ***Fecha de aprobación:*** *5/12/2023 3:57:47 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5632683
Proveedor CESAR AUGUSTO JOSE SANCHEZ BURITICA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CL 20 N°20-19
Ubicación CO-ANT-05667 - San Rafael
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio San Rafael
Dirección CL 20 N°20-19
Código postal 053830

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 19 N 20-35	COLOMBIA > Antioquia > San Rafael

1	CO1.PCCNTR.5632683

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
3.886.190,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80111500	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO DE APOYO A LOS PROYECTOS Y CONVENIOS RELACIONADOS CON SANEAMIENTO BÁSICO, ESPECÍFICAMENTE PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL RELLENO SANITARIO (LOS GUAICOS). Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL VERTIMIENTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL ANTIOQUIA	1,00	UN	3.886.190,00	3.886.190,00	3.886.190,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 1 minuto de tiempo transcurrido *(5/12/2023 3:56:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	RP.pdf	RP.pdf	(detalle)
☐	CONTRATO.pdf	CONTRATO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LIBARDO DE JESUS CIF	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71003329	Guardar y notificar
Supervisor	oscar dubian jimenez gc	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	71002515	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	3.886.190
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	3.886.190

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023056670008	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora

☐	2500	CDP	No validado		3.886.190 COP	3.886.190 COP	00-00-000-000	Editar

Saldo de CDP 3.886.190 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 3.886.190 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2739	Presupuestal (CDP)	-	No validado	3.886.190 COP	3.886.190 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 3.886.190 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 3.886.190 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -